Zatgcznik nr 8 do SIWZ

zawarta w dniu ........ ... 2013 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot

1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul.
Obroncow Pokoju w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuie:

1) Opracowanie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (zat. nr 1 do
umowy):

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t — 5 egz.,

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,

e. w przypadku zaistniatej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - projekt
branzowy usuniecia tych kolizji — 5 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej i
cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego — 3 egz.

4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.):

a. Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu.

b. Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu.

c. Scista wspoétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

d. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

e. Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci

ZP-PS.221.1.75.2013 Zat. nr 8 do SIWZ - wz6r umowy Strona 1 z 11




zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

7) Przygotowanie rozliczenia kohcowego roboét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych,
badania materiatow, recepty, badania typu mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
inwentaryzacje oznakowania, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami.

8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nos$niku CD oraz w formie papierowe;.

9) Przywrdécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu.

10) Przekazanie zrealizowanych rob6t zarzadcy drogi.

§3

Podstawowe oswiadczenia stron

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
3) Jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w
niej okreslonych.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowalnych oraz wykonanie rob6t budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy (zat. nr. 1 do umowy) zawierajgcy szczegodtowy
zakres zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie inwestora,

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim
obiektami i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

3) ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczgce ludzi, robdt, urzadzeh i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren
budowy oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

4) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej w
terminie zakoniczenia robot,

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdét i inwentaryzaciji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

6) organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét,

7) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty czas prowadzenia robot,

8) przywrocenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

9) pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego

wykorzystania pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skfadowisko

wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci 10 km,
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10) gruz betonowy Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego
naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty

budowlane w terminie 5 dni od daty uzgodnienia dokumentacji projektowej,

2) zapewnienia na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i 14 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 umowy,

5) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktore mogtyby
wptyngc¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.

1137),

4) Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz 462),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z p6zn. zm.),

9) Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393

z pézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do

zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.

U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis

przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegolng

uwage na zapisy art. 29 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
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zamoéwienia nie mozna opisywaC przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie
mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow
materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rbwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy).
Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, pokéj nr 101.
2.0dbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego.
3.Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 40 dni od daty zawarcia umowy

w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

2) realizacja robot budowlanych w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowag, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym
w § 5ust. 3 pkt 1).

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnos$ci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw , uzgodnien, opinii i
innych elementdw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako

date wykonania dokumentacji, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez
Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne
oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie
z umowg jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
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nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2. pkt 6) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg, protokoty i
notatki spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét,
inwestora i autoréw projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw.

3.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamdwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robdt bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze cze$¢ Ilub catos¢ robdt realizowana jest przez
Podwykonawce,

0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét.

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

3. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawcyg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z
czescig dokumentaciji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w umowie podwykonawczej
- nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

4. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robé6t objetych
niniejszg umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcéw
cesji wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej
wynagrodzeniu kazdego z Podwykonawcéw na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a danym Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczyé
Zamawiajgcemu poswiadczone kopie w/w umow.

7. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcodw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza sie kwota:

netto: ..o ZE (STOWNIE: .o zt)
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2) brutto : .. Zb (SIOWNIE: oo zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23%- .vvvvveeeeeiiiiiiiiieeeeeeene Zb (SIOWNIE: oo zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamdwieniem,

3) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania i
kierowania ruchem,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty zwigzane z prowadzeniem robot w systemie wydtuzonego dnia pracy,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno - uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

9) koszty nadzoru autorskiego,

10) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢
je na sktadowisko w odlegtosci do 10 km,

11) koszt utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

12) podatek VAT w wysokosci 23 %.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze prac.
Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem korcowym odbioru wykonanych rob6t podpisanym przez
osoby upowaznione przez strony umowy.

7. Za zwioke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcyg
rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 10 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

8. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
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Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, moze zostaC przediuzony za zgodg obu
stron wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich
usuniecie w ciggu 30 dni.

§11
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
3. Wykonawca winien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robaét, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i
specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng wobec osob trzecich za ewentualne
skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na przekazanym terenie budowy, w terminie - od
daty przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego.

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak os$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, za
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kazdy dzien zwioki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2
3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
§ 17 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbior

1. Do odbioru kohcowego robét budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o ktorych
mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, a takze wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz
uzyska zatwierdzenie tych dokumentéw u inspektora.

2. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
od dnia dostarczenia przez Wykonawce dokumentow do odbioru wymienionych w ust. 1
i zakonczy je w ciggu kolejnych 10 dni.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwaranciji.

5. Kierownik budowy  zgtosi inspektorowi wykonanie robot zanikajgcych oraz robot
ulegajacych zakryciu . Zgtoszenie telefoniczne potwierdzi niezwtocznie pisemnie.

6. Inspektor przystgpi do sprawdzania prawidtowosci wykonania i odbioru robot o ktorych
mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia.

7. Jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno - budowlane, wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 1 stwierdza protokolarnie.

§15
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor.
2. Wykonawca zapewni wykonanie projektu przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.
3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.
§ 16
Zmiana umowy

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9. Stawka i
kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane.
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzah — o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych — o okres trwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Fakt ten musi by¢é udokumentowany, pisemnie potwierdzony
przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku, gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych
projektu przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy
sie ponad okres 7 dni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do projektowania
lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu wydania warunkow
lub uzgodnienia dokumentacji projektowej — o okres trwajgcy ponad 7 dni liczony od daty
ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu wydania warunkéw lub uzgodnienia dokumentacji projektowej,

3) Powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot na skutek wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w pkt. 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw (dotyczy przypadku
realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie z postanowieniami § 8
umowy), takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmiany.

§17
Odstagpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno byé dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 3
umowy,

2) przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezagcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzaciji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 14 umowy.
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7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ z obiektu na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisOéw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2008 r., Nr 25, poz. 150, z p6ézh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z pbézn. zm.), ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézh. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, z wylgczeniem materiatdow ktére Zamawiajgcy wskaze na
pismie oraz materiatéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 9).

§19
Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujgcych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjgtkiem cesji o ktérej mowa w
§ 8 ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
zgodnie § 8 umowy) - moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewaznosci. Naruszenie powyzszego postanowienia umowy przez
Wykonawce traktowane bedzie przez Zamawiajgcego jako przypadek nienalezytego
wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, skutkowaé bedzie niewaznoscig takiej czynnosci.

§20
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentaciji, okreslonej w
§ 2 ust. 2 pkt 1) umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie
przez Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania
dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny
sposob, a takze w dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,
2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,
) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,
) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdinych jej elementdéw, przy uzyciu
wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowej.

ZP-PS.221.1.75.2013 Zat. nr 8 do SIWZ - wz6r umowy Strona 10 z 11




§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, ustawa Prawo
zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

§ 22

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie rozstrzygane
bedg przez wiasciwy sgd powszechny w Lublinie.

§23
Umowe niniejszg wraz zatgcznikami sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach,
1 egzemplarz dla Wykonawcy i 4 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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