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Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę 
ulicy  Trześniowskiej,  na  odcinku  od  ul.  Jaworowej  do  ul.  Paprociowej  w  Lublinie  oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego.

1. W skład zamawianych dokumentacji projektowych wchodzą następujące elementy opracowania 
projektowego:
1.1. Wykonanie „koncepcji”  – propozycji  rozwiązań geometrycznych ul.  Trześniowskiej  w ilości  

4 egzemplarzy  zawierającej:
a) elementy stałej organizacji ruchu
b) materiał opisowy (opis techniczny)
c) materiał graficzny:
– profile podłużne,
– przekroje normalne, 
–monitoring  wraz z oceną stanu technicznego sieci  kanalizacji  deszczowej  w obrębie 

inwestycji. 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi 
o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres 
przebudowy) -4 egz.

1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej :
a) mapa sytuacyjno–wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 –  2 egz. 
b)  w  przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza 
istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości 
obejmujące: 

– mapę sytuacyjną,
– linie rozgraniczające(granice pasa drogowego),
– współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich, 
– wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

     w ilości - 5 egz. 
1.3.  Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na

realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia
i  projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie  
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  
i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm. ) wraz z opracowaniem raportu 
o oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego  
sporządzenia  – 5 egz. 

1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej –  2 egz. 
1.5.  Wykonanie  projektów   budowlanych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  (kanalizacja  

deszczowa),  elektryczna (oświetlenie  uliczne),  zabezpieczenie  lub  przebudowa istniejących  
sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji )- po 8 egz.

1.6.  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin  decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia  
2003 r.  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  
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w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm. ) wraz z wypełnionym 
wnioskiem- 5 egz.

1.7.  Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierający  m.in.  opracowanie  dokumentacji
dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń –  8 egz. 

1.8.  Wykonanie  projektów  projektów  wykonawczych  wszystkich  branż:  drogowa,  sanitarna  
(kanalizacja deszczowa),  elektryczna (oświetlenie uliczne),  zabezpieczenie lub przebudowa  
istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji )- po 8 egz.

1.9.  Projekty rozbiórek w przypadku takiej konieczności – po 8 egz.  
1.10.  Wykonanie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż  

– po 8 egz. 
1.11. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  –   8 egz. 
1.12. Wykonanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót (dotyczy  

wszystkich branż) – po 6 egz.
1.13. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż)  – po 6 egz.
a)  W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 

jest  wypełnienie  kolumny z  odpowiednim  numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
c)  Kosztorysy inwestorskie  powinny być  opracowane zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004 w sprawie  określenia  metod i  podstaw kosztorysu  
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U.  
2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

1.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.15.  Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów budowlanych  i  projektów wykonawczych  
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem  
występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych 
rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji: zezwolenia na realizację inwestycji. 

1.16. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja 
w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku  
gdy rozmiar pliku przekracza 50 MB należy  plik podzielić  na części) ponadto 
dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji 
papierowej  tj.  zawierać zachowaną kolejność stron,oraz niezbędne opinie uzgodnienia.  
Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie 
NORMA PRO (format*ath). 

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:
ul. Trześniowska   
Opracowywany  odcinek  ul.  Trześniowskiej  rozpoczyna  się  skrzyżowaniem  z  ul.  Jaworową, 
a kończy skrzyżowaniem z  ul.  Paprociową.  Przebiega przez  teren o   rozproszonej  zabudowie 
domków jednorodzinnych.
Przedmiotowy  odcinek  na  długości  ok.  200m  posiada  nawierzchnię  z  płyt  betonowych 
z wypełnieniem szczelin asfaltem, na pozostałym odcinku ul. Trześniowska posiada nawierzchnię 
z destruktu o szerokości 4,5- 5,0m o przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami. W ciągu 
ulicy występują zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej  tłuczniowej oraz z  kostki brukowej 
betonowej.
 
1.1.2. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:

Nawierzchnia  ulicy jest w stanie złym, z licznymi deformacjami i ubytkami, ponadto nie są 
spełnione podstawowe parametrów dla tej klasy ulicy. 

1.1.3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji: ul. Trześniowska :
- odcinek od skrzyżowania z ul. Jaworową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową – KDL 
- odcinek  od skrzyżowania z ul. Nasturcjową do skrzyżowania z ul. Paprociową- KDD  
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ww.  ulica  posiada  kategorię  drogi  gminnej,  zarządcą  jest  Zarząd  Dróg  i  Mostów 
w Lublinie.

1. Planowana szerokość jezdni to 5.5 – 6.0, chodniki obustronne  szerokości 2.0m. Zakładana  
szerokość pasa drogowego – 12 - 20m 

2.  W  pracach  projektowych  należy  uwzględnić:  w  razie  konieczności  przełożenie  urządzeń  
infrastruktury  technicznej  istniejących  w  drodze,  kolidujących  z  przebudową  ulicy  
z uwzględnieniem  rozdziału  kosztów  ponoszonych  przez  Zamawiającego  i  Właściciela  
urządzenia związanych z przeniesieniem urządzeń. 

3. Należy uwzględnić w pracach projektowych:
a. budowę nowej konstrukcji nawierzchni,
b. budowę nowych  chodników obustronnych,
c. budowę zieleńców,  
d. budowę zjazdów indywidualnych,
e budowę pętli autobusowej  wraz z peronem i wiatą przystankową (ul. Trześniowska w rejonie 

torów kolejowych),
f. budowę  oświetlenia ulicznego w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201 „oświetlenie  dróg” 

zgodnie z  warunkami wydanymi przez ZDiM w Lublinie, pismo znak OS-OS.7012.12.2013 
z dnia 01.02.2013 r. ,

g. rozwiązanie odwodnienia poprzez budowę, sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie 
z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie, pismo znak: KP/5004-
3010/2013 z dnia 04.03.2013 r, 

1.1.4. Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
     a. informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
   b.  wypisy i  wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym  

zakresie, bądź  informacji o jego braku,
 c.  niezbędne  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia  

kolidującego z przebudową i budową ulicy  od poszczególnych zarządców sieci.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 

ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Trześniowskiej i sąsiednich ulicach.  
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań
geometrycznych na przebudowę ulicy Trześniowskiej,  wraz z zasadniczymi  elementami  
organizacji  ruchu  (zawierającej  materiał  opisowy–graficzny:  profile,  charakterystyczne   
przekroje  poprzeczne,  przekroje  normalne oraz  ocenę stanu technicznego sieci  kanalizacji  
deszczowej  w  obrębie  inwestycji)  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  przygotuje  pisemne  
wystąpienia o wydanie warunków branżowych na budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia  
oraz usunięcia kolizji   z  istniejącą infrastrukturą do poszczególnych zarządców sieci  (wraz  
z załącznikami  graficznymi  określającymi  zakresy  przebudowy)  z  wyszczególnieniem  
możliwości etapowania. 

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania  dla 
projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym.  Obiekty  budowlane należy projektować zgodnie  z  przepisami,  w tym techniczno-
budowlanymi  (w  tym  z  rozporządzeniami)  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy 
projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną  ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty 
budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów, kierując się zasadą 
projektowania  optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie 
w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań 
projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych 
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
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Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie odpowiadał  za ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.2.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a)  analizę  istniejących,  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym,  dokumentacji  geodezyjno  -  
kartograficznych pod kątem ich  wykorzystania,  a  w szczególności  analizę  dokładności  
osnów  geodezyjnych  (poziomych  i  wysokościowych)  oraz  analizę  istniejących  map  
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e)  sporządzenie  opisów  topograficznych  punktów  osnowy  pomiarowej,  sytuacyjnej  i  

wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f) opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.

1.2.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.1.3  niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.2.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych.  Uzgodnienie ZUD na mapie 
porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być  zaewidencjonowane  we 
właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne  opracowanie  map  powinno  być  opracowane  w  formacie  pozwalającym  na 
wykorzystanie danych w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym 
celu Wykonawca uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie 
który obsługuje EWMAPA, oraz w programie stosowanym przez Zamawiającego (Adobe Reader, 
Autocad, OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty  osnowy założonej  dla  celów pomiaru  stanu  
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e) numery nieruchomości,

1.2.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
-  opisu technologicznego wykonanej roboty,
- uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
- sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f)wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
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h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej  
(granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),

i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.1.2.  Zakres  i  metody  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ocen  (ekspertyz)  oraz  oprogramowanie 
komputerowe:

a) wykonawca wykona wszystkie pomiary,  badania i  oceny (ekspertyzy)  stanu istniejącego  
obiektów  (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),

b) wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego 
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,

d) oprogramowanie  komputerowe  powinno  posiadać  wymagane  prawem  licencje  na
użytkowanie.

e)  zakres posiadanej  licencji  na użytkowanie programów komputerowych musi  być zgodny  
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 
do wykonania opracowań projektowych.

2.1.2.1. Dokumentacja przebudowy/budowy dla  obiektów drogowych powinna zawierać:
a) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

w  terenie),
b) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych co 25 m, 

w  punktach charakterystycznych)
d) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na  

zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 

oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f)  badania  geotechniczne  podłoża  gruntowego  -  dla  robót  drogowych  konstrukcja  jezdni,

budowa chodników,  
g) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.1.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
 inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzewa i krzewy).

2.1.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne  z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy  technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr.  113, poz. 759 z póź. zm.) -  tj.  bez 
opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 
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C. SZATA GRAFICZNA. 
3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) całość dokumentacji  będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis  

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

-szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania
rozporządzenia [1.1],

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach 

ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf,
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie
pliku w programie  AutoCAD tj.  *.dwg,  *.dxf .

3.2.  Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru  częściowego lub  ostatecznego  
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną  
opracowań projektowych.

3.3.  Całość opracowania  dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD  
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia 
i Harmonogramem  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
stosowane  metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych 
warunków,  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach 
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1.„Koncepcje”-propozycje     rozwiązań geometrycznych budowy ulicy Trześniowskiej:  
-  usytuowanie geometryczne ulic, chodników, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej, miejsc 

postojowych, pętli autobusowej z peronem i wiata przystankową, 
-  profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, plan warstwicowy dla 

przebudowywanych skrzyżowań,   
- usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową ulicy. Wykonawca 

w opracowaniach projektowych jest zobowiązany do rozdziału kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego i Właściciela urządzenia, oraz określenie tych kosztów,

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu przebudowy ulicy:
Badania geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla  stanu istniejącego oraz  dla 
projektowanych elementów drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 
1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.
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4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb    

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień i  poprawek wynikłych w procesie  wykonywania  innych opracowań  
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

-  udział w spotkaniach i naradach,
-   wykonanie  i  dostarczenie do Zamawiającego kompletnych opracowań projektowych (dla  

każdego  zadania  oddzielnie)  w  wymaganej  szacie  graficznej  i  w  wymaganej  ilości  
egzemplarzy.

4.2.4.  Materiały do wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej, 
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczegółowych  zasadach  przygotowania 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 
z późn. zm.). Materiały będą zawierały sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego 
organu wydającego przedmiotową decyzję.  

4.2.5. Projekt budowlany:
Projekty budowlane będą opracowane odrębnie i w niezbędnym zakresie poszczególnych etapów 
dla każdej branży. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim 
spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz 
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.

Projekt  powinien zawierać: 

I.  Projekty  zagospodarowania  terenu  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią 
rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 
1.  Część  opisową  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi  z  treścią  §  8,  ust.  2 

rozporządzenia  [1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb 
oświadczenia  właściwych  jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo 
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i  pozwolenia 
wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz 
i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych 
pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które  powinny 
wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich 
kompetencji), to:
a)  zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg,  wód,  urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

b)  właściwe  jednostki  organizacyjne,  w  których  kompetencji  leży  wydawanie  opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
a) Przedmiot inwestycji,
b) Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej),
c) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
d)  Projektowane zagospodarowanie terenu (opis  w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej) w zakresie: ukształtowania trasy drogowej, lokalizacji projektowanych 
obiektów i urządzeń budowlanych  oraz  ewentualnych wyburzeń.

e)  Informacją  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].
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f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
g) Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
h)  Wykaz ilości  drzew i  krzewów do usunięcia z podaniem gatunku,  obwodu,  działek na 

których się znajdują.
2. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 

rozporządzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni się podpisać projektanci 
wszystkich branż.

II. Projekty  architektoniczno-budowlane  (dla  każdego  etapu  oddzielnie)  dla  wszystkich 
projektowanych  obiektów  (branż)  -  zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału 
4 rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie  z  rozporządzeniem  [1.1]  projekt  architektoniczno-budowlany 
zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2.  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów budowlanych  powinny  przede  wszystkim  

spełniać wymagania m.in.  § 12 i  13 rozporządzenia [1.1].  Na rysunkach należy zamieścić  
w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
a) Dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

b) Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie uczestniczył  w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia na  
budowę poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 

4.2.6. Materiały projektowe do uzyskania opinii,  uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi: 

Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń:

1. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.
3. Materiały do uzyskania decyzji rozbiórkowych budynków (w przypadku takiej konieczności).
4. Plan wyrębu (projekt gospodarki istniejącym drzewostanem).
5.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „koncepcję" -  rozwiązań geometrycznych  przebudowy 

ulicy  Trześniowskiej.
6.Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji o zezwoleniu 

na  realizację  inwestycji  drogowej  zgodnie  z  art.  11d  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r. 
o szczegółowych zasadach przygotowania przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm. ) wraz z wypełnionym  wnioskiem.

4.2.7. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a. możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

b. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,  

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia  
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót.
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2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania  
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in. plansza zbiorcza 
przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do uzgodnienia ZUD.

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1].

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 
i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych  
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem w zakresie  udzielania  
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji.

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy.
6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektów drogowych:
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500),
- przekroje poprzeczne dróg (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i urządzeń 
    związanych z drogą.

b)  Na budowę i  przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej  związanej  i  nie  związanej  
z drogą - według wymagań branżowych.

4.2.8. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót.
3. Kosztorys.

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:
a) L. p. elementu kosztorysowego,
b) podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
c) nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d) numer elementu rozliczeniowego,
e) nazwa elementu rozliczeniowego,
f) jednostka miary,
g) ilość jednostek,
h) cena jednostkowa,
i)  cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  
w następującym układzie:
a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d)  numery pozycji  przedmiaru  robót  odpowiadające  danemu zagregowanemu elementowi   

rozliczeniowemu:
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
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- cena jednostkowa,
- cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.

4.2.9.  Materiały  do wniosku o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia  wraz  z  raportem  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko:

1. Raport oddziaływania na środowisko powinien spełniać wymagania , które zostały określone  
w odpowiednich  przepisach  ustawy  z  dnia  27.04.2001  r.   Prawo  ochrony  środowiska  
z późniejszymi zmianami.

2.  Wypis  i  wyrys  z  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  (lub  oświadczenie  
z gminy o braku MPZP). 

3.  Poświadczone  przez  właściwy  organ  mapy  ewidencyjne  gruntów  z  zasięgiem  inwestycji  
i zakresem oddziaływania na środowisko (z legendą na mapach),

4. Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.

5. Kontrola jakości opracowań projektowych:

5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy udziale  wykonawcy (projektantów  
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych  
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,  
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań,  

raporty z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonana przez  
Wykonawcę.
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Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi ostatecznemu,

6.2. Odbiór ostateczny:

6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego 
sporządzonych  dla  całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty 
w umowie.  
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi   ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla  opracowań projektowych  wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę 
robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych.  Uzupełnienie 
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szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnienie  wątpliwości  z  tym związanymi  w 
toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji: zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

e) dokonywanie  wpisów do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  Prawo  budowlane 
z dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz. 1623,  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie
z  §  9  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia 
wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 
przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

g) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich. 

9. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Tekst jednolity   (Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  243, 

poz.1623 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki wodnej z dnia 24 kwietnia 

2012  w sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy projektu  budowlanego.  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 462) 

[1.2]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ustalania 
geotechnicznych  warunków posadowiania  obiektów budowlanych.  (Dz.  U.  1998  r.,  Nr  126, 
poz 839).

[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 r., 
Nr 43, poz 430.

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 735).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1125 i 1126 z późn. zm.)

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz 1127).

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.(Dz.  U.  2010 r.,  Nr 1133, 
poz.795, z późn. zm.)

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389.)

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2005 r., Nr 228, poz.1947, 
z późn. zm.)

[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 
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[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  23 grudnia  2011  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25 poz.150 
z późn. zm.)     

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

(Dz.U. 2008 r., Nr 199, poz.1227)
[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 )
[7]Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 

budownictwa i urbanistów. (Dz. U. 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r., Nr 108 poz.908 

zpóźn. zm.)
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
(Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729)

[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu d9ogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 2003 r., Nr 220, poz 2181)

[8] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz. U. 2001 r., Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami.
[10]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. 2008 r., Nr 193 poz. 1194.)
[11]Ustawa z  dnia  21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych.  (Dz.  U.  2007 r.,  Nr  19 poz.  115 

z późn. zmianami.)
[11.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom,  obiektom mostowym i  tunelom Dz.  U.  2005 r.,  Nr  67, 
poz 582.

[12] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010 r. Nr 193 
poz. 1287 z poźn., zm.)

[13] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami. Dz. U. 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zmianami.

Wytyczne i instrukcje
[14]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[14.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[14.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[14.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[14.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[14.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej niezbędnej  w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[15] Stadia i  skład dokumentacji  projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[16] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[18] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie-GDDP 1999 r.
[19] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[20] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[21] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[22] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[23]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 

2001.
[24]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 

2002.
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[25] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[26] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-

asfaltowychi powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[28]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2008.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2008.

 
Załączniki:

1. Załącznik nr 1- mapa orientacyjna z oznaczeniem ulic- 1 egz.
2. Załącznik  nr 2 - mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem planowanych robót - 1 egz.
3. Załącznik  nr  3 -  warunki  na budowę oświetlenia  wydane przez Wydział  Utrzymania  Oświetlenia 

i Sygnalizacji ZDiM w Lublinie
4. Załącznik  nr  4  –  warunki  techniczne  wod.  -  kan.  odwodnienia  dla   przebudowywanych

i  budowanych  ulic  Trześniowskiej,  Nasturcjowej  i  Narcyzowej   wydane  przez  MPWiK
w Lublinie Sp. z o. o. 
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