
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …..... 2013 r. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą” reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie: budowy ul. Czapskiego w Lublinie 
na odcinku od ul.  W. Chodźki  do skrzyżowania z ul.  Kisielewskiego i  przebudowy ul. 
Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid 6/9 
obr. 18 ark 7  oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy (zał. nr 1 do umowy):
a)  Wykonanie  koncepcji  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych  ul.  Czapskiego  i  ul. 
Kisielewskiego, w ilości 4 egz. zawierającej:
- elementy stałej organizacji ruchu,
- materiał opisowy (opis techniczny),
- materiał graficzny: profile podłużne, przekroje normalne,
- ocenę stanu technicznego konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania,
- monitoring wraz z oceną stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji.
b)  Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  koncepcji  -  rozwiązań  geometrycznych 
przedmiotowej ulicy, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie 
warunków  branżowych  usunięcia  bądź  zabezpieczenia  kolizji  istniejącego  uzbrojenia  z 
przebudową  ulicy,  oraz  projektowanymi  odcinkami  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  oświetlenia 
drogowego do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres 
przebudowy) - 4 egz.
c) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 - 2 egz.
- wykonanie dokumentacji opisowo - graficznych podziału nieruchomości i czasowego korzystania 
z  nieruchomości  obejmujące:  mapę  sytuacyjną,  linie  rozgraniczające,  współrzędne  punktów 
załamania  linii  rozgraniczających,  punktów  charakterystycznych  ulic  i obiektów  inżynierskich, 
wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości - 5 egz.
d) Sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej (rozbudowy i ewentualnego 
remontu  istniejącej  kanalizacji  deszczowej),  elektrycznej  (oświetlenie  drogowe)  oraz 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą  techniczną - po 8 egz.
e)  Sporządzenie  projektów  wykonawczych  branży:  drogowej,  sanitarnej  (rozbudowy  i 
ewentualnego remontu istniejącej kanalizacji deszczowej), elektrycznej (oświetlenie drogowe) oraz 
zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą  techniczną - po 8 egz.
f)  Przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczegółowych  zasadach  przygotowania  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych  (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem - 5 egz.
g) Wykonanie projektu branży „zieleń” – obejmującego inwentaryzację drzew i krzewów, projekt 
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wycinki  (w  przypadku  kolizji  z  przebudową  ulicy)  oraz  nasadzeń  rekompensacyjnych  z 
przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 8 egz. 
h)  Opracowanie i  przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz.
i) Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 5 egz.
j) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu –  5 egz.
k) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji – 5 egz.
l)  Opracowanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  (BIOZ) dla  wszystkich 
branż – po 5 egz.
2)  Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno-użytkowym.
3) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, 
*.xls,  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w formacje *.pdf 
powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży  (w przypadku  gdy  rozmiar  pliku 
przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej 
powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność 
stron,oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na 
otwarcie pliku w programie  NORMA (format *ath).
4) Pozyskanie własnym kosztem i staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, decyzji i 
uzgodnień dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
5) Zrealizowanie robót w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy (zał. nr 1 do umowy) oraz 
zatwierdzoną dokumentację projektową, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:
a) Opracowanie harmonogramu robót w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
b)  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu  zagospodarowania 
terenu budowy.
c) Wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę.
d) Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 
robót.
e)  Odtworzenie  trawników  i  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót 
drogowych.
f) Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót.
g) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót.
h) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na 
nośniku CD oraz w formie papierowej. 
i)  Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki 
badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
6) Pełnienie nadzoru autorskiego:
a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji.
c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji.
d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
f) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego.
g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem rozstrzygnięcia 
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami 
przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę  powinien  nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty 
zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
7) Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z ewentualnymi  podwykonawcami,  harmonogram,  tabele 
elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy, 
protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań 
laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne 
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Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  po wykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami. 
8) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.
3. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Program funkcjonalno-
użytkowy wraz z załącznikami.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z terenem budowy oraz wykorzystał  wszelkie środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach w niej 
określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość 
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program 
funkcjonalno – użytkowy (zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy zakres zamówienia, 
zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie  prowadzonych  robót  oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, w tym koszenie / odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych 
niezbędnych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) sporządzanie  raportów  dziennych,  tygodniowych  i  miesięcznych  wykonywanych  robót 
zgodnie z decyzją inspektora nadzoru lub inżyniera,

10) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące 
ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  przed  wprowadzeniem  na  teren  budowy  oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego,

11) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,
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12) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

13) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

14) wprowadzenie stałej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania,
15) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy  oraz  podjęcie  wszelkich  środków  mających  na  celu  zabezpieczenie  praw 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami 
jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt 
przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

16) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

17) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
18) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
19) przekazanie  na  koszt  Wykonawcy  materiałów  z  rozbiórki  i  demontażu  oraz  innych 

materiałów wskazanych przez Zamawiającego na piśmie na etapie realizacji zamówienia w 
miejsca na terenie miasta Lublin wskazane na piśmie przez Zamawiającego.

20) wywiezienie  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 
pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się się do ponownego 
wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane 

w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę,
2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012  r.,
poz. 462),
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z 
późn. zm.),
7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),
8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
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warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
9)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 
z późn. zm.),
10) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z 
późn. zm.),
11)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do opisania  proponowanych  materiałów i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub 
równoważne”.

§ 5
Termin wykonania

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  nastąpi  w  terminie  40  dni  od  daty 

zawarcia umowy,
2) Realizacja robót budowlanych w terminie do dnia 31.12.2013 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, w terminie określonym w § 5 ust. 1 
pkt 1).

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  4  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego,   o 
którym mowa w ust. 3.
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6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej  umowy jest  wykonana zgodnie  z  umową, 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

8. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  §  2  ust.  2  pkt  6)  w  oparciu  o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,  

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) będą każdorazowe wpisy 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły i notatki 
spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora  i 
autorów  projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź 
niezbędnej grupy projektantów.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 6) (w tym do przyjazdu na budowę 
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2)  rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz 
naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i 
podpisem,
3)  protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 

5. W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań wymienionych  w ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  zostaną  wykonane  bez 
udziału Podwykonawców.

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę,
o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany  i  na  co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane 

z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy 
z Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy,  o których mowa w ust.  3 niniejszego paragrafu,  powinny być  dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji  Zamawiającego kopii  tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (zał. nr 
1  do  umowy).  Ustalone  w  ten  sposób  wynagrodzenie  ma  charakter  stały  i  niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto : .......................zł (słownie: ............................................................... zł),
2) brutto : .......................zł (słownie:  ...............................................................  zł), w tym VAT 

w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ...................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 

oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania 
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,  a  w 
szczególności:
1) Koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej  oraz 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w oparciu o program 
funkcjonalno  –  użytkowy,   przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i  wytyczne  w  tym 
zakresie.

2) Koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych  przedmiotem zamówienia.
3) Koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy 
w tym podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów,  dozór  budowy 
i ubezpieczenie  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych  określonych  w  programie 
funkcjonalno – użytkowym.

4) Koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem.

5) Koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z 
tym projektem.

6) Koszty uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej.
7) Koszty obsługi geodezyjnej. 
8) Koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i  pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w 
formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa.

9) Koszty badań i pomiarów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach.

10) Koszty pełnienia nadzoru autorskiego.
11)  Koszty  monitoringu wykonanej sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
12) Koszty transportu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 
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km.
13) Koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania. 
14) Koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami.
15) Podatek VAT w wysokości 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości robót budowlanych.
6. Płatność  wynagrodzenia,  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  nastąpi  jednorazowo 

przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  daty  doręczenia 
Zamawiającemu  poprawnie  wystawionej  faktury  na  podstawie  protokołu  zdawczo  - 
odbiorczego, o którym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony stosownym protokółem odbioru końcowego wykonanych robót podpisanym przez 
osoby upoważnione przez strony umowy.

8. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
9. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawionej  przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, jako Nabywca będzie figurował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
(ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 17 ust. 3 nie dają 
prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy strony obowiązuje treść umowy.

8. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni. 

10. Postanowienia  niniejszego  paragrafu stosuje  się  odpowiednio  do dokumentacji  powstałej  w 
wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

§ 11
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać  co do jakości 
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym 
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z poźn.  
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zm.).
3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 

wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 
zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

§ 12
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  terenie  budowy,  w terminie  -  od  daty  przekazania 
terenu budowy do daty odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 5 

ust. 1, karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa;

karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień przerwy, 

3) za zwłokę  w usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, 
za każdy dzień zwłoki, 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez  wiedzy  i  zgody  Zamawiającego,  karę 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,

5) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 18 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
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wynagrodzenia.

§ 14
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - (za wyjątkiem cesji o której mowa w § 8 
ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie § 8 
umowy) - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem  nieważności.  Naruszenie  powyższego  postanowienia  umowy  przez  Wykonawcę 
traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a 
samo dokonanie cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, skutkować 
będzie nieważnością takiej czynności.

§ 15
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy,
3) Odbiór gwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni 
termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma prawo  żądać,  by  Wykonawca  dokonał  odkrycia 
elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli 
oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty 
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. 

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem odbioru, a w szczególności dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również 
atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych 
pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną.

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy (wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem) gotowości do odbioru wraz 
z niezbędną dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający,  w  terminie  7  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,
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2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 14 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie 
dokonany przez nie przegląd całości  robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy 
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie 
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym 
zostaną wpisane  wszystkie  stwierdzone  podczas tego przeglądu wady  przedmiotu umowy, 
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 30 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 16
Przedstawiciele stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru posiadający stosowne uprawnienia.

2. Wykonawca  zapewni  wykonanie  projektu  przez  projektanta  posiadającego  stosowne 
uprawnienia.

3. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty wynagrodzenia brutto określonych w § 9. 

Stawka i kwota podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio 
do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 
nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
wraz z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia,

3) zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w § 5, w przypadku:
a) w  przypadku,  gdy  pozyskanie  warunków  technicznych  i  wszelkich  uzgodnień 

branżowych projektu wydłuży się o okres ponad 1-go miesiąca liczony od daty złożenia 
wniosku  o  warunki  techniczne  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do 
uzgodnienia, do czasu uzgodnienia warunków lub dokumentacji projektowej.

b) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającego wykonanie  prac w określonym pierwotnie 
terminie - o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania,

c) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
wykonywanie  prac  budowlanych  zgodnie  z  przyjętą  technologią  lub  spełnienie 
wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - o czas trwania 
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niesprzyjających warunków atmosferycznych,
d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni - o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
e) konieczności  zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  gdy  jego  wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas proporcjonalny do 
zmienionego zakresu,

f) konieczności  uzyskania  decyzji  lub  uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie 
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

g) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

h) prac  lub  badań  archeologicznych,  powodujących  konieczność  wstrzymania  robót 
objętych niniejszą umową - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu 
robót objętych przedmiotem umowy,

i) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 
przedmiotem umowy;

4) powierzenie  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  robót  na  skutek  którejkolwiek 
z okoliczności  wskazanych  w  pkt  3)  niniejszego  ustępu  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  wskazanego  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy  z jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów  dotyczących  udziału  Podwykonawcy,  w tym  odnoszących  się  do  cesji 
wierzytelności  na  rzecz  Podwykonawcy,  przysługujących  mu  od  Zamawiającego  za 
wykonanie  robót  (dotyczy  przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale 
podwykonawców zgodnie z postanowieniami § 8 umowy).

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów wykonania, określonych w § 5 ust. 1 
Umowy,

2) przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony w terminie  14 dni  od dnia  odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny 
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w 

ZP-PS.221.1.83.2013 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 12 z 14



tym zakresie postanowienia § 6 oraz § 15 Umowy.
7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 

na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  % kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 9 ust. 2 pkt 2) tj. w wysokości ....................... zł (słownie: 
…......) w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  17  ust.  3  pkt  3)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust.  2  pkt  1)  umowy,  na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  tej 
dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez 
Zamawiającego  pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej 
kopiowania i rozpowszechniania w całości  oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w 
dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 

dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez  obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. "o odpadach" (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
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poz.  150,  z  późn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach 
opakowaniowych (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
"o odpadach" (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), 
uzyskanych  w  wyniku  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  z  wyłączeniem  materiałów,  które 
Zamawiający wskaże na piśmie.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  5  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
.............................. .................................

KONTRASYGNATA

 ................................
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