
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  ...........................  pomiędzy  Gminą  Lublin,  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek  –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul.  Krochmalna  13j,  20-401  Lublin,  NIP  946-26-28-619, 
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a 
.........................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.........................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm),  w wyniku  którego  oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia  jest:  zaprojektowanie i  wykonanie przebudowy chodnika wraz 
z wykonaniem  ścieżki  rowerowej  w  ul.  Kiepury  w  Lublinie,  odcinek  od
ul.  J.  Chęcińskiego  do  istniejącego  przejścia  dla  pieszych  w  rejonie  skrzyżowania 
z al. M. Smorawińskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji  w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 1 do 

umowy):
a) Sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej - 4 egz.
b) Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  wszystkich  realizowanych  robót 
budowlanych – 3 egz. 

c) Wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.
d) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.
e) Wykonanie i zatwierdzenie według potrzeb projektu branży „zieleń” zawierający m.in. 

opracowanie  dokumentacji  dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew 
i krzewów oraz nowych nasadzeń – 3 egz. 

f) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 egz.
g) Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii,  decyzji,  uzgodnień 

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia robót budowlanych.
h) Przekazanie   Zamawiającemu całości  opracowanej  dokumentacji  w formie cyfrowej 

(na  nośniku  CD  -  2  egz.),  rysunki  w  plikach  pdf  i  dwg,  z zastrzeżeniem,  że 
opracowania  przedmiarów  robót  winny  być  możliwe  do  odczytania  w  programie 
NORMA.

2) Uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem 
funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 1 do umowy):
a) Uzgodnienie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej  oraz  zatwierdzenie  projektu

stałej organizacji ruchu.
b) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.

3) Nadzór autorski:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.),
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b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w  terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).

4) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji 
projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego:
a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
b) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu

zagospodarowania terenu przebudowy,
c) wykonanie robót budowlanych i oznakowania na podstawie powyższych projektów, po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
d) przygotowanie  harmonogramu badań  kontrolnych  w odniesieniu  do  harmonogramu

realizacji robót, 
e) odtworzenie  trawników i  terenów zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia

robót drogowych,
f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
h) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,
i) przeprowadzenie wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami

SST, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
j) przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  2  egz.  operatu 

kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe, 
potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

k) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawcy oświadcza, że:
1) zapoznał  się  z  terenem  przebudowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu 

ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 

wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) jest w stanie wykonać przedmiot umowy opisany w § 2 niniejszej umowy, na warunkach 
w niej określonych,

4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość 
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt  betonowych, instalacji  kablowych 
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. oraz oświadcza, że ma pełną świadomość 
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możliwości wystąpienia powyższych niedogodności,

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o program 
funkcjonalno–użytkowy  (zał.  nr  1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia, 
zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami, 
normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy,
3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 

i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  -  nadzór 
i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci 
występujących w obszarze objętym przebudową ulicy,

7) utrzymywanie  porządku ogólnego na terenie  prowadzonych  robót  oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań,

9) ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

10) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

11) zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  i  inwentaryzacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację stałej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas 
prowadzonych robót,

13) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 
budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać  wyrządzone  w trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  -  na własny  koszt  przez 
okres obowiązywania niniejszej umowy,

14) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń  oraz 
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

15) oznakowanie robót oraz ich utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
16) przywrócenie otoczenia do stanu poprzedniego, 
17) wywiezienie  na  odległość  do  10  km  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego 

pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  się  do 
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
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6. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych,
2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą 

odpowiednie uprawnienia,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 14 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 umowy,
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania  Wykonawcy o zmianach i  sytuacjach,  które mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami 
prawa, w szczególności z przepisami: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 260),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462)

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, 
poz. 1393 z późn. zm.),

11) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 
113,  poz.  759  z  późn.  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy 
art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  chyba, że  jest  to 
uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą 
dostatecznie  dokładnych  określeń,  a wskazaniu  takiemu towarzyszą wyrazy  „lub równoważny”. 
Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą 
parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.  Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”.
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§ 5
Termin wykonania

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2013 r., 
w tym:

1) opracowanie dokumentacji w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robót budowlanych do dnia 30.11.2013 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 
umową,  wraz  z  uporządkowaniem  terenu budowy  i  terenów przyległych,  stwierdzoną  przez 
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego, 
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wykonaną  i  uzgodnioną  dokumentację,  w  ilościach 
egzemplarzy  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (zał.  nr  1  do  umowy) 
w terminie określonym w § 5 ust.  1 pkt 1. Miejscem odbioru będzie Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  6  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i  innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach,  Zamawiający zażąda ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2  traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego, 
o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  przy  wykonywaniu  przedmiotowych  dokumentacji  do 
zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis 
przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu 
zamówienia  nie  można  opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia  chyba,  że  jest  to  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”.  Wykonawca zobowiązany jest,  więc do opisania proponowanych 
materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. 
Jeżeli  nie  będzie  to  możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub 
urządzenia,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów 
materiałów lub urządzeń  i dopisania „lub równoważne”.

8. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa  w ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
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Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  §  2  ust.  2  pkt  3)  w  oparciu  o  dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy,

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) będą każdorazowe wpisy 
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów, do dziennika budowy oraz protokoły i notatki 
spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,  inwestora 
i autorów  projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź 
niezbędnej grupy projektantów.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3) (w tym do przyjazdu na budowę 
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 
zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  zostaną  wykonane  bez 
udziału Podwykonawców.

2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy bez udziału Podwykonawców.

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, 
o czym Zamawiający  nie  został  poinformowany  i  na  co nie  wyraził  zgody,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .....................................................
3. Strony  zgodnie  ustalają,  że  zawarcie  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane 

z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia  mu  przez  Wykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  lub  umowy 
z Podwykonawcą (zawierającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej - nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wszystkie umowy,  o których mowa w ust.  3 niniejszego paragrafu,  powinny być  dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  oryginału  zawartej  umowy 
z Podwykonawcą oraz złożenia do dyspozycji  Zamawiającego kopii  tej umowy – w terminie 
7 dni od jej zawarcia.

6. Wykonawca po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, przed przystąpieniem przez Podwykonawcę do realizacji  robót objętych niniejszą 
umową,  jest  zobowiązany  do  dokonania  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców  cesji 
wierzytelności  z  tytułu  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego 
za wykonanie  niniejszej  umowy,  w  wysokości  odpowiadającej  wynagrodzeniu  każdego 
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z Podwykonawców  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  a  danym 
Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu poświadczone kopie 
w/w umów.

7. Na podstawie cesji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający dokona przelewu należności na rzecz 
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

8. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
które obejmuje pełny zakres robót określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (zał. nr 1 
do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie 
od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:
1) netto: ....................... zł (słownie: ....................................................................................... zł),
2) brutto: ....................... zł (słownie: ...................................................................................... zł),
w tym VAT w wysokości 23% - .................................zł (słownie: ........................................... zł).

3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy 
oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego 
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności: 
1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót  tymczasowych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

4) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 
zgodnie z tym projektem,

5) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie 
z tym projektem,

6) koszty obsługi geodezyjnej, 
7) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
11) koszty  spaletowania  i  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów 

rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 
10 km,

12) podatek VAT w wysokości 23%.
5. Wykonawca  po  opracowaniu  i  uzyskaniu  wszelkich  wymaganych  uzgodnień  i  zatwierdzeń 

dokumentacji projektowej, przed przystąpieniem do realizacji przedłoży harmonogram realizacji 
robót. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazowo, po zakończeniu i odbiorze całości robót 
budowlanych wykonanych bez żadnych wad.  

7. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  jednorazowo  przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy 
w terminie  30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  poprawnie  wystawionej  faktury  na 
podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 8.

8. Warunkiem  otrzymania  całości  wynagrodzenia  jest  pozytywny  odbiór  przedmiotu  umowy 
potwierdzony  stosownym  protokółem  odbioru  wykonanych  robót  podpisanym  przez  osoby 
upoważnione przez strony umowy. 
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9. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.
10. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  treści  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę 

w związku  z  realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca  będzie  figurował  Zarząd  Dróg 
i Mostów  w  Lublinie  (ul.Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON 
060778879.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

7. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 10 strony obowiązuje 
treść umowy.

8. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

9. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 30 dni.

§ 11
Sposób realizacji

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na Jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
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Zamawiającego.

§ 12
Odpowiedzialność wobec osób trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki 
nieszczęśliwych  wypadków  zaistniałych  na  terenie  budowy,  w terminie  -  od  daty  przekazania 
terenu budowy do daty odbioru końcowego.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – opracowania dokumentacji lub realizacji robót 

budowlanych - karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów ustalonych w § 5 ust. 3 pkt 1) i pkt 2),

2) w przypadku przerwania czynności  odbiorowych komisji  odbioru z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 
przez  komisję  odbiorową  i  przewidzianych  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami 
prawa;
karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień przerwy,

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę 
w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, 

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót 
objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, karę w wysokości 
5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2,

5) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca, karę w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 
ust. 2.

3. Zamawiający  zapłaci  karę  umowną  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 17 ust. 1.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

§ 14
Odbiór robót budowlanych

1. Do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca dostarczy dokumenty, o których mowa 
w  art.  57  ustawy  Prawo  budowlane,  a  także  wynikające  z  dokumentacji  projektowej  oraz 
uzyska zatwierdzenie tych dokumentów u inspektora.

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
dnia  dostarczenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  do  odbioru  wymienionych  w  ust.  1
i zakończy je w ciągu kolejnych 7 dni.

3. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 
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odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
c)  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Zamawiający  dokona  odbioru  gwarancyjnego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu 
gwarancji.

5. Kierownik  budowy  wraz  z  dokonaniem  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  budowy,  zgłosi 
inspektorowi  nadzoru  wykonanie  robót  zanikających  oraz  robót  ulegających  zakryciu. 
Zgłoszenie telefoniczne potwierdzi niezwłocznie pisemnie.

6. Inspektor  nadzoru  przystąpi  do  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  i  do  odbioru  robót, 
o których mowa w ust. 5 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.

7. Jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno  –  budowlane,  wykonanie  robót,  o  których  mowa  w  ust.  5  stwierdza  się 
protokolarnie.

§ 15
Przedstawiciele Stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez 
Zamawiającego inspektor nadzoru posiadający stosowne uprawnienia

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy, 
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9. Stawka 
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a)  działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie 
terminie - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych  powiązań  – 
o okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy,
c)  w przypadku przerwy w wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  -  o  okres  trwania  niekorzystnych 
warunków atmosferycznych.  Fakt  ten musi  być  udokumentowany w dzienniku budowy oraz 
pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego,
d) w przypadku, gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych 
projektu przez Zamawiającego,  użytkowników i właścicieli  infrastruktury technicznej  wydłuży 
się  ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o warunki  techniczne  do 
projektowania  lub  od  daty  złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu 
wydania  warunków  lub  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  -  o  okres  ponad  2  tygodni 
liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o warunki  techniczne  lub  od daty  złożenia  dokumentacji 
projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  wydania  warunków  lub  uzgodnienia  dokumentacji 
projektowej, 
3) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek wystąpienia którejkolwiek 
z  okoliczności  wskazanych  w  ust.  3  pkt  2),  które  nastąpi  z  jednoczesną  zmianą 
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów, 
także  w  przypadku,  gdy  termin  realizacji  przedmiotu  umowy  nie  ulegnie  zmianie  (dotyczy 
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przypadku  realizacji  przedmiotu  umowy  przy  udziale  podwykonawców  zgodnie 
z postanowieniami § 8 umowy).
 

§ 17
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.  Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 5 ust. 1 
Umowy,
2)  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób 
sprzeczny z Umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy 
niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych 
bez żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od Umowy,  obliczonego  proporcjonalnie  do stopnia 
zaawansowania wykonanych robót,
b)  Strony w terminie 14 dni  od dnia odstąpienia  od Umowy sporządzą protokół  zdawczo - 
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie 
z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 
postanowienia § 6 oraz § 14 Umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10% kwoty 
wynagrodzenia brutto określonej w § 9 ust. 2, tj. w wysokości ....................... zł (słownie: …......) 
w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi.
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5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  16  ust.  3  pkt  2),  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,  
poz.  150,  z  późń.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  opakowaniach  i  odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  
o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami 
oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późń. zm.). 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  Przedmiotu Umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 18, 
umowy.

 § 20
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 2 
ust.  2  pkt  1)  umowy,  na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  tej 
dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez 
Zamawiającego  pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej 
kopiowania  i  rozpowszechniania  w  całości  oraz  fragmentach,  w  dowolny  sposób,  a  także 
w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 21
Cesja wierzytelności

Dokonanie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących 
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy - (za wyjątkiem cesji o której mowa w § 6 
ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców zgodnie 
z § 6 umowy) - może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie 
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pod rygorem nieważności.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych, ustawa Prawo budowlane. 

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno-użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA
KONTRASYGNATA 
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