
Zamierzenie 
budowlane 

Budowa wiaduktu nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. 
Zelwerowicza, budowa ekranów akustycznych w ul. 

Zelwerowicza, zamienna dokumentacja na budow� kanalizacji 
deszczowej w ul. Zelwerowicza, na odcinku od wiaduktu nad 

Sucha Dolin� do skrzy�owania z projektowanym dojazdem do 
w�zła Jakubowice

Obiekt Wiadukt nad Such� Dolin� w km 0+435,76 w ul. Zelwerowicza 

Adres obiektu 
Województwo Lubelskie, powiat lubelski, gmina Lublin, 
działki nr: 37, 36/2, 35, 1/9, 1/10, 1/165, 1/167 

Nazwa 
opracowania 

Przedmiar robót 

Nazwa 
Inwestora i 
jego adres

Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowania 

ProtechniCon  

Konstrukcje In�ynierskie 
Os. Akademickie 4/45 
31 – 866 Kraków

Egzemplarz nr: 

Kraków 2013 



Data opracowania:

2013-04-07

Przedmiar robót z podstawami wycen.

Wiadukt nad Suchą Doliną w km 0+435,76 ul.Zelwerowicza.

Lokalizacja: Województwo lubelskie,powiat lubelski,gminaLublin.Działki nr nr 37;36/2;35;1/9;1/10;1/165;1/167.

Nazwa i kod CPV: 45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

Inwestor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul.Krochmalna 13j 20-401 Lublin.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorsy opracowano w oparciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecającego prace biura projektów.
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Przedmiar robót

<!--TNr STWiOR/Ko
d

indywidual
ny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Wiadukt nad Suchą Doliną w km 0+435,76 ul.Zelwerowicza.

1 Rozdział Wiadukt nad Suchą Doliną.

1.1 M.01.00.00. Grupa Roboty przygotowawcze.

1.1.1 M.01.01.00 Element Roboty pomiarowe.

1 M.01.01.01. KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

Przedmiar z pozcji poniżej dotyczących
robót ziemnych.

225,88+1333,99 1 559,870

RAZEM: 1 559,870 m3 1 559,87

1.1.2 Element Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej.

2 M.11.01.01. KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 
15˙cm, z przerzutem, humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

12,00*27,28*2*0,10 65,472

31,20*27,28*0,10 85,114

RAZEM: 150,586 m2 150,59

3 M.11.01.01. KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12,00*27,28*2*0,90 589,248

31,20*27,28*0,90 766,022

RAZEM: 1 355,270 m2 1 355,27

4 M.11.01.01. KNR 201/205/3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(150,59+1355,27) 225,879

RAZEM: 225,879 m3 225,88

5 M.11.01.01. KNR 201/214/3 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10˙t m3 225,88

6 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi.

Wyliczenie ilości robót:

225,88*1,30+1334*2,24 3281,80 

RAZEM: 3281,80 3281,80 

1.1.3 Grupa Roboty ziemne.

1.1.3.1 Element Wykopy i profilowanie skarp.

7 M.11.01.01. KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

oś " A"i oś "B". ((((7,40+11,10)/2)*1,80)*27,28)*2 908,424

Pomiędzy osią "A" i osią "B". 0,50*31,20*27,28 425,568

RAZEM: 1 333,992 m3 1 333,99

T
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8 M.11.01.01. KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 1 333,99

9 M.11.01.01. KNR 201/314/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu 
III-IV-dotyczy profilowania skarp.

Wyliczenie ilości robót:

(((5,75+13,95)/2)*5,33)*0,20 10,500

(((5,25+13,45)/2)*5,33)*0,20 9,967

(((4,45+13,85)/2)*5,33)*0,20 9,754

(((4,05+12,45)/2)*5,33)*0,20 8,795

RAZEM: 39,016 m3 39,02

10 M.11.01.01. KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość 
do 10˙m, kategoria gruntu III-dotyczy wykopu pod belki podwalinowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,30*(13,95+13,45+13,85+12,45) 6,444

RAZEM: 6,444 m3 6,44

11 M.11.01.01. KNR 201/307/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m 
odległości przewozu lub za każdy 1˙m różnicy wysokości terenu w górę, 
kategoria gruntu III-dotyczy wykopu pod belki podwalinowe.

Wyliczenie ilości robót:

6,44 6,440

RAZEM: 6,440 m3 6,44

12 M.11.01.01. KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III-dotyczy 
wykopu pod belki podwalinowe.

Wyliczenie ilości robót:

6,44/0,10 64,400

RAZEM: 64,400 m2 64,40

13 M.11.01.04. KNNR 1/215/3 
(1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za każde 
rozpoczęte 10˙m odległości 10-30˙m, kategoria gruntu I-III.P.a.-dot.piasku. m3 1 871,14

14 M.11.01.04. KNNR 1/214/4 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu 
I-II-dotyczy fundamentów i przyczółków.Zasyp wykonany na długości 6,00 m od 
krawędzi zewnętrznej przyczółka.

Wyliczenie ilości robót:

Wysokość 4,26m 4,26*27,28*6,00*2 1 394,554

Długość 27,28m

Szerokość 6,00m

Fundament

(((((7,50+10,50)/2)*1,60)*27,28)*2)-(5,15*1,10*27,28*2) 476,582

RAZEM: 1 871,136 m3 1 871,14

1.1.3.2 M.11.04.00 Element Ścianki szczelne.

15 M.11.04.01.. KNR 906/101/2 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, 
głębokość wbicia ścianki do 6˙m, grunt kategorii III-ścianka tracona w 100%.

Wyliczenie ilości robót:

7*4 28,000

RAZEM: 28,000 m 28,00

16 M.11.04.01. KNR 214/1229/1 Obcięcie stalowej ścianki szczelnej, z lądu, profil˙II m 28,00
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1.1.4 Grupa Roboty betonowe i  żelbetowe.

1.2 Element Fundamenty.przyczółki,pale.

17 KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa - piasek-dot.podsypki pod ławę betonową dla 
przyczółków.

Wyliczenie ilości robót:

0,15*5,25*23,28*2 36,666

RAZEM: 36,666 m3 36,67

18 M.13.02.01. KNNR 2/1201/1 
(3)

Podkłady, betonowe, beton lekki, transport pompą-dot.poz.j.w.

Wyliczenie ilości robót:

wg.projektu 36,67 36,670

RAZEM: 36,670 m3 36,67

19 M.13.01.01. KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe-dot.ławy fundamentowej.

Wyliczenie ilości robót:

1,00*23,28*2*2 93,120

1,00*5,15*2*4 41,200

RAZEM: 134,320 m2 134,32

20 M12.01.01. KNR 233/207/1 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi do 14mm-dot.Fi 
12 mm.- dot. przyczółków.

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek po stronie jezdnie w 
kierunku ul.Koncertowej.

Fi 12 mm 1,33*1,10 1,463

Przyczółekpod stronie jezdni wkierunku
ul.Poligonowej.

Fi 12 mm 1,368*1,1 1,505

RAZEM: 2,968 t 2,97

21 M.12.01.01. KNR 233/207/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 16-20mm-dot.Fi 
16 mm i Fi 20 mm.-dot.ław fundamentowych i przyczółków.

Wyliczenie ilości robót:

Ława fundamentowa. 10,77*1,10 11,847

Przyczółek po stronie jezdni w kierunku
ul.Koncertowej.

Fi 16 mm. 8,726*1,1 9,599

Fi 20 mm 3,026*1,1 3,329

Przyczółek po stronie jezdni w kierunku
ul.Poligonowej.

Fi 16 mm 8,747*1,1 9,622

Fi 20 mm 2,979*1,1 3,277

RAZEM: 37,674 t 37,67

22 M.12.01.01. KNR 233/207/3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 22-26mm-dot.Fi 
25 mm-dot.poz.j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Ława fundamentowa. 11,64*1,10 12,804

Przyczółek po stronie jezdni w kierunku
ul.Koncertowej.

Fi 25 mm 2,325*1,1 2,558

Przyczólek po stronie jezdni w kierunku
ul.Poligonowej.

Fi 25 mm 2,468*1,1 2,715

RAZEM: 18,077 t 18,08
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23 M.12.01.01. KNR 233/207/4 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpór, pręty Fi 28-32mm-dot.Fi 
28 mm i Fi 32 mm.-dot.poz.j.w.

Wyliczenie ilości robót:

Ława fundamentowa. 19,05*1,10 20,955

Przyczółek po stronie jezdni wkierunku 
ul.Koncertowej.

Fi 32 mm 0,423*1,1 0,465

Przczółek po stronie jezdni w kierunku 
ul.Poligonowej.

Fi 32 mm 0,423*1,1 0,465

RAZEM: 21,885 t 21,89

24 M.12.01.01. KNR 233/208/2 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

37,67 37,670

RAZEM: 37,670 t 37,67

25 M.12.01.01. KNR 233/208/3 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙22-26˙mm-dot.Fi 25 mm.

Wyliczenie ilości robót:

18,08 18,080

RAZEM: 18,080 t 18,08

26 M.12.01.01. KNR 233/208/4 
(1)

Montaż zbrojenia, fundamenty podpór, pręty Fi˙28-32˙mm-dot.Fi 28 mm.

Wyliczenie ilości robót:

21,89 21,890

RAZEM: 21,890 t 21,89

27 M.13.01.01. KNR 233/210/1 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy 
podłożyskowe, z 1 pompą-dotyczy ław fundamentowych.

Wyliczenie ilości robót:

wg.projektu.-dot.ław fundamentowych. 240,00 240,000

RAZEM: 240,000 m3 240,00
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28 M.13.01.03. KNR 233/204/1 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej ,podporymasowe,ściany oporowe i 
ściany maskujące o wysokoścido4m.-dotyczy przyczółków.

Wyliczenie ilości robót:

Oś "A". (((4,39+4,59)/2)*11,38)*2 102,192

0,24*0,74*2 0,355

0,24*0,64*2 0,307

(((0,44+0,61)/2)*2,44)*2 2,562

(((4,64+4,53)/2)*11,38)*2 104,355

0,24*2,94*2 1,411

0,24*1,24*2 0,595

(((0,44+0,64)/2)*1,94)*2 2,095

skosy 0,63*10,63*2 13,394

D-D ((2,19+2,24)/2)*1,00 2,215

(1,60*1,60)/2 1,280

2,24*2,55 5,712

2,04*2,55 5,202

1,70*2,50 4,250

0,20*5,05 1,010

0,24*0,40 0,096

G-G ((2,24+2,29)/2)*1,00 2,265

(1,57*1,57)/2 1,232

2,55*2,29 5,840

2,55*2,09 5,330

1,85*2,50 4,625

0,20*5,05 1,010

0,24*0,40 0,096

E-E ((2,41+2,46)/2)*1,00 2,435

0,40*4,86 1,944

0,30*4,61 1,383

F-F ((2,46+2,49)/2)*1,00 2,475

0,40*4,88 1,952

0,30*4,64 1,392

Oś "B". (((4,53+4,64)/2)*11,38)*2 104,355

0,24*1,24*2 0,595

0,24*2,99*2 1,435

(((0,64+0,44)/2)*1,94)*2 2,095

(((4,62+4,41)/2)*11,38)*2 102,761

(((0,44*0,61)/2)*2,44)*2 0,655

0,24*0,65*2 0,312

0,24*0,74*2 0,355

skosy 0,63*10,63*2 13,394

D-D ((2,19+2,24)/2)*1,00 2,215

(1,60*1,60)/2 1,280
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2,55*2,24 5,712

2,55*2,04 5,202

1,70*2,50 4,250

0,20*5,05 1,010

0,24*0,40 0,096

G-G ((2,24+2,29)/2)*1,00 2,265

(1,57*1,57)/2 1,232

2,55*2,29 5,840

2,55*2,09 5,330

1,84*2,50 4,600

0,20*5,05 1,010

0,24*0,40 0,096

E-E ((2,41+2,46)/2)*1,00 2,435

4,86*0,40 1,944

4,61*0,30 1,383

F-F ((2,46+2,51)/2)*1,00 2,485

4,88*0,40 1,952

4,64*0,30 1,392

RAZEM: 556,696 m2 556,70

29 M.13.01.03. KNR 233/204/2 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej, podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące, dodatek za każdy następny 1˙m wysokości m2 556,70

30 M.13.01.03. KNR 233/409/1 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez 
wsporników pełne, zagęszczanie wibratorem.P.a.-dot.przyczólków.

Wyliczenie ilości robót:

Betonowanie przyczółków po stronie 
jezdni w kierunku 
ul.Koncertowej.-wg.projektu.

214,00 214,000

Betonowanie przyczółków po stronie 
jezdni w kierunku 
ul.Poligonowej-wg.projektu.

210,00 210,000

RAZEM: 424,000 m3 424,00

31 M.11.03.01. KNR 210/409/7 Wykonanie pali dużych średnic z zabezpieczeniem stateczności ścian przez 
rurowanie, kategoria gruntu I-II, średnica pali 1280 mm.P.a.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,80*40 512,000

RAZEM: 512,000 m 512,00

32 M.11.03.11. KNR 210/422/2 Próbne obciążenia metoda belki odwróconej do 350 t
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,00
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33 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

oś."A". 4,70*6,10 28,670

4,57*7,45 34,047

4,82*27,16*2 261,822

4,86*1,70 8,262

oś. "B". 4,82*7,45 35,909

4,46*7,45 33,227

4,82*27,16*2 261,822

4,86*1,70 8,262

RAZEM: 672,021 m2 672,02

34 KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10m (100˙m2 powierzchni 
rusztowania) - 8,00

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    28 KNR 233/204/1 1 043,86

    29 KNR 233/204/2 45,04

    30 KNR 233/409/1 (1) 750,18

    37 KNR 233/713/28 63,46

    38 KNR 233/713/32 56,35

Razem (r-g) 1 958,89

S=2  W=0,84  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 958,89/(2*0,84)*1,25 = 1 457,51 m-g 1 457,51

35 M.15.01.01. KNR 233/713/12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa, ponad 100m2-dot.ławy fundamentowej i 
przyczółków.

Wyliczenie ilości robót:

Ławy fundamentowe oś "A" i "B". 0,25*5,15*2*2 5,150

(2,95+1,40)*23,28*2*2 405,072

RAZEM: 410,222 m2 410,22

36 M.15.01.01. KNR 233/713/16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa, ponad 100m2-dot.poz.j.w.

Wyliczenie ilości robót:

410,22 410,220

RAZEM: 410,220 m2 410,22
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37 M.15.01.01. KNR 233/713/28 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
pionowe z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa, ponad 100m2-dot.ławy fundamentowej i
przyczółku.

Wyliczenie ilości robót:

Ława 1,00*23,28*2*2 93,120

1,00*5,15*2*2 20,600

Przyczółki

oś "A" ((4,39+4,62)/2)*11,38 51,267

0,24*0,74 0,178

0,24*0,64 0,154

((0,44+0,65)/2)*2,44 1,330

((4,64+4,53)/2)*11,38 52,177

dodatek na skos dla płyty przejściowej 
P1

0,62*10,35 6,417

dodatek na skos dla płyty przejściowej 
P 2

0,62*7,40 4,588

0,24*2,99 0,718

0,24*1,24 0,298

((0,44+0,64)/2)*1,94 1,048

D-D

((1,60*1,60)/2)*0,5 0,640

(((2,19+2,24)/2)*1,00)*0,5 1,108

2,24*2,55*0,5 2,856

2,04*2,55*0,5 2,601

1,70*2,50*0,5 2,125

0,20*5,05*0,5 0,505

0,24*0,40*0,5 0,048

C-C

((1,57*1,57)/2)*0,5 0,616

(((2,29+2,24)/2)*1,00)*0,5 1,133

2,29*2,55*0,5 2,920

2,09*2,55*0,5 2,665

1,84*2,50*0,5 2,300

0,20*5,05*0,5 0,505

0,24*0,40*0,5 0,048

oś "B". ((4,53+4,64)/2)*11,38 52,177

0,24*1,24 0,298

0,24*2,99 0,718

((0,64+0,44)/2)*1,94 1,048

((4,62+4,41)/2)*11,38 51,381

((0,44+0,61)/2)*2,44 1,281

0,24*0,65 0,156

0,24*0,74 0,178

dodatek na skos dla płyty przejściowej 
P1

0,62*10,35 6,417

dodatek na skos dla płyty przejściowej 
P2.

0,62*7,40 4,588

G-G

((1,57*1,57)/2)*0,50 0,616

(((2,24+2,29)/2)*1,00)*0,50 1,133
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2,29*2,55*0,50 2,920

1,84*2,50*0,50 2,300

2,09*2,55*0,50 2,665

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

D-D

((1,60*1,60)/2)*0,50 0,640

(((2,19+2,24)/2)*1,00)*0,50 1,108

2,24*2,55*0,50 2,856

1,70*2,50*0,50 2,125

2,04*2,55*0,50 2,601

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

RAZEM: 390,277 m2 390,28

38 M.15.01.01. KNR 233/713/32 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
pionowe z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa, ponad 100m2-dot.poz.j.w. m2 390,28

39 M.15.01.01. NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych-dot.izolacji
pionowej przyczółków na długości płyty przejściowej.

Wyliczenie ilości robót:

Długość płyty przejściowej 10,35 m 4,99*10,35*2 103,293

Wysokość przyczólka 4,56 m + 0,43  m 
(skos)= 4,99 m

Długość przyczółka 7,40 m 4,99*7,40*2 73,852

Wysokość przyczółka 4,56 m+0,43 m 
(skos) = 4,99 m

RAZEM: 177,145 m2 177,15

40 M.13.07.01. KNR 913/202/1 Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą.

Wyliczenie ilości robót:

Przedmiar z pozycji poniżej. 300,07 300,070

RAZEM: 300,070 m2 300,07
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41 M.13.07.01. KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne-dot.położenia 
trwale powłok elastycznych na przyczółkach.

Wyliczenie ilości robót:

oś A ((4,39+4,62)/2)*11,38 51,267

((0,44+0,65)/2)*2,44 1,330

1,00*11,38 11,380

0,24*0,74 0,178

0,24*0,64 0,154

((4,64+4,53)/2)*11,38 52,177

((0,44+0,64)/2)*1,94 1,048

1,00*11,38 11,380

0,24*2,99 0,718

0,24*1,24 0,298

D-D ((1,60*1,60)/2)*0,50 0,640

(((2,19+2,24)/2)*1,00)*0,50 1,108

2,24*2,55*0,50 2,856

2,04*2,55*0,50 2,601

1,70*2,50*0,50 2,125

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

C-C

((1,57*1,57)/2)*0,50 0,616

(((2,29+2,24)/2)*1,00)*0,50 1,133

2,29*2,558*0,50 2,929

2,09*2,55*0,50 2,665

1,84*2,50*0,50 2,300

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

oś B

((4,53+4,66)/2)*11,38 52,291

((0,44+0,64)/2)*1,94 1,048

1,00*11,38 11,380

0,24*1,24 0,298

0,24*2,99 0,718

((4,62+4,41)/2)*11,38 51,381

((0,44+0,61)/2)*2,44 1,281

1,00*11,38 11,380

0,24*0,64*0,5 0,077

0,24*0,74*0,50 0,089

G-G

((1,57*1,57)/2)*0,50 0,616

(((2,24+2,29)/2)*1,00)*0,50 1,133

2,29*2,55*0,50 2,920

1,84*2,55*0,50 2,346

2,09*2,55*0,50 2,665

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

D-D

((1,60*1,60)/2)*0,50 0,640

(((2,19+2,24)/2)*1,00)*0,50 1,108
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2,24*2,55*0,50 2,856

1,70*2,50*0,50 2,125

2,04*2,55*0,50 2,601

0,20*5,05*0,50 0,505

0,24*0,40*0,50 0,048

RAZEM: 300,068 m2 300,07

42 KNNRW 3/403/4 Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie-dotyczy skucia pali na wysokość
80 cm.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,64*0,64*0,80*40 41,157

RAZEM: 41,157 m3 41,16

43 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
m3 41,16

44 KNRW 
401/109/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km m3 41,16

45 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja gruzu.

Wyliczenie ilości robót:

41,16*1,35 55,566

RAZEM: 55,566 Mg 55,57

1.3 Element Płyty przejściowe.

46 M.13.02.01. KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe-dotyczy podkładu betonowego.

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 0,20*(5,17+5,17+10,35+10,35)*2 12,416

Płyta przejściowa P2 0,20*(5,17+5,17+7,40+7,40)*2 10,056

RAZEM: 22,472 m2 22,47

47 M.13.02.01. KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą-dotyczy podkładu 
betonowego.beton C 8/10

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 20,60 20,600

Płyta przejściowa P2 15,00 15,000

RAZEM: 35,600 m3 35,60

48 M.20.01.06. KNR 233/203/1 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe.P.a.-dotyczy płyty przejściowej

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1

0,30*4,00*2*2 4,800

0,30*(0,35+0,18+0,35+0,40)*2*2 1,536

0,30*10,35*2*2 12,420

Płyta przejściowa P2

0,30*4,00*2*2 4,800

0,30*(0,35+0,18+0,35+0,40)*2*2 1,536

0,30*7,40*2*2 8,880

RAZEM: 33,972 m2 33,97
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49 M.12.01.01. KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Plyta przejściowa P1

Fi 10 mm

siatka 69*5,17*0,000617*1,1 0,242

siatka 35*10,35*0,000617*1,1 0,246

0,121*1,1 0,133

Fi 12 mm 2,147*1,1 2,362

Płyta przejściowa P2

Fi 10 mm

siatka 50*5,17*0,000617*1,1 0,175

siatka 35*7,40*0,000617*1,1 0,176

0,090*1,1 0,099

Fi 12 mm 1,556*1,1 1,712

RAZEM: 5,145 t 5,15

50 M.12.01.01. KNNR 2/104/5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1

Fi 16 mm 0,459*1,1 0,505

Fi20 mm 1,467*1,1 1,614

Płyta przejściowa P2

Fi 16 mm 0,327*1,1 0,360

Fi 20 mm 1,041*1,1 1,145

RAZEM: 3,624 t 3,62

51 M.20.01.06. KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
fundamentowe-dotyczy płyty przejściowej beton C 30/37

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 31,00 31,000

Płyta przejściowa P2 22,20 22,200

RAZEM: 53,200 m3 53,20

52 M.15.01.01. KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, 1˙warstwa, do 100m2

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1

10,35*4,00*2 82,800

10,35*(0,35+0,18+0,35+0,40)*2 26,496

Płyta przejściowa P2

7,40*4,00*2 59,200

10,35*(0,35+0,18+0,35)*2 18,216

RAZEM: 186,712 m2 186,71

53 M.15.01.01. KNR 233/713/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, każda następna warstwa, do 100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

186,71 186,710

RAZEM: 186,710 m2 186,71



przedmiar z podst.wyceny.11Wiadukt 
ul.Zelwerowicza Lublin.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 2575)
strona nr: 15

Kosztorys opracowany w opraciu o projekt budowlany oraz zalecenia zlecającego prace biura projektów.

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Ko
d

indywidual
ny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

54 M.15.02.01. NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych-dotyczy 
izolacji płyty przejściowej.

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 4,00*10,35*2 82,800

Płyta przejściowa P2 4,00*7,40*2 59,200

Zakładka przy łączeniu izolacji płyty 
przejściowej i izolacji przyczółka.

P1 0,30*10,35*2 6,210

P2 0,30*7,40*2 4,440

RAZEM: 152,650 m2 152,65

55 M.13.02.01. KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą -dot.betonu ochronnego 
C12/15.

Wyliczenie ilości robót:

wg.projektu.

Płyta przejściowa P1 4,00 4,000

Płyta przejściowa P2 3,00 3,000

RAZEM: 7,000 m3 7,00

56 KNNR 4/403/5 Rury stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙40˙mm 
44,5/2,90-42 szt.i 30szt.;L= 0,30 m.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 wg.projektu. 42*0,30 12,600

Płyta przejściowa P2 wg.projektu. 30*0,30 9,000

RAZEM: 21,600 m 21,60

57 ZNPP 1/2306/9 Przecinanie piłą mechaniczną rur stalowych, Dn˙40/3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 42+2 44,000

Płyta przejściowa P2 30+2 32,000

RAZEM: 76,000 cięcie 76,00

58 KNNR 2/602/2 Płyta styropianowa układana na wierzchu konstrukcji na zaprawie.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Plyta przejściowa P1 0,30*10,35*2 6,210

Płyta przejściowa P2 0,30*7,40*2 4,440

RAZEM: 10,650 m2 10,65

59 M.16.02.02. KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 10,35*2 20,700

Płyta przejściowa P2 7,40*2 14,800

RAZEM: 35,500 m 35,50

60 M.16.02.02. KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek-kruszywo frakcji 31,5/63.

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1

(((0,18+0,72)/2)*0,20)*10,35*2 1,863

-3,14*0,05*0,05*10,35*2 -0,162

Płyta przejściowa P2

(((0,18+0,72)/2)*0,20)*7,40*2 1,332

-3,14*0,05*0,05*7,40*2 -0,116

RAZEM: 2,917 m3 2,92
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61 M.16.02.02. KNR 911/201/2 Geowłóknina układana  sposobem ręcznym-dotyczy  ułożenia włokniny 
filtracyjnej.P.a.Zast.wsp.=0,80 do "R".

Wyliczenie ilości robót:

Płyta przejściowa P1 1,28*10,35*2 26,496

Płyta przejściowa P2 1,28*7,40*2 18,944

RAZEM: 45,440 m2 45,44

1.4 Element Układ niosący.

62 KNNR 2/1503/1 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na
sufitach, wysokość rusztowania do 5˙m.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

27,28*33,00 900,240

RAZEM: 900,240 m2 900,24

63 KNNR 2/15 Rusztowania rurowe - 16,00

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g)

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = /(2*0,84)*1,00 = m-g

64 M.13.01.05. KNR 233/403/3 Deskowanie systemowe U-Form; płyty ustrojów niosących pełne

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek  ul.Poligonowa. 43,30*(0,20+1,72+1,50+2,00+1,50+1,00+1,74+1,05+1,42
+2,00+1,44+2,19+0,20)

777,668

Kierunek ul.Koncertowa 43,30*(0,20+1,96+1,44+2,00+1,44+1,00+1,74+1,00+1,46
+2,00+1,46+2,44+0,20)

794,122

RAZEM: 1 571,790 m2 1 571,79

65 M.12.01.01. KNR 233/404/5 Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących  wraz ze 
wspornikami, Fi˙10-14 mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek ul.Poligonowa  Fi 12mm 2,1197 2,120

Kierunek ul.Koncertowa  Fi 12mm 2,100 2,100

RAZEM: 4,220 t 4,22

66 M.12.01.01. KNR 233/404/6 Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących   wraz ze 
wspornikami, Fi˙16-32 mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek ul.Poligonowa

Fi 16 mm 23,302 23,302

Fi 20 mm 36,753 36,753

Fi 25 mm 0,5082 0,508

Fi 28 mm 1,494 1,494

Kierunek ul.Koncertowa.

Fi 16 mm 23,457 23,457

Fi 20 mm 37,266 37,266

Fi 25 mm 0,5082 0,508

Fi 28 mm 1,494 1,494

RAZEM: 124,782 t 124,78

67 M.12.01.01. KNR 233/405/5 
(1)

Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących z rurami   wraz ze wspornikami, 
Fi˙10-14 mm, spawarka.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek ul.Poligonowa. 2,12 2,120

Kierunek ul.Koncertowa 2,100 2,100

RAZEM: 4,220 t 4,22
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68 M.12.01.01. KNR 233/405/6 
(1)

Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących z rurami   wraz ze wspornikami, 
Fi˙16-32 mm, spawarka.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek ul.Poligonowa 62,06 62,060

Kierunek ul.Koncertowa 62,72 62,720

RAZEM: 124,780 t 124,78

69 M.13.01.05. KNR 233/409/2 
(1)

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących , 
zagęszczanie wibratorem.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Kierunek ul.Poligonowa. 388,00 388,000

Kierunek ul.Koncertowa. 388,00 388,000

RAZEM: 776,000 m3 776,00

70 M.15.01.01. KNR 233/713/12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa, ponad 100m2

Wyliczenie ilości robót:

(7,00-0,32)*33,00 220,440

(10,00-0,32)*33,00 319,440

RAZEM: 539,880 m2 539,88

71 M.15.01.01. KNR 233/713/16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa, ponad 100m2 m2 539,88

72 M.15.02.01. KNR 914/102/3 Dwuwarstwowe pokrycie  papami termogrzewalnymi układu niosącego.P.a. m2 539,88

73 M.15.03.12. KNR 231/313/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka 
grysowo-żwirowa, grubość warstwy 2˙cm-dotyczy nawierzchni układu 
niosącego. m2 539,88

74 M.15.03.12. KNR 231/313/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka 
grysowo-żwirowa, dodatek za każdy dalszy 1˙cm-dot.poz.j.w. m2 539,88

75 M.15.03.12. KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, 
warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm-dotczy w-wy ścieralnej SMA8 S m2 539,88

76 M.15.03.12. KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, 
warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
warstwy-dot.poz.j.w. m2 539,88

77 M.13.07.01. KNR 913/202/1 Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą.-dot.malowanie od spodu układ 
niosący.

Wyliczenie ilości robót:

35,50*33,00 1 171,500

4*4*4 64,000

RAZEM: 1 235,500 m2 1 235,50

78 M.13.07.01. KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne-dot.położenia farby
akrylowej nie elastycznej od spodu układu nośnego.

Wyliczenie ilości robót:

35,50*33,00 1 171,500

4*4*4 64,000

RAZEM: 1 235,500 m2 1 235,50

1.5 Element Kapy chodnikowe.

79 M.13.01.04. KNR 233/401/1 Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników.P.a.-dotyczy 
kapy chodnikowej.

Wyliczenie ilości robót:

0,23*2,80*6 3,864

0,23*0,36*6 0,497

0,23*4,80*6 6,624

0,23*0,86*6 1,187

0,23*43,30*8 79,672

RAZEM: 91,844 m2 91,84
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80 M.20.01.01. KNR 215/228/3 Rurociągi z PVC osłonowe Fi 110 mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

43,305*7 303,135

RAZEM: 303,135 m 303,14

81 M.12.01.01. KNR 233/404/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez 
wsporników, Fi˙10-14 mm-dotyczy Fi 12 mm-stal zbrojeniowa żebrowana.

Wyliczenie ilości robót:

Fi 12 mm 12,370*1,1 13,607

RAZEM: 13,607 t 13,61

82 M.12.01.01. KNR 233/404/3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez 
wsporników, Fi˙16-32 mm-dotyczy Fo 20mm-stal zbrojeniowa żebrowana.

Wyliczenie ilości robót:

Fi 20 mm 0,00493*1,1 0,005

RAZEM: 0,005 t 0,01

83 M.12.01.01. KNR 233/405/2 
(1)

Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi˙10-14 mm, 
spawarka-dot. stali zbrojeniowej Fi 12 mm. t 13,61

84 M.12.01.01. KNR 233/405/3 
(1)

Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi˙16-32 mm, 
spawarka-dot.stali zbrojeniowej Fi 20 mm t 0,01

85 M.13.02.01. KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą-dotyczy podkładu 
betonowego C 8/10 pod kapą chodnikową. m3 8,00

86 M.13.01.04. KNR 202/205/1 
(2)

Płyty  żelbetowe, płyty, beton podawany pompą-dotyczy kapy chodnikowej-beton 
C 30/37.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Wg.projektu. 84,00 84,000

RAZEM: 84,000 m3 84,00

87 M.13.03.04. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż deski polimerobetonowej h=70 cm, grubości 4 cm.

Wyliczenie ilości robót:

43,30*4 173,200

RAZEM: 173,200 m 173,20

88 M.15.01.01. KNR 233/713/12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa, ponad 100m2

Wyliczenie ilości robót:

4,90*43,30 212,170

0,96*43,30 41,568

2,90*43,30 125,570

0,46*43,30 19,918

RAZEM: 399,226 m2 399,23

89 KNR 233/713/16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
poziome z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa, ponad 100m2 m2 399,23

90 M.15.02.01. KNR 914/102/3 Dwuwarstwowe pokrycie  papami termogrzewalnymi kap chodnikowych.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

399,23 399,230

RAZEM: 399,230 m2 399,23

91 M.15.03.13. KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka 
grysowa, grubość warstwy 2˙cm-dotyczy nawierzchni bitumicznej 
modyfikowanej polimer. gr. 0,50 cm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

4,90*43,30 212,170

0,96*43,30 41,568

2,90*43,30 125,570

0,46*43,30 19,918

RAZEM: 399,226 m2 399,23
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92 M.15.03.13. KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka 
grysowa, dodatek za każdy dalszy 1˙cm-dot.poz.j.w. m2 399,23

1.6 Element Ułożenie zabezpieczeń skarp i montaż schodów skarpowych.

93 M.20.01.11. KNRW 
202/1901/6

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych, elementy prefabrykowane.

Wyliczenie ilości robót:

((5,75+13,95)/2)*5,33 52,501

((5,25+13,45)/2)*5,33 49,836

((4,45+13,85)/2)*5,33 48,770

((4,05+12,45)/2)*5,33 43,973

RAZEM: 195,080 m2 195,08

94 M.11.01.01. KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość 
do 10˙m, kategoria gruntu III-dotyczy przygotowania terenu skarpy pod montaż 
schodów.

Wyliczenie ilości robót:

Przygowanie terenu pod montaż 
schodów.

0,30*1,00*5,60*2 3,360

Wykop pod belkę podwalinową.

RAZEM: 3,360 m3 3,36

95 M.11.01.01. KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

3,36 3,360

RAZEM: 3,360 m3 3,36

96 M.11.01.01. KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t m3 3,36

97 M.11.01.01. KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego 
kruszywa - piasek-dot.schodów

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,00*5,60*2 1,680

RAZEM: 1,680 m3 1,68

98 M.13.02.01. KNNR 10/203/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje-dot.schodów.

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,00*5,60*2 1,120

RAZEM: 1,120 m3 1,12

99 M.13.03.04. KNR 201/529/1 Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypów i 
przekopów-zastosowano współczynnik do "R" = 1,50 oraz zastosowano 
kalkulację indywidualną do "M".

Wyliczenie ilości robót:

5,60*2 11,200

RAZEM: 11,200 m 11,20

100 M.20.01.02. KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu, ponad 16˙kg

Wyliczenie ilości robót:

5,60*2*2 22,400

RAZEM: 22,400 m 22,40

101 M.20.01.11. KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z 
przygotowaniem kruszywa - piasek-dotyczy belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,30*45,70 1,371

RAZEM: 1,371 m3 1,37
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102 M.13.01.04. KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, 
ławy fundamentowe-dot.belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

0,40*45,70*2 36,560

0,40*0,30*8 0,960

RAZEM: 37,520 m2 37,52

103 M.12.01.01. KNR 233/404/2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, płyty ustrojów niosących pełne bez 
wsporników, Fi˙10-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*(11,70+11,70+11,60+10,70)*0,000617*1,1 0,124

RAZEM: 0,124 t 0,12

104 M.12.01.01. KNR 233/405/7 
(1)

Montaż zbrojenia, dźwigary główne i belki poprzeczne, Fi˙10-14 mm, 
spawarka.P.a. t 0,12

105 M.13.01.04. KNNR 10/203/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje-dot.belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,20*(11,70+11,70+11,60+10,70) 0,914

RAZEM: 0,914 m3 0,91

106 M.13.01.04. KNNR 2/106/1 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe-dot.belki podwalinowej.

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,20*45,70 3,656

RAZEM: 3,656 m3 3,66

107 M.15.01.01. KNR 233/713/27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
pionowe z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa, do 100m2

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,70*2 9,360

0,40*11,70*2 9,360

0,40*11,60*2 9,280

0,40*10,70*2 8,560

0,40*0,20*8 0,640

RAZEM: 37,200 m2 37,20

108 M.15.01.01. KNR 233/713/31 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powłoki 
pionowe z emulsji asfaltowej, każda następna warstwa, do 100˙m2 m2 37,20

1.7 12.02.00. Element Kable sprężające.

109 12,02.01. Kalkulacja 
indywidualna

Dostwa,montaż,sprężanie,zakotwienia czynne i bierne według opracowań 
systemowych.

Wyliczenie ilości robót:

523,20+392,40+260,80 1 176,400

RAZEM: 1 176,400 m 1 176,40

1.8 Grupa Elementy mostu.

1.8.1 M.17.01.00. Element Łożyska garnkowe.

110 M.17.01.01. KNR 233/211/1 Montaż łożysk garnkowych o obciążeniu 5000 kN .P.a.

Wyliczenie ilości robót:

Stałe 2,00 2,000

Jednokierunkowe 4,00 4,000

Wielokierunkowe 2,00 2,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.8.2 Element Kotwy.

111 M.22.01.01. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kotew talerzowych ocynkowanych.
szt 158,00

112 M.22.01.01. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kotew Fi 24 mm mocujących latarnię.
szt 2,00
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1.8.3 M.18.01.00. Element Modułowa dylatacja .

113 M.18.01.02. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż modułowej dylatacji.

Wyliczenie ilości robót:

27,28*2 54,560

RAZEM: 54,560 m 54,56

1.9 M.19.00.00. Grupa Bezpieczeństwo ruchu.

1.9.1 Element KrawężnikI.

114 M.19.01.01. KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,04*173,20 6,928

RAZEM: 6,928 m3 6,93

115 M.19.01.01. KNR 233/706/1 Montaż krawężników na prostej-dotyczy krawężnika granitowego mostowego 20 
x 20.

Wyliczenie ilości robót:

43,30*4 173,200

RAZEM: 173,200 m 173,20

1.9.2 Element Bariery i balustrady.

116 M.19.01.11. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż barier mostowych stalowych,słupki co 1m mocowane za 
pomocą kotew.

Wyliczenie ilości robót:

42,66*3 127,980

(0,30*3)+(0,34*3) 1,920

RAZEM: 129,900 m 129,90

117 M.19.01.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż barier najazdowych i przejściowych.

Wyliczenie ilości robót:

24,00*2 48,000

20,00*2 40,000

12,00*2 24,000

RAZEM: 112,000 m 112,00

118 M.19.01.21. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż balustrad mostowych.

Wyliczenie ilości robót:

43,30*2 86,600

6*4 24,000

RAZEM: 110,600 m 110,60

1.10 M.16.00.00. Grupa Odwodnienie.

1.10.1 Element Ściek.

119 M.16.03.04.. KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,32*65,00 20,800

RAZEM: 20,800 m2 20,80

120 M.16.03.04. KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość 
prefabrykatów 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*32,50 65,000

RAZEM: 65,000 m 65,00
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121 M.16.03.04. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż elastycznej taśmy uszczelniającej przy ścieku z dwóch stron.

Wyliczenie ilości robót:

65,00*2 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,00

1.10.2 Element Wpusty.

122 M.16.01.01. KNR 233/705/2 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, wpusty-dotyczy 
wpustów WM1500 element 10,00

123 M.16.01.01. KNR 231/1003/1 Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej-bitumiczna masa 
zalewowa.P.a.-zabezpieczenie wpustów.

Wyliczenie ilości robót:

0,20*4*10 8,000

RAZEM: 8,000 m2 8,00

1.10.3 Element Sączki.

124 M.16.01.03. KNR 233/705/1 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, sączki odwadniające.

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000

RAZEM: 12,000 element 12,00

1.10.4 Element Geodreny.

125 M.16.01.04. C 2/307/2 Ułożenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy 
drenażowej.P.a- dotyczy ułożenia geodrenów.Zast.kalkulację indywidualną do "M".

Wyliczenie ilości robót:

33*4+2*27 186,000

RAZEM: 186,000 m2 186,00

1.10.5 Element Kolektor Fi 200 mm z rur HDPE.

126 M.16.01.06. KNR  
215/303/5 (1)

Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach budynków, Fi 200 mm, na uchwytach

Wyliczenie ilości robót:

(18,00+14,60)*2 65,200

RAZEM: 65,200 m 65,20

127 M.16.01.06. KNR  
215/304/5

Kształtki polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 200 
mm-dotyczy trójników,kolan

Wyliczenie ilości robót:

Kolana 3*10 30,000

trójniki 200x200x200 mm 10 10,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00

128 M.16.01.06. KNR 
215/304/1

Kształtki polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, Fi 
32-56 mm-dot.trójnika 200x200/88,redukcji ,klielich z uszczelką  mm dla podłączenia
sączków.Ze względu na specyfikę robót zastosowano współczynnik 1,5 do "R".

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

129 M.16.01.06. KNR  
215/305/4

Czyszczaki polietylenowe  HDPE, Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

130 M.16.01.06. KNR 
215/301/3

Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w 
gotowych wykopach, Fi 200 mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

((60,00+65,00+1*10,00)-65,20) 69,800

RAZEM: 69,800 m 69,80
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131 M.16.01.06. KNR  
215/311/5

Połączenia kołnierzowe rurociągów polietylenowych HDPE, Fi 200 mm-dot 
zaślepek. szt 4,00

132 M.16.01.06. KNR  
215/501/7

Izolacja matami samoprzylepnymi- rury HDPE, Fi 200 mm.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

65,20+69,80 135,000

podejścia 1,60*22 35,200

RAZEM: 170,200 m 170,20

133 M.16.01.06. KNR 219/119/6 Rury ochronne, Dn 350˙mm.P.a.
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,90*4,00 7,600

RAZEM: 7,600 m 7,60

1.10.6 Element Drenaż za płytą przejściową

134 M.11.01.01. KNR 201/221/4 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(((0,57+1,27)/2)*0,50)*80,00 36,800

RAZEM: 36,800 m3 36,80

135 M.11.01.01. KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

36,80/0,20 184,000

RAZEM: 184,000 m2 184,00

136 M.16.02.02. KNNR 1/608/1 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,57*80,00 4,560

0,10*0,40*80*2 6,400

RAZEM: 10,960 m3 10,96

137 M.13.02.01. KNR 211/210/2 Podłoża betonowe pod drenaż.P.a.

Wyliczenie ilości robót:

(((0,57+1,27)/2)*0,50)*80,00 36,800

-(((0,18+0,78)/2)*0,30)*80,00 -11,520

RAZEM: 25,280 m3 25,28

138 M.16.02.02.. KNR 920/401/5 Rura drenarska z PVC elastyczna bez filtra o średnicy zewnętrznej 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

22,25*2 44,500

RAZEM: 44,500 m 44,50

139 M.16.02.02. KNR 228/501/9 
(1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek-kruszywo frakcji 31,5/63.

Wyliczenie ilości robót:

(((0,18+0,78)/2)*0,35)*44,50 7,476

-3,14*0,05*0,05*44,50 -0,349

RAZEM: 7,127 m3 7,13

140 M.16.02.02.. KNR 911/201/2 Geowłóknina układana  sposobem ręcznym-dotyczy  ułożenia włokniny 
filtracyjnej.P.a.Zast.wsp.=0,80 do "R".

Wyliczenie ilości robót:

1,20*44,50 53,400

RAZEM: 53,400 m2 53,40

1.10.7 M.13.03.00. Element Wyloty drenarskie.

141 M.13.03.04. KNR 211/1601/1 Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), 
Fi˙10˙cm.Zast.współczynnik do "R" 1,30. szt 4,00
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1.10.8 Element Punkty stałe i przesuwne-wycena wysoce szacunkowa.

142 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i zamocowanie punktu stałego na płytce przegubowej.
kpl 4,00

143 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i zamocowanie punktu przesuwnego na płytce przegubowej.
kpl 4,00

1.10.9 Element Znaki pomiarowe.

144 M.20.01.04. Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż znaków pomiarowych.
szt 24,00

1.10.10 Element Próbne obciążenie konstrukcji.

145 M.20.01.21. Kalkulacja 
indywidualna

Próbne obciążenie konstrukcji.
kpl 2,00
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2 Rozdział Koszty jednorazowe sprzętu.

2.1 Element Koszt jednorazowy sprzętu.

146 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3.  10,0 km

Il.dow. 4

147 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Żuraw samochodowy 12-16 t.  10,0 km

Il.dow. 2

148 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Żuraw samochodowy 7-10 t  10,0 km

Il.dow. 2

149 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Żuraw samojezdny gąsienicowy 12-15 t  10,0 km

Il.dow. 2

150 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Spycharka gąsienicowa  75KM  10,0 km

Il.dow. 2

151 Koszty 
jednorazowe 
sprzętu

Spycharka gąsienicowa 100KM  10,0 km

Il.dow. 2
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3 Rozdział Rezerwa na prace pomocnicze.

3.1 Element Rezerwa na prace pomocnicze.

152 Kalkulacja 
indywidualna

Rezerwa 5% od "R" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r Dz.Ustaw Nr 130 poz.1389. kpl 1,00


