Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ...

zawarta W dniu ..., pomiedzy Gming Lublin, reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzgdu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czedci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegajacej
na przediuzeniu chodnika wzdtuz ulicy Kreznickiej w Lublinie do ulicy Pasiecznej (do
przejazdu kolejowego) oraz petnieniu nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuije:

1) Sporzadzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik nr 1 do
umowy):

a) opracowanie projektu wykonawczego branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi — 5 egz.,

b) opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.,

c) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

d) opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —
3 egz.,

e) opracowanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych (sporzadzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych
specyfikacji technicznych) na wykonanie iodbiér wszystkich realizowanych robot
budowlanych — 3 egz.,

f) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD,

g) uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia zamiaru przystgpienia do wykonywania
robot budowlanych,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym (zatgcznik nr 1 do umowy).
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,
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d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ wterminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

4) Woykonanie nastepujgcych robdt budowlanych na podstawie powyzszej dokumentacji oraz
programu funkcjonalno—uzytkowego (zatgcznik nr 1 do umowy), po wytyczeniu roboét przez
uprawnionego geodete:

a) wykonanie przebudowy drogi, polegajacej na przedtuzeniu chodnika wzdtuz ulicy
Kreznickiej w Lublinie do ulicy Pasiecznej (do przejazdu kolejowego),

b) wykonanie przejs¢ dla pieszych do istniejgcych przystankéw autobusowych
zlokalizowanych pomiedzy ulicg Cienista i Pasieczna,

c) regulacja wysokosciowa elementdéw naziemnych uzbrojenia podziemnego
z ewentualng wymiang wtazow i wpustéw ulicznych,

d) wykonanie projektowanego oznakowania,

e) wykonanie ewentualnych sciekdw podchodnikowych,

f) wyprofilowanie rowéw do ktérych odprowadzane bedg wody opadowe,

g) odtworzenie trawnikéw w obrebie pasa drogowego oraz uporzgdkowanie terenu.

5) Woykonanie niezbednych préb i badan.

6) Przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

7) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

. Planowany zakres prac okre$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Program funkcjonalno-
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawcy oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz $rodki potrzebne do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegdlng starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii
prac projektowych i wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego
prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca
zwigzany jest trescig uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
dotyczgcych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j,

3) opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw, a takze spis
opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

5) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami
niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych
i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz os$wiadcza, ze ma petng sSwiadomos$¢é mozliwosci
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wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz roboét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie roboét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw - nadzér
i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcéw,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym przebudowg ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych roboét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym koszenie, odsniezanie, uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych
prac niezbednych wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢
na wykonanie umownych zobowigzan,

9) ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robét, urzgdzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na teren budowy,

10) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robot,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt i inwentaryzacji powykonawczej
obejmujacej takze inwentaryzacje statej organizacji ruchu,

12) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas
prowadzonych robot,

13) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkéw sagsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich sSrodkow majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli
posesji i budynkow sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie moga
zostaé wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na witasny koszt przez
okres obowigzywania niniejszej umowy,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

15) oznakowanie robét oraz ich utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

16) przywrécenie otoczenia do stanu poprzedniego,

17) wywiezienie na odlegtos¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbidrkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

5. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego
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zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.
6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane po uzyskaniu potwierdzenia zgtoszenia robo6t budowlanych,

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 i § 15 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 umowy,

5) wspdtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyngé na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Przedmiot zamowienia nalezy wykonacC zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegoélnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 260),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 462),

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181 z pézn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2013 r., poz.
907 z pézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamdwienia
robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage na zapisy art. 29
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisaé za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzgdzen za pomoca
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do
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podania co najmniej dwéch producentéw materiatdow lub urzgdzen i dopisania ,lub réwnowazne”.

§5

Termin wykonania

—

. Termin realizacji przedmiotu umowy — od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowsg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonang i uzgodniong dokumentacje, w ilosciach
egzemplarzy okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 1 do umowy)
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 pkt 1. Miejscem odbioru bedzie Zarzad Drog i Mostéw

w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, pokdj nr 9.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania

przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie

koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnienh, opinii
i innych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich

uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidlowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo—odbiorczego,

0 ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
7. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji

zachowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis
przedmiotu zamdwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegolng
uwage na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia chyba, Zze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia, ktérego nie
mozna opisaé za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych
materiatdw i urzgdzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw

materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

8. Brak oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 skutkowaC bedzie nienalezytym wykonaniem

przedmiotu umowy.

9. Podpisanie protokotu zdawczo—odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

§7

Nadzor autorski

ZP-PS.221.1.97.2013 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 5z 14




. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym § 2 ust. 2 pkt 3) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcag przedmiot niniejszej umowy,

. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) bedg kazdorazowe wpisy
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéow, do dziennika budowy oraz protokoty i notatki
spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora
i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bgdz
niezbednej grupy projektantow.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 3) (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w skfad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentaciji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usunigecia na wiasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, iz prace objete przedmiotem zamodwienia zostang wykonane bez
udziatu Podwykonawcéw.

. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy bez udziatu Podwykonawcow.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce,
0 czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit zgody, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robat.

lub

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

1) e

. Strony zgodnie ustalajg, ze zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z Podwykonawcami wymaga zgody Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnego projektu umowy lub umowy
z Podwykonawcg (zawierajgcej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w umowie podwykonawczej - nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Wszystkie umowy, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, powinny by¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oryginatu zawartej umowy
z Podwykonawcg oraz ztozenia do dyspozycji Zamawiajgcego kopii tej umowy — w terminie
7 dni od jej zawarcia.

. Wykonawca po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem przez Podwykonawce do realizacji robét objetych niniejszg
umowa, jest zobowigzany do dokonania na rzecz kazdego z Podwykonawcow cesji
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego
za wykonanie niniejszej umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu kazdego
z Podwykonawcow na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a danym
Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczone kopie
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7.

8.

w/w umow.

Na podstawie cesji, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy dokona przelewu naleznosci na rzecz
Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§9

Cesja wierzytelnosci

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci, przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na podstawie umowy - (za wyjgtkiem cesji o ktérej mowa w § 6
ust. 6 umowy, w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie
z § 6 umowy) - moze nastgpic¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§10
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiarow robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ....................... ZE (STOWNHE: .o e e zh),
2) brutto: ..o ZE (STOWNIE! .o zh),
w tym VAT W wysokoSCi 23% - ...eevveeeeiiiiiiiiiieeceees Zb (STOWNIE: ..o ).

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy
oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego
roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno—uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamaowienia,

3) koszty wszelkich roboét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw, dozér budowy
i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robét tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

7) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

9) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

10) koszty zwigzane =z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru lub inzyniera,

11) koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego

ZP-PS.221.1.97.2013 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 7 z 14




N —

10.

wykorzystania,
12) podatek VAT w wysokosci 23%.
Wykonawca po opracowaniu i uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnien i zatwierdzen
dokumentacji projektowej, przed przystgpieniem do realizacji przedtozy harmonogram realizacji
robét. Dokumenty te podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi jednorazowo, po zakonczeniu i odbiorze catosci robot
budowlanych wykonanych bez Zadnych wad.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi jednorazowo przelewem na wskazane konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktorym mowa w ust. 8.
Warunkiem otrzymania catosci wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokétem odbioru wykonanych robdt podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ odsetek ustawowych.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Zarzad Drég
i Mostéw w Lublinie (ul.Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON
060778879.

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
robét budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowac¢ co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 30 dni.

Postanowienia § 11 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

§12
Sposob realizacji

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
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Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robdt materialy powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatdéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportdow inspektorowi nadzoru do odbioru robdét
zanikowych, jak i do odbioru korcowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzgdzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robot
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robo6t objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§13
Odpowiedzialno$s¢ wobec os6b trzecich

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na terenie budowy, w terminie - od daty przekazania
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

§14
Kary umowne

. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, liczgc od terminéw
ustalonych w § 5,

2) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbioru z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczeh kierownictwa bgdz innych dokumentdéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa;

kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy,

3) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

4) za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robét
objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, kare w wysokosci

ZP-PS.221.1.97.2013 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 9z 14




5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2,

5) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10
ust. 2.

. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu

okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 10 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 18 ust. 1.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

§15
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr kohcowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz robdét zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowac¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac¢, by Wykonawca dokonat odkrycia
elementu robdt lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli
oraz naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia cato$ci rob6t objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowos$ci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdélnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa.
Wykonawca do odbioru kohicowego dostarczy réwniez atesty ideklaracje zgodnosci na
zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow, badan i prob stwierdzajgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego
i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg protokot
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odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
(nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot
posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspdtmiernie wysoki lub
Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto wady
istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przeglgdu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§ 16
Przedstawiciele Stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego inspektor nadzoru posiadajgcy stosowne uprawnienia.

. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji przez projektanta posiadajgcego stosowne
uprawnienia.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 17
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10. Stawka
i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentac;ji projektowej do uzgodnienia, do czasu
wydania warunkow lub uzgodnienia dokumentaciji projektowej,

d) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
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w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego - o czas proporcjonalny do
Zmienionego zakresu,
e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,
f) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robo6t  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego —
o okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
g) koniecznosci wykonania dodatkowych badanh i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.
3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét na skutek wystgpienia ktérejkolwiek
z okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt 2), ktére nastgpi z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow,
takze w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie (dotyczy
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw zgodnie
z postanowieniami § 8 umowy).

§18
Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny zgodnie
z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robodt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 6 oraz § 12 Umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.
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§19
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na witasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150, z po6zh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
0 obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z pézh. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy z wylgczeniem odpadoéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,
umowy.

§ 20
Autorskie prawa majatkowe

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.
. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 pkt 1) umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez
Zamawiajgcego petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej
kopiowania i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze
w dowolnym zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.
. Zamawiajagcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementow, przy uzyciu
wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig Projektantow — autoréw
dokumentac;ji projektowe;j.

§ 21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odnosne przepisy
obowigzujgcego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postepowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, ustawa Prawo budowlane.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 5-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiajgcego.
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Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno-uzytkowy.

ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA

WYKONAWCA
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