Zatgcznik nr 9 - Wzér umowy
UMOWA NI ...

zawarta w dniu ........ 2014 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do
zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnikéw
w ulicy Bartosza Gtowackiego w Lublinie oraz petnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zatgcznik nr 1 do umowy):
a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,
b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét — 5 egz.,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych
(sporzadzone na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji technicznych)
-3 egz,

d) informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.
2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej
i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.
3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robé6t budowlanych.
4) Zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.
5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badan do
akceptaciji przez Inspektora nadzoru.
6) Peftnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.):
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu,
b) uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci, w tym
zakresie w toku realizacji remontu,
C) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,
f) biezgce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
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rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym
terminie).

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenia 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢: umowe, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, badania typu, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
inwentaryzacje oznakowania, rozliczenie finansowe, koricowy protokot odbioru, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej

na nosniku CD oraz w formie papierowej

9) Przywrécenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do

remontu,

10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;.

3. Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

4. Zapoznat sie z terenem budowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6. Zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspédtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktorego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegotowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczeh, natychmiastowe wykonanie rob6t
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢é oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcédw — nadzoér i koordynacija robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich —sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem chodnika,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sasiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej

w terminie zakohczenia robaét,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich poses;ji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem

budowy oraz podjecie wszelkich srodkow majgcych na celu zabezpieczenie praw
wiascicieli posesiji i budynkoéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami
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5.

6.

7

jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie prowadzenia robdt budowlanych - na wlasny
koszt przez okres obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku do
obowigzku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury z dnia
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
robo6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze innych dziatan
przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robét na koszt Wykonawcy,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robdét,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, ha etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

19) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony

osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementoéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikédw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét budowlanych.
.Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z pézn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z pézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz 462 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170,
poz. 1393 z pdzn. zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z pozn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamoéwienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywacé przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzadzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdoch producentéw materiatdw lub urzgdzen
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5
Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwrdcic
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt na rzecz
Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek
polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien przed
terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna Zamawiajgcego
i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikdw i 0séb trzecich obejmujgca ochrona:

1) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

3) szkody wyrzgdzone wiasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

. Polisa OC musi obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ deliktowg oraz odpowiedzialnos¢ kontraktowag
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacjg o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wciggu 2dni od daty przekazania terenu budowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz
z potwierdzeniem optacenia skfadki oraz promesg zaktadu ubezpieczen wystawiajgcego polise
na kolejny okres lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami
ubezpieczenia wymaganymi umowg, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

. Polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy do wglgdu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

. Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty
30 dni pézniejszej od terminu zakonczenia robét budowlanych.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
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w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10.0bie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w  umowach
ubezpieczeniowych.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniést optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 50 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczacej remontu w terminie 20
dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robé6t budowlanych w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1).

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy sporzadzi protokdt zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowsg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

7. Brak oswiadczenia, o kitorym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.
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1.

§8
Odbior robo6t budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbiér pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz robdét zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zadac, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach robot dla celow kontroli oraz naprawit taki element lub czesc¢ robot, po

czym przywroécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca, a ktore ulegly zakryciu lub zastonigeciu przez inne elementy roboét lub ich

czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbidr koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowg,

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru korncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usunigcia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
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5.

6.

—

odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robét posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji

powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje projektowg
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg protokoty pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(wtym do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robo6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci w dokumentaciji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow.

. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania roboét.
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4.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub

1.
2.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa
0 podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetniaé nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamoéwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
realizacje przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisdow dopuszczajgcych mozliwosé zastosowania cesji wierzytelnosci
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosC¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.
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10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umoéw o wartosci do 50 000,00 zt, ktorych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowod zaptaty w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy
majg zastosowanie takze w przypadku dalszych uméw podwykonawczych.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposdrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powigkszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowo$¢ robét
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdt oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust 2 pkt 7).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow.

§ 11

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje peiny zakres robét okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr1 do umowy) i opracowanej dokumentacji projektowej. Ustalone w ten sposoéb
wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiarow robét i kosztéw

ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.
2. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

.................................... P4 0 (=3 (0 11V o1 = SRS RRRRRSRRRRRRRRRRR
3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ............ccccevvvnennnnnnn. zt
(SIOWNIE: e ) i podatek VAT (23%)
..................................... zt (stownie: ......... T PR T PP PPPUPPPPPPPTPRURPPPPRPRY N

4. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy
oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$é kosztdw zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania 2z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

3) koszty wszelkich robdét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

ZP-PS.221.1.37.2014 Zatgcznik nr 9 do SIWZ — Wz6r umowy Strona 11z 18




podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét
tymczasowych,

4) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

5) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robo6t okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz w obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skfadowisko
na odlegtos¢ do 10 km,

11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12) koszty zwigzane 2z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,

uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,
14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
15) podatek VAT w wysokosci 23%.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci robot budowlanych.

7. Pratnos¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zaméwienia, nastgpi jednorazowo
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzgdu
Droég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8.
W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub  dalszych Podwykonawcow,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw lub
odwiadczenia, o ktérych mowa w § 10 ust 14 umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 umowy.
Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto wynikajgcych
z umow podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 2.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robdt budowlanych podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

9. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury Wykonawca ma prawo zwroci¢c sie do
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty ustawowych odsetek.

10. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentaciji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji
jako catosci, jak i do poszczegolnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentaciji, jej kopiowania
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i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolne;j ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionegj
dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdinych jej elementow, przy uzyciu
wszelkich nosnikow oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz
wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autorow
dokumentaciji projektowe;.

§13
Sposoéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jako$ci wykonanych z tych materiatéw robo6t na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badanh laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt
zanikowych, jak i do odbioru koncowego.

. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo roboét sg
zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okredlonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.
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§ 14
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za opdznienie w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien opdznienia, liczgc od terminéw
okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za opdznienie w realizacji robét budowlanych — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien
op6znienia, liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2).

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5 kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia od terminu
okreslonego w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznoéci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowa koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy

i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody

Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za
kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,

za kazdy dzien przerwy,

9) za opdznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzieh opdznienia,
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10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

. Zamawiajgcy zapfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej straty lub szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15

Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze Zzgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, 0 co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych w § 6
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wylgcznie na przysztoS¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc w tym
zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi.
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10.

11.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy liczgc od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezpfatnego usuniecia wszelkich wad

w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego

robét budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 winien obejmowaé co najmniej postanowienia

okreslone w ust. 1, 2, 3.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne

w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 14 dni.

. Termin usuniecia wad, o ktéorym mowa w ust. 8, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.

§ 17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnos$ci nadzoru autorskiego.

1.

2.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:
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a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegdlnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wihasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ziozenia poszczegdlnych opracowan Iub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajacymi  prowadzenie rob6t  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub Podwykonawce, Zze
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca realizujgcy ustugi objete przedmiotem
zamowienia wykonuje je nienalezycie Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

§19
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i

opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektéorymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. Z 2007 r., Nr 90,
poz. 607, z pozn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpadow (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)
umowy.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 4 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

GLOWNY KSIEGOWY

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikami.
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