Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA N .....oorrrriinnenenanenns

zawarta W dniu .......ccceeeenenn. 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drég i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do zaciggania
zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot
1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe
ul. Skowronkowej w Lublinie na odcinku od al. Warszawskiej do granicy miasta Lublin, wraz
z odwodnieniem i oswietleniem, budowg siegaczy oraz petnienienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuije:
2.1. Wykonanie ,koncepcji” — propozycji propozycji rozwigzah geometrycznych budowy ulicy
Skowronkowej wraz z budowg skrzyzowan z ulicami: ul. Jemiotowa, ul. Araszkiewicza,
ul. Fiotkowa, ul. Irysowa, budowg siegaczy, wraz z zasadniczymi elementami statej organizaciji
ruchu, zawierajgcej material opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile podtuzne,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocene techniczng istniejgcej
konstrukcji nawierzchni al. Warszawskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Skowronkowg — w iloSci
4 egz.
Wykonawca, w ramach przedtozonej koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy ulicy
Skowronkowej, przedstawi co najmniej dwa warianty dotyczace budowy wigczenia
ul. Skowronkowej do al. Warszawskiej.
Wykonawca zobowigzany jest, w oparciu o warunki warunki techniczne wod.-kan. do projektu
budowy ul. Skowronkowej wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w
Lublinie, al. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin (zawarte w pismie znak KT/5004-816/2014 z dnia
03.11.2014 r.), do opracowania i przedtozenia do uzgodnienia w MPWIiK Lublin koncepciji
odwodnienia — programu wycinkowego dla zlewni kolektoréw projektowanych w ul. Skowronkowej
wraz ze zbiornikami retencyjno-odparowujgcymi (jeden egzemplarz w/w opracowania nalezy
przekaza¢ do ZDiM w Lublinie).
Przedlozone koncepcje rozwigzan geometrycznych budowy ul. Skowronkowej (w formie
wydrukow w ilosci po 4 egz.) zostang poddane ocenie przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie,
celem wyboru wariantu dla opracowania projektow budowlanych i wykonawczych.
Zaopiniowang pozytywnie przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie koncepcje rozwigzan
geometrycznych, nalezy przediozy¢ do siedziby Urzedu Gminy Jastkow, celem uzyskania
pozytywnej opinii w zakresie rozwigzan projektowych skrzyzowania ul. Skowronkowej z droga
wewnetrzng usytuowang na terenie Gminy Jastkéw, na dziatce nr ewid. 266.
Wykonawca po przedfozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - propozycji rozwigzan geometrycznych
budowy ul. Skowronkowej, skrzyzowan, wlotéw ulic i siegaczy, wraz z zasadniczymi elementami
statej organizaciji ruchu i uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, wystgpi
o wydanie warunkéw branzowych zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia technicznego
kolidujgcego z budowg ulicy — do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi
okreslajgcymi zakres przebudowy).
2.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
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a. mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celdow projektowych w skali 1:500 — w ilosci 2 egz.,
b. w przypadku przyjecia rozwigzan projektowych przewidujgcych wykonanie robdt poza
istniejgcymi pasami drogowymi ulic, nalezy wykona¢ dokumentacje opisowo-graficzng podziatu
nieruchomosci i czasowego korzystania z nieruchomosci, obejmujgce: mape sytuacyjng, linie
rozgraniczajgce, wspéirzedne punktow zatamania linii  rozgraniczajgcych, punktéw
charakterystycznych ulic i obiektow inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje
nieruchomosci — w ilosci 5 egz.
2.3. Przygotowanie materiatbw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tgcznie =z kartg informacyjng
przedsiewziecia i projektem koncepcyjnym) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r.
poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na srodowisko, jezeli wydana decyzja Srodowiskowa tego wymaga
—w ilosci 5 egz.
2.4. Wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — w ilosci 2 egz.
2.5. Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz — w ilosci po 8 egz., oddzielnie dla
kazdej z branz:
- branza drogowa,
- branza sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa).
- branza elektryczna (w tym min. oswietlenie uliczne),
- projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejgcych sieci i urzadzenh
infrastruktury techniczne;j.
2.6. Projekt branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow oraz projekt nasadzen — w ilosci po 8 egz.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu opracowany projekt branzy ,zielen”, zawierajgcy
m.in. inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja.
Opracowany projekt branzy zielen, zawierajgcy min. projekt nowych nasadzen, nalezy uzgodni¢
w ZDiM w Lublinie.
2.7. Projekty wykonawcze wszystkich branz — w ilosci po 8 egz., oddzielnie dla kazdej z branz:
- branza drogowa,
- branza sanitarna (w tym min. kanalizacja deszczowa),
- branza elektryczna (w tym min. oSwietlenie uliczne),
- projekt rozbidrek istniejgcych budynkéw, ogrodzen, obiektow matej architektury, innych obiektéw
kubaturowych,
- projekty zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejacych sieci i urzgdzen
infrastruktury techniczne;j.
2.8. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w ilosci po 8 egz. oddzielnie dla
kazdej z branz.
2.9. Projekt statej organizacji ruchu — w ilosci 6 egz.
Wykonanie pomiarow natezenia ruchu drogowego, modelu oraz prognozy ruchu drogowego
— opracowanie i udokumentowanie wynikoéw — w ilosci 2 egz.
2.10. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dotyczy
wszystkich branz) — w ilosci po 8 egz., oddzielnie dla kazdej z branz.
2.11. Przygotowanie niezbednych materiatdw wraz z wypetnionym wnioskiem dla uzyskania przez
Gmine Lublin decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 10.04.2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721, z pdzniejszymi zmianami) — w ilosci 5 egz.
2.12. Przedmiary robo6t (dotyczy wszystkich branz) — w ilosci po 6 egz., oddzielnie dla kazdej
z branz.
2.13. Kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branz) — w ilosci po 6
egz., oddzielnie dla kazdej z branz.
a. W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych,
b. Przedmiary robét winny zawieraé szczegétowe wyliczenie ilosci roboét,
c. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
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kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr
130, poz 1389), tj. metoda kalkulacji uproszczonej.
2.14. Zbiorczy kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski, z wyszczegodlnieniem wartosci robot dla
poszczegoblnych branz — w ilosci 8 egz.
2.15. Dokumentacja fotograficzna i multimedialna (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg — w ilosci 2 egz.
2.16. Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow wykonawczych
z uzytkownikami i wtascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem wystepujacych
kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien — w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe.
W/w opracowania nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej edytowalnej
(t. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf; przedmiar
i kosztorysy inwestorskie w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku w programie NORMA PRO)
—w ilosci 2 egz.
2.17. Peinienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamowienia w
zakresie obejmujgcym:
a. wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ppkt. a)
i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.)
b.czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
¢. uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
d. czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,
e. dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz zgodnie z§ 9, ust. 1i 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953,
z pézn. zm.),
f. biezgce monitorowanie rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢c w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie),
g. Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h. udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i. przyjmuje sie 30 pobytow w ramach nadzoréw autorskich.

3. Planowany zakres prac okre$la zalacznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu
zamowienia.

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki
potrzebne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie
wykonywat ze szczegolng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych.

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad
w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag
i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3. Wykonawcza oswiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

ZP-PS.221.1.2.2015 Wzbr umowy — zat. nr 9 do SIWZ Strona 3z 10




§4
Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
a. Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,
b. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy,
c. Wspdtpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé na wykonanie
umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspotprace z Wykonawcg, Pana Marka
Ktodzinskiego, tel. 81-466-25-63.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktorego moze byc¢
pomocne dziatanie Zamawiajgcego,
2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji ” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 2.1.
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,
3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia projektu
statej organizaciji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego odnos$nie ,, koncepcji ” opisanej w punkcie 2) niniejszego ustepu,
4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegolnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegolnymi umozliwiajgce realizacje
inwestyciji,
5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdétowo okresla¢ przedmiot zamowienia
publicznego w sposdb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia na wykonanie robét budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych,
6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamdwienia na
roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,
7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobe wyznaczong na pisSmie najpdzniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,
8) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
9) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepiséw lub zgtoszenia zastrzezeh do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej,

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pézn.
zm),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
pdzn. zm.),
4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 z pdzn. zm.),
5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
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7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

21999 r., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z pdzn.

zm.),

10) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 z pdzn.

zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. U.z2003 r., Nr 177, poz. 1729).
4. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamdwienia
robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegoing uwage na zapisy art. 29 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca zobowigzany jest, wiec do
opisania proponowanych materiatdw i urzgdzen za pomocg parametréw technicznych tzn. bez
podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch
producentow materiatow lub urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

§5
Okres realizacji umowy

1. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 20 dni od
daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie koncepcji odwodnienia — programu wycinkowego dla zlewni kolektoréw
projektowanych w ul. Skowronkowej wraz ze zbiornikami retencyjno-odparowujgcymi nastagpi
w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy.

3. Opracowanie kompletnej dokumentacji nastgpi w terminie do dnia 16.11.2015 r.

4. Wykonawca sprawowat bedzie nadzoér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.17 umowy od
dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacije
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

§6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe w
Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5 ust. 1,
2 i 3 umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z
zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych w
obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
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potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowaC bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

§7
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2.17. umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.17 umowy bedg

kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantéow (po uprzednim, pisemnym

wezwaniu przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z

udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdét, inwestora i autoréw

projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, bgdZz niezbednej
grupy projektantéw.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt. 17 umowy (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robé6t budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzanh przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

5. W przypadku koniecznos$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji rob6ot budowlanych nieprawidtowoséci dokumentacii, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
lub:
2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.
3. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:
1 1) PR
4. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie bedg naruszaty
postanowien niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i terminowos¢ prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE: .o et )
2. Na wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .............cccccceeeiie zt
(Stownie: ....coooiiiiiiiee e ) i podatek VAT 23% .............. zt (stownie: ....oooeeeiiiii e )-
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania.

4. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od
daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3 umowy.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 16 ust. 3 pkt 2)

umowy nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

§ 10

Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego
1. Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.17. umowy
ptatna bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokot pobytu
projektanta, badz niezbednej grupy projektantow na budowie potwierdzony przez inspektora
nadzoru.
2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie
WYNOSI: ............. zt netto (stownie: ......cccceeeeennnees ) plus nalezny podatek VAT (23%) .....cccccevvveennnnn. zt
(stownie: ............ ) R PR zt brutto (stownie: .................. ). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdow.
3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych na
podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.
4. Platnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 21 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.
5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia nadzoru
autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ............. zt netto (stownie: ......ccccceeeeeene. )
plus nalezny podatek VAT (23%) tj. Kwoty ................. zt brutto (stownie: .........ccceeeneen. ), tj. kwoty
odpowiadajgcej 30 pobytom na budowie.
6. Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % sumy kwot
brutto okreslonych w § 9 ust. 1i § 10 ust. 5 tj. w wysokosci ............. ,wformie ...
2. Strony uzgadniaja, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).
4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczenh z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.
5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane prace.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Autorskie prawa majatkowe
1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg przekazuje
na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.
2. Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentacji jako
catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego petnego
i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentac;ji, jej kopiowania i rozpowszechniania
w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym zakresie, na nastepujgcych
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polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu

i W czasie przez niego wybranym.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej dokumentac;i
projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementdw, przy uzyciu wszelkich no$nikow oraz
technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac¢ jg w catosci lub
fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg witasnoscig Projektantow — autoréw
dokumentacji projektowej.

§13

Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.
2. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 9 ust.1,
z zastrzezeniem § 14 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1
umowy.
4. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzania budowy uktadu
drogowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.
5. W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust.1 umowy za
kazdy dzien zwtoki.
6. W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 niniejszej
umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okre$lonej w § 9 ust. 1 umowy
za kazdy dzieh zwtoki.
7. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.17 umowy w
stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za kazdy dzieh
zwtoki.
8. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgda¢ odsetek ustawowych.
9. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ kary
umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
10. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 14

Odstapienie od umowy
1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od umowy.
2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie Swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo wykonanych do
chwili odstgpienia od umowy.
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§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonang dokumentacje projektowg o ktérej mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
OKres ..cueeunnne. miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3 umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w
przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania
Wykonawcy.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.
5. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 powinien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3, 6.
6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej czesci Zamawiajgcy wykonujgc
uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zadac¢ usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego o zaistniatych wadach,

2) nie zgdajagc usuniecia wad — zgda¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji

projektowej,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usuniete.
7. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowe;j
o ktérej mowa w § 2. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu udzielonej gwaranciji.
8. Termin rekojmi na czynnoéci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstatg
w wyniku wykonywania czynno$ci nadzoru autorskiego skonczy sie z uptywem roku od dnia
zakohczenia czynnosci nadzoru autorskiego.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 30
dni.

§ 16
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 i 10
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.
2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie
— 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac projektowych powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac projektowych i
uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
¢) gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu przez
Zamawiajgcego, uzytkownikéw i wiascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie ponad okres
2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub od daty
ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - 0 okres ponad 2 tygodnie liczony od daty
ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty ziozenia dokumentacji projektowej do
uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,
d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do wykonania
dodatkowych badan i ekspertyz.
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3) Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu robdt po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapisow
dotyczacych udziatu Podwykonawcy.

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreSlonego zakresu zamdwienia za pomocg
podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze
podwykonawca realizujgcy ustugi objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je nienalezycie. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Jezeli Wykonawca zamierza
zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozone;j
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby
powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania  warunkéw udzialu w  postepowaniu, jest:

§ 17

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa.
2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny w Lublinie.
3. Umowe spisano w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i cztery dla Zamawiajgcego.

Zatagcznik:
1. Opis przedmiotu zamdwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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