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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 33286-2015 z dnia 2015-02-13 r. Ogtoszenie o zamdwieniu - Lublin
1. Zakres zamowienia obejmuje (Etap II: odcinek od skrzyzowania z ul. Orkana do wiaduktéw nad ul. Utanéw wraz z
facznicami): 1) Branza drogowa: a) rozbidrka istniejgcej nawierzchni, b) budowa/przebudowa chodnikéw, c) budowa...
Termin skfadania ofert: 2015-03-02

Numer ogtoszenia: 27955 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamowieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 33286 - 2015 data 13.02.2015 .

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 466 5700, fax. 81 466
5701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGtOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nale zy zmieni €:
Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: 11.1.4) 1..
W ogtoszeniu jest: 8) Wykonanie przetozenia trakcji trolejbusowej dla zapewnienia ciggtosci ruchu
trolejbusow..
W ogtoszeniu powinno by ¢é: 8) Wykonanie demontazu trakcji trolejbusowej zamontowanej pod ktadka dla
pieszych na czas remontu kltadki oraz ponowny montaz i przywrdcenie do stanu poprzedniego trakcji
trolejbusowej po zakonczeniu remontu w uzgodnieniu z MPK w Lublinie..
Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: 1V.4.4).
W ogtoszeniu jest: Termin skltadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
02.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j,
pokdj nr 9..
W ogtoszeniu powinno by ¢é: Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
ofert: 04.03.2015 godzina 10:30, miejsce: Zarzad Drég i Mostow w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna
13j, pokdj nr 9..
Miejsce, w ktérym znajduje si e zmieniany tekst: 1V.3).
W ogtoszeniu jest: Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1) zmiana stawki i
kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku: a) dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie - o czas dziatania sity wyzszej oraz

czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
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z przedmiotem umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy, realizowanych w
drodze odrebnej umowy, c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robo6t budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byé udokumentowany w dzienniku budowy
oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, d) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac¢ wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, Zmiana terminu realizacji
umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 3) powierzenie Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z
jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisow umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow
dotyczacych Podwykonawcy, 4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji
okreslonego zakresu zaméwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujgcy
prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. 5) zmiana materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych, sprzetu, urzgdzen wskazanych
w dokumentaciji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie - na materiaty, urzgdzenia i sprzet posiadajgce
co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty,
pod warunkiem nie zwiekszania ceny. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian,
ktéry wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. 6) zmiany technologii wykonywania
elementéw robét w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zgdat zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
7) zmiana zapisow zalgcznika nr 2 do umowy Tabela elementéw rozliczeniowych w przypadku zmiany zakresu

robét budowlanych, o ktérej mowa w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje zmian
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zapiséw Tabeli elementow rozliczeniowych, wynikajgcg ze zmian zakresu robét budowlanych. Zamawiajgcy
ma prawo wniesienia uwag do przedstawionej przez Wykonawce propozycji, ktére to uwagi bedg wigzace dla
Wykonawcy..

W ogtoszeniu powinno by ¢é: Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy: 1)
zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie. Stawka i kwota
podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku VAT. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku: a) dziatania
sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie - o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan - o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy, c) w przypadku przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych
spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t zgodnie
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢é udokumentowany w
dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowacé
wstrzymanie robo6t - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, Zmiana terminu
realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami umowy. 3) powierzenie
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcegdo z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisOw umowy poprzez wprowadzenie do umowy
stosownych zapisow dotyczgcych Podwykonawcy, 4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub
rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu zamoOwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy - podmiotu,
na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. 5) zmiana zapiséw zatgcznika nr
2 do umowy Tabela elementéw rozliczeniowych w przypadku zmiany zakresu robét budowlanych, o ktérej
mowa w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje zmian zapiséw Tabeli elementow

rozliczeniowych, wynikajgca ze zmian zakresu robét budowlanych. Zamawiajgcy ma prawo wniesienia uwag
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do przedstawionej przez Wykonawce propozycji, ktére to uwagi bedg wigzgce dla Wykonawcy..
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