Zatacznik nr 9

UMowa Nr...cooecvveeireenreensenneens

zawarta w dniu ........ ... 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa ulicy Trzesniowskiej w Lublinie na odcinku od
ul. Jaworowej do ul. Paprociowej — Etap IA (od km 0+000,00 do km 0+559,05).
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Branza drogowa:
- budowe nowej konstrukgji jezdni,
- budowe chodnikéw,
- zatozenie zielehcow.
2) Branza sanitarna kanalizacja deszczowa:
- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.
3) Branza sanitarna- sie¢ wodociggowa:
- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe;j.
4) Branza sanitarna- sie¢ gazowa:
- przebudowa istniejgcej sieci gazowe;j.
5) Branza elektroenergetyczna:
- usuniecie kolizji elektorenergetycznych,
- budowa oswietlenia ulicznego.
6) Branza telekomunikacyjna:
- przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej- usuniecie kolizji.

7) Wykonanie elementow statej organizacji ruchu.

8) Wykonanie czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robdét.

9) Uporzadkowanie terenu.

10) Wykonanie niezbednych préb i badan:

- prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robat.

11) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng
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inwentaryzacje powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej (3 egz.), dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

12) Przekazanie zrealizowanych robét zarzadcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4. Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy.

§3
Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$é
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia w oparciu o projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunki techniczne, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen osob ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najp6zniej w terminie 14
dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzoru
i koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé

na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.
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9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzadzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogoélnych przepisdow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogodlnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj.
wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
od$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnos$ci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakohczone (tj. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych roboét objetych
umowg na podstawie opracowanego na witasny koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie projektu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesiji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakitdécen czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajagce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdcen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy witasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu roboét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot.

22) Ubezpieczenie budowy od szkdéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
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23) Uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6ot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzadzanie raportdow miesiecznych wykonanych robot zgodnie z decyzjg inspektora
nadzoru.

25) Przy wykonywaniu robét ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnoéci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z
winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w
szczegolnosci  poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych, punktdéw osnowy geodezyjnej,
wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt.

26) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbiérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wlasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizaciji
zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, kitore pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiesé na skladowisko.

27) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego i ziemi.

28) Monitoring wykonanej i remontowanej sieci kanalizacji deszczowej — zgodnie z warunkami
wiasciciela sieci.

29) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzgdzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizaciji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju

i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133). Dokumentacja
geodezyjno — Kkartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntéw i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.

32) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robdt przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajacej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pézniejszg eksploatacje, a w
przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

33) Przywrdcenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie rob6t co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:
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8.

9.

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspdtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynag¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich

petng odpowiedzialno§¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego

za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0s6b trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdcic
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa

procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca (Ubezpieczajgcy) zobowigzuje sie do zawarcia na wilasny koszt na rzecz

Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek

polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien przed

terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna Zamawiajgcego

i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych

wypadkow dotyczace pracownikéw i oséb trzecich obejmujgca ochrona:

a) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

b) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

c) szkody wyrzgdzone wilasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

. Polisa OC musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ deliktowg oraz odpowiedzialnos¢ kontraktowag

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania
umowy przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu
14 dni od daty podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki oraz promesg zakfadu ubezpieczen wystawiajgcego polise na kolejny okres
lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami ubezpieczenia
wymaganymi umowa, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

Polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy do wgladu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

. Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robo6t budowlanych do daty

30 dni pdzniejszej od terminu zakonczenia robot budowlanych.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10.0bie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.
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11. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac¢ ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajgc skiadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.
§6
Okres realizacji umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 2 w terminie do dnia
15 sierpnia 2016 .

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

—

N —~

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany doftgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa o podwykonawstwo
powinna w szczegdlnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢  przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcoéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane.

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,
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9) nie moze zawieraé przepiséw dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna
z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegdlnosci
niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow z pominigeciem Wykonawcy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow,

5) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy wust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz 2z fakturg obejmujacag
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wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych umow
podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zapfaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowna, o ktérej mowa w § 11,
ust. 2, pkt 6) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw.

22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za jakos$¢ i terminowosé robot
ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust 2 pkt 7).
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25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli€ mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcow.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia jest wynagrodzenie kosztorysowe, ktére zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegodlnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy (zatgcznik do umowy nr 2) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie kosztorysowe obliczone wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robét
(potwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigzce obmiardéw) i cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Cena ofertowa wynosi:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE! .. zh)
2) brutto: ... Zb (SIOWNIE: oo zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23%- ..evvvvveeeiiiiiiiiiieeeeeene ZE (STOWNIE: .o zh),

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamoéwieniem,

2) koszty robot przygotowawczych (w szczegoélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robét,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach regulujgcych wiasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie cad dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji
papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa,

8) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie woéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

9) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkod powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzanego z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych
przedmiotem zamodwienia,

10)koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie/ods$niezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynno$ci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty monitoringu wykonanej i remontowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodne z
wytycznymi dysponentéw sieci MPWIK Lublin,

12) koszty wywiezienia na odlegto$¢ do 10 km na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie sie do
ponownego wykorzystania pozostajgcych wkasnoscig Zamawiajgcego,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

13) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
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14) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.
5. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych lub ich
elementéw. Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu
odbioru zdawczo — odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 6. W przypadku realizacji robot przy
udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, dodatkowym warunkiem zaptaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow lub oswiadczenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14
umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy.
6. Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt, za faktycznie wykonane roboty. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych wykonanych
elementéw robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Pfatnosci czesciowe dokonywane bedg nie czesciej niz raz w miesigcu kalendarzowym,
po zakonczeniu miesigca.
7. Platnoéci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztoryséw powykonawczych
sporzgdzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegodlnione w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy (zatgcznik nr 2 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych ilosci robot. W
tym celu do protokotéw odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot, o ktérym mowa w ust.
6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe
zawarte w kosztorysach ofertowych (zatgcznik nr 2 do umowy). W przypadku rozbieznosci w
ocenie zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego. W przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie
ofertowym (zatgcznik nr 2), ptatnosci za wykonane prace rozliczone bedg wraz z ostatnig
ptatnoscig po wykonaniu catego przedmiotu umowy.
8. taczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.
9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 14, 15
oraz § 8 ust. 14 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty, wstrzymuje sie wyptate naleznego wygrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
10. Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen brutto
wynikajgcych z uméw podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 2 pkt 2).
11. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdét lub protokotem
koncowym odbioru roboét przez osoby upowaznione przez strony umowy. Ostatnia ptatnosc
dokonywana po koncowym odbiorze robét, bedzie ptatnoscig rozliczajacg — uwzgledniajacg
réznice pomiedzy wysokoscig catkowitego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a sumg
dokonanych wczesniej pfatnosci czesciowych. Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za
wykonanie umowy wyniesie maksimum 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.
12. W przypadku opodznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgda¢ odsetek
ustawowych, pod warunkiem prawidtowego wystawienia faktury (czesciowej lub kohcowej).
13. Zgodnie z umowg zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia danej faktury
zamawiajgcemu. Dniem zaptaty w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia
rachunku Zamawiajgcego.
14. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem odbioru
czesciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci;

2) zalgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow w
ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura;

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom za
wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 5i 9.

15. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowat Gmina Lublin, Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON 060778879.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania Iub
zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczacg obowigzkow wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usuniecia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostaé przediuzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Iub

dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w

ciggu 30 dni.

§ 10
Sposéb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
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mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materialy powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robét oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
probek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robét na sposadb okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie¢ do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewfasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 - kare
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego
w § 7 ust. 8 lub ust. 11,
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5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
bezposredniej zaptaty,
7) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy

stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za

kazdy dzien przerwy,

9) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbiér
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbiér czesciowy
3) Odbiér kohcowy,
4) Odbiér pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane
z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$s¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czedciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4 Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robét bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materialy oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i prob
stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
czesciowe lub koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcyg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakornczenia robot oraz sprawdzenie prawidtowoSci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajace sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru korncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspolnie dokonajg takich uzgodnien,
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3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez Strony przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 ust. 2
niniejszej umowy w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdézn. zm.).
Stawki ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.
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3) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okre$lonego 8 ust. 2
niniejszej umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegng zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek
jednostkowych mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze jakg czes¢ stawki stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokos$ci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na stawke jednostkowg wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —
o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowa¢ wstrzymanie robét
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

6) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamodwien

publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Jezeli

Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, to Wykonawca jest
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obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest: .....................

§ 15

Zmiany zakresu robé6t budowlanych
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robét budowlanych w miejsce robdt
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany witasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy tym
zwiekszenia zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie ani podwyzszenia
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robot budowlanych po uprzedniej, pisemne;j
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.
3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robot budowlanych moga byé
wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.
4. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.
5. Koniecznosc¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robét i potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
6. Rozliczanie robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym (w zatgczniku nr 2) bedzie sie odbywac
w oparciu o srednie ceny, materiatéw, robocizny i sprzetu Sekocenbudu, z ostatniego kwartatu
przed przystgpieniem do wykonania robét oraz na zasadach okreslonych w § 8 umowy.
7. Odbiory robot budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznoéciach. W takim przypadku. Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w §
6 ust. 1 umowy,

b) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

C) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

d) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
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koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy

Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny

zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.
Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi .........ccevvvvvnnnnen. ztw formie .............cl

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni cze$é zabezpieczenia (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwo$ci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizaciji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18
Odpady
. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2013 poz. 1232, z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U.
z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z péznh. zm.).
. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
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realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddédw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 4 dla Zamawiajacego.

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy;
2. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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