
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy 

ciągów pieszych –   Alei Młodości na odcinku od ulicy Romantycznej 
do  kładki nad ulicą Filaretów  i  Alei Marzeń na odcinku od  Sklepu 

ALDIK przy Alei Młodości  w kierunku ulicy Jana Pawła II  w Lublinie 
oraz  pełnieniu nadzoru autorskiego” 

- realizacja w ramach budżetu obywatelskiego 

Zamawiający: 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres: 
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ciągów  pieszych  –  Alei  Młodości  na 
odcinku od ulicy Romantycznej do kładki nad ulicą Filaretów  i   Alei Marzeń na  
odcinku od Sklepu ALDIK w kierunku ulicy Jana Pawła II  w Lublinie oraz  pełnieniu 
nadzoru autorskiego

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził :
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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1. CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
-  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,
-  przygotowania oferty przez Wykonawcę,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i  wykonanie  przebudowy ciągów 
pieszych – Alei Młodości na odcinku od ulicy Romantycznej do kładki nad ulicą 
Filaretów  i  Alei  Marzeń  od  Sklepu  ALDIK  w  kierunku  ulicy  Jana  Pawła  II  w 
Lublinie oraz  pełnieniu nadzoru autorskiego

.
2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy: 
a)  projekt wykonawczy  branży  drogowej  wraz  z  informacją  BIOZ,  zgodnie 

z umową,  przepisami  techniczno  -  budowlanymi,  normami  i  wytycznymi 
– 5 egz.

b) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót – 5 egz. 
c)  szczegółowe specyfikacje  technicznych  wykonania  i odbioru  robót 

budowlanych  (sporządzone  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA 
ogólnych specyfikacji technicznych) – 4 egz.

2)  Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  wformie 
papierowej  i  cyfrowej  (w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak 
również w formacie *.pdf na nośniku CD) oraz uzyskanie akceptacji opracowanej 
dokumentacji .

3) Frezowanie  karpin  pozostałych  po  wcześniejszej  wycince  drzew  na  głębokość 
umożliwiającą wykonanie ciągu pieszego  oraz wykonanie nasadzeń wynikających 
z decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin przez Wydział Ochrony 
Środowiska z dnia 27.01.2015 r. - pismo znak: OŚ-OZ-I.6131.41.2015.

4) Zrealizowanie robót budowlanych po trasie istniejących ciągów pieszych w oparciu 
o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego 
geodetę: 

a) wykonanie  robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
b) wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod ciągi piesze,
c) wymiana istniejących nawierzchni asfaltowych na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej,
d)  regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  uzbrojenia  podziemnego  

z ewentualną wymianą włazów i wpustów ulicznych,
e)  wykonanie  schodów  terenowych  z  bloczków  betonowych  z  palisadą  

i obustronnymi poręczami w miejsce istniejących schodów z murami oporowymi,
f) pomalowanie barierek przy schodach terenowych,
g) wykonanie schodów terenowych z bloczków betonowych w obrzeżach w miejsce 

istniejących,
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h) odtworzenie trawników oraz uporządkowanie terenu,
i) przygotowanie dokumentów odbiorowych.

5) Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do 
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.):

a)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  
projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu,

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości, 
w tym zakresie w toku realizacji remontu,

c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego,
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  
robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  
(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 
– fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

7)  Przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  3  egz.  operatu  
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 
rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania 
materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań laboratoryjnych,  deklaracje  
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,  
potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 
robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do  
przekazania obiektu do użytkowania.

8)  Sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad  
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.

9) Przywrócenie przyległego do terenu budowy terenu do stanu przed przystąpieniem 
do remontu, 

10) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Szacunkowe ilości określające zakres przedmiotu zamówienia:
– chodnik o szerokości ok. 5,00 m (2,5 m szerokości kostka koloru szarego oraz 2,5 m 

szerokości  kostka  bezfazowa  koloru  grafitowego)  wraz  z  placami  i  dojściami  
w granicach pasa drogowego o powierzchni ok. 4300 m2 

− schody terenowe z palisadą i poręczami o powierzchni ok 130 m2

− schody terenowe w obrzeżach o powierzchni ok. 54 m2

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
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− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)   Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409 

z późn. zm.),
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 

z późn. zm.),
3)   Ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997 r.  Prawo o  ruchu drogowym  (Dz.  U.  z  2012 r., 

poz. 1137 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r., poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm.),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Na obszarze miasta Lublin ciągi piesze   –  Alei  Młodości na odcinku od ulicy 
Romantycznej do kładki nad ulicą Filaretów oraz Alei Marzeń na odcinku od Aldika 
przy Alei Młodości w kierunku ulicy Jana Pawła II  zaliczone są do dróg gminnych – 
Alei Młodości i Alei Marzeń. Zamawiane roboty mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa 
ruchu  i  komfortu  poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla 
mieszkańców miasta Lublin.
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1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  miały  trwałość  określoną  zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 
marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
Przykładowo:
-  roboty  mają  mieć  trwałość  co  najmniej  -  konstrukcje  podatne  i  półsztywne  

remontowane – 10 lat

1.2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulic.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
– warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z  regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
 rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich 

skierowaniem  do  realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  ich  zgodności 
z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

 stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania 
z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór częściowy,
− odbiór końcowy,
− odbiór gwarancyjny.
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  musi 
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego 
mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację  budowy 
oraz inwentaryzację  powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w formie 
papierowej.

1.2.3. Wymagania szczegółowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  terenie 
przewidzianym pod roboty związane z przebudową ciągów pieszych Alei Młodości i Alei 
Marzeń, posiada Zamawiający. Możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót,  Wykonawca uzgodni  z  Zarządem Dróg 
i Mostów w Lublinie. Odpady oraz ziemię należy zagospodarować we własnym zakresie.

W odniesieniu do architektury

W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę nawierzchni ciągów pieszych 
Alei Młodości i Alei Marzeń z nawierzchni asfaltowych na nawierzchnie z kostki brukowej 
o szerokości 5 m wraz z wybrukowaniem dojść i placów. Chodnik o szerokości 2,5 m 
wykonany z kostki betonowej koloru szarego oraz o szerokości 2,5 m wykonany z kostki 
bezfazowej  koloru  grafitowego.  Planuje  się  także  ograniczenie  przedmiotowego  ciągu 
obrzeżami betonowymi 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Przewiduje się 
wykonanie  robót  rozbiórkowych  po  analizie  wysokościowej  nawierzchni.  Następnie 
ułożenie chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, na podsypce grysowej 2/5 
mm gr. 4 cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o 
grubości 15 cm. 

Przebudowie podlegają także schody terenowe w ilości 5 obiektów –  dwa obiekty 
– z murami oporowymi, spocznikami i podjazdami dla wózków,  trzy – w obrzeżach. 
Przewiduje  się  rozebranie  istniejących  schodów,  wykonanie  koryta  pod  warstwy 
konstrukcyjne planowanych schodów,  ułożenie nawierzchni stopni schodów i spoczników 
z bloczków betonowych.  Wysokość stopnia minimum 14 cm maksimum 17 cm. Stopnie 
powinny  być  równej  wysokości.  Ilość  stopni  w  ciągu  między  podestami  nie  powinna 
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przekroczyć 13 szt. Spadek podłużny stopni ustala się na 1%. Szerokość stopni od 30 cm 
do 38 cm. Stopnie powinny być równej szerokości.  Spoczniki powinny być przewidziane 
po min. 3 stopniach, maksimum 13 szt. stopni. Długość  spocznika minimum 1,5 m. 
W  wyniku  przebudowy  nawierzchnia  schodów  zostanie  wykonana  z  bloczków 
betonowych.  Mury oporowe zostaną zastąpione palisadą. Wykonane zostaną podjazdy 
dla wózków i zainstalowane poręcze obustronne na schodach z palisadą.  

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni ciągów pieszych oraz frezowanie karpin po 
wcześniejszej wycince drzew.

Konstrukcja nawierzchni chodnika I:
6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego
4 cm - podsypka grysowa 2/5
15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika II:
6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego
4 cm - podsypka grysowa 2/5
15 cm - stabilizacja betonowa o Rm = 2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni schodów:
14 cm – blpczek betonowy 14x20x40
4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
10 cm - stabilizacja  Rm = 2,5 Mpa

Obrzeże betonowe 6x20cm.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie 
z wymaganiami  obowiązujących norm i  spełnieniem szczegółowych  zasad określonych 
w projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

W odniesieniu do organizacji ruchu

Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu na  czas 
prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
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W odniesieniu do instalacji

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli  lub zarządców sieci 
o przystąpieniu  do wykonywania  robót  na 14 dni  przed ich rozpoczęciem z podaniem 
osoby  odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym. 
Wszystkie prace prowadzone na sieciach należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych 
przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych 

– MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych – TP S.A., Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem poniższych 
wymagań:
1. Teren  pod  trawniki  powinien  być  oczyszczony  z  gruzu,  dużych  kamieni,  pni 

i korzeni drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
2. Teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży ok 15 cm – jest to miejsce na 

ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm).
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta  

przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 

może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub  
zanieczyszczona chemicznie.

- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien 
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

3. Przy zakładaniu trawników obrzeże powinno znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
4. Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, 

a ziemia urodzajna rozsypana równomiernie.
5. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
6. Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach 

– 4 kg.
7. Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących 

w danym środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
8. Pierwsze koszenie powinno być  przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 10cm,
9. Odbiór  trawników  nastąpi  po  zadarnieniu  powierzchni  w  90%,  po  pierwszym 

koszeniu.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Informacje ogólne

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie przewidzianym 
pod roboty związane z przebudową ciągów pieszych Alei Młodości ( dz. Nr 33/7 obr. 30, 
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ark.5),  ( dz. Nr 24/8 obr. 30, ark.7) i Alei Marzeń ( dz. nr 24/10 obr. 30, ark.7; dz. nr 49/30, 
obr. 30, ark. 6)  , posiada Zamawiający
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania 
ustawy  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
i innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy  technicznej 
i sztuki budowlanej.

Zamawiający  informuje  również,  że  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 907 z późn. zm.). 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem

Środki  finansowe  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone 
w budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2015  i  zostały  obliczone  na 
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  planowanych  kosztów  robót  budowlanych,  określonych 
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie  przebudowy  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
w oparciu  o  program  funkcjonalno  –  użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane, 
normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3)  koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy,  podłączenia i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej,  dozoru budowy)  oraz 
koszty robót tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem, 

5) koszty frezowania karpin pozostałych po wcześniejszej wycince drzew oraz koszty 
nasadzeń wynikających z decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin 
przez  Wydział  Ochrony Środowiska  z  dnia  27.01.2015  r.  -  pismo znak:  OŚ-OZ-
I.6131.41.2015,

6) koszty obsługi geodezyjnej,
7)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  –  wersja  elektroniczna w formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
8)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone 

w programie funkcjonalno – użytkowym i obowiązujących przepisach,
9) koszty nadzoru autorskiego,
10) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do 
ponownego  wykorzystania,  które  pozostają  własnością  Zamawiającego,  na 
wskazane składowisko na odległość do 10 km,
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11) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,
14) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
15) podatek VAT w wysokości 23 %. 

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  3  egzemplarzach  planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Mapa w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik  nr 2 – Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew pismo znak:  OŚ-OZ-I.6131.41.2015 z dnia  

27.01.2015 r.
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