Zatgcznik nr 10 — Wzo6r umowy
Umowa nr .......cccovcvnnnneeneennns

zawarta w dniu ......... 2015 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedziba: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Baltazara
Pasnikowskiego i Mieczystawa Romanowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy

(zatgcznik nr 1 do umowy):

a) projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 5 egz.,

b) projekt statej organizacji ruchu — 5 egz.,

c) projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot — 5 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (sporzgdzone na
podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdélnych specyfikacji technicznych) — 5 egz.,

e) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowe;j

i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentaciji.

3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robé6t budowlanych.

4) Zrealizowanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete.

5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6) Petnienie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.):

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji remontu,

b) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji remontu,

c) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

d) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

e) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

f) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
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nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie).

7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
kosztorys powykonawczy, protokét przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdét
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
terenowych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, badanie typu mieszanek
bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, koncowy protokét odbioru, kosztorys powykonawczy,
oswiadczenie uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami
oraz wszystkie niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania.

8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jej
na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

9) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem do
remontu.

10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzgdcy drogi.

3. Planowany zakres prac okres$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegdlng
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych.

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazowek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j.

3) opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

4) wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosc
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia
dokumentac;ji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1),

2) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,
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5) wspétpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢
na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktorego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektow wykonawczych opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy
(zat. nr1 do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
warunkach okreslonych umowa.

4) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robdét przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z whasnych urzgdzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzoér i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robdét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym remontem ulicy,

7) utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych roboét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzgdkowanie, najpdzniej
w terminie zakonczenia robdt,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawcze;j,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas

prowadzonych robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkéw majgcych na celu zabezpieczenie praw wtascicieli
posesiji i budynkdéw sgsiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg
zostac¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych - na wiasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku do
obowigzku Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badahn archeologicznych przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
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archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na skladowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

19) zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robdt oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

5. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

7. Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegoblnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z pdzn.
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
z pbézn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 1999 ., Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
Z poézn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z pdézn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatow i urzadzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
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i jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw materiatdw lub urzgdzeh
i dopisania ,lub rownowazne”.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrocic
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca (Ubezpieczajacy) zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt na rzecz
Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek
polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzieh przed
terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialnosé cywilna Zamawiajgcego
i Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robot oraz nastepstwami nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczgce pracownikéw i 0oséb trzecich obejmujgca ochrona:

1) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

3) szkody wyrzgdzone wiasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

5. Polisa OC musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ deliktowg oraz odpowiedzialno$¢ kontraktowag
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacjg o ktorej
mowa w § 7 ust. 1 przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wciggu 2dni od daty przekazania terenu budowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz
z potwierdzeniem optacenia skfadki oraz promesg zaktadu ubezpieczen wystawiajgcego polise
na kolejny okres lub oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caty okres i warunkami
ubezpieczenia wymaganymi umowg, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki Wykonawca przeditozy do wgladu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

7. Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty
30 dni pézniejszej od terminu zakohczenia robét budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10.0Obie  Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

11.Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami opfacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy poniost opfacajgc skiadki
ubezpieczeniowe, potragci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.

§ 6

Okres realizacji umowy

1. Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — 20 dni od daty zawarcia umowy,
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2) realizacja robot budowlanych — 60 dni od daty zawarcia umowy.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdt objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnos$ci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy sporzgdzi protokét zdawczo—-odbiorczy, w ktéorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowo$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§8
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajow odbioru
robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbidér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy roboét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robét zanikajgcych zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zagdac, by Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory
w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub cze$¢ robot, po
czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich
czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.
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3. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér kohcowy
dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot objetych
przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robdt bedgcych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy réwniez atesty
i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty koncowe odbioru robét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowoéci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
10 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisuja
protokdt odbioru koncowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspadlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéow), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic¢
od umowy.

5. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez nie przeglad catosci robot budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usungc w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.
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§9

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okre$lonym w § 2 ust. 2 pkt 6) w oparciu o dokumentacje
projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 6) bedg protokoty pobytu
projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantow na budowie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 6) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w tym do przyjazdu na budowe w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia —
fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych,
osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedqg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegdtowieniem Ilub uzupeinieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg
i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentaciji.

5. W przypadku konieczno$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robét budowlanych nieprawidtowosci w dokumentacji,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§10
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes$¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzagdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robdét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes$¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

N —
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10.

11.

12.

13.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawiera¢ przepisdbw dopuszczajgcych mozliwos¢é zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna 2z zasadami dokonywania pfatnosci okre$lonymi w umowie.
W szczegdlnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnoéci, naktadajacych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow z pominieciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢é diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje

umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umow o wartosci do 50 000,00 zt, ktorych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) wynajem sprzetu budowlanego bez obstugi operatorskiej,

4) zakup mediow,

5) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 zt. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach

0 podwykonawstwo.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z

Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic

Zamawiajgcemu dowod zapfaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegolnosci w postaci

potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych umow
podwykonawczych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 14

ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, jak za wiasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowo$é¢ robét

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 14 ust 2 pkt 7).
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25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu na pismie

NOo

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych
Podwykonawcéw.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robot okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(zat. nr 1 do umowy). Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny
niezaleznie od rozmiardw robot i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

.................................... ZE (STOWNIE .ot
Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 skfada sie kwota netto .........cccevvvvvveeenneeee. zt
(SIOWNIE: e ) i podatek VAT (23%)
..................................... ZE (SIOWNIE: .. )

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania 2z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw,
a w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno—budowlane, normy i wytyczne w tym
zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

3) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty roboét
tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej, — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okredlone w programie
funkcjonalno — uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

11)koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

12)koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

15) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t budowlanych.

Ptatno$¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamowienia, nastgpi jednorazowo

przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzadu

Drég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na

podstawie protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8.
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10.

11.

12.

W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,

dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw Iub

oswiadczenia, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 15-20 umowy.

Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzeh brutto wynikajacych

z umoéw podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w ust. 2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru koncowego robdét budowlanych podpisanym przez osoby

upowaznione przez strony umowy.

W przypadku opoéznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgda¢ odsetek

ustawowych.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem

odbioru koncowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany jest

do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku

braku przedifozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

przediozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub

dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

do przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 7.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowata: Gmina Lublin - Zarzad Drég

i Mostow w Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619, REGON

060778879.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Autorskie prawa majatkowe

. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentac;ji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentac;ji

jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego

petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposob, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementow, przy uzyciu

wszelkich nosnikdw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywac jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantéw — autoréw
dokumentacji projektowe;j.

§13
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodno$ci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt
zanikowych, jak i do odbioru kohcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy bgdZz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposoéb okreslony w umowie.

. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwioki, liczgc od terminéw okreslonych
w § 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwloke w realizacji rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki, liczagc od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2).

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,
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3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktorym mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowag koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotow i atestow,

d) brak odwiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,

za kazdy dzieh przerwy,

9) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki,

10)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1

umowy.

Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstapienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
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okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem przedmiotu
umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreSlonych w § 6
umowy,

2) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa.

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 10 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wylgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac ,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokédt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru prac, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczynag odstgpienia od Umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezpfatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
rob6ét budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy zawierajgcy
obowigzujgcg gwarancije i uprawnienia zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny o ktéorym mowa w ust. 4 winien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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8.

10.

11.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 14 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zostaé przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materialdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku
wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

2.

3.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2
i 3 umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — 0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegolnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od ztozenia poszczegdlnych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
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3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamdwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, Zze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamdwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jest:

§19
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2013 r., poz. 1232, z pozn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z pozn. zm.).

. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnosé¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 18)

umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

Umowe spisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 4 dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatgcznikiem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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