
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

UMOWA Nr ….....................

zawarta  w  dniu  …....…  2015  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Pana  Kazimierza  Pidek –  Dyrektora  Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON  060778879,   działającą  w  imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz: 
Powiatu Świdnickiego  w  Świdniku z  siedzibą:  ul.  Niepodległości  13,  21-040  Świdnik,
NIP  712-29-04-539,  REGON  431019460  oraz  Gminy  Miejskiej  Świdnik z  siedzibą: 
ul. Kard. Stefana  Wyszyńskiego  15,  21-047  Świdnik,  NIP  712-29-04-551,  REGON 431019359, 
zwanymi dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
.................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  rozbudowa istniejącego systemu wypożyczania rowerów jakim 
jest Lubelski Rower Miejski. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Zarząd Dróg 
i Mostów w Lublinie, Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Gminę Miejską Świdnik.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) ZADANIE I:

a) Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod 
lokalizacje stacji rowerowych wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich w oparciu 
o program funkcjonalno-użytkowy.

b) Wykonanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  –  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie 
projektów:
− rowerów systemu LRM,
− stacji  rowerowych  (terminal,  stacje  dokujące  systemu  LRM,  stojaki  na  rowery 

prywatne).
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, na podstawie 

udzielonego  pełnomocnictwa,  wszystkich  niezbędnych  warunków  technicznych, 
uzgodnień  i  zgłoszenia  montażu  stacji  rowerowych  we  właściwych  organach 
administracji architektoniczno-budowlanej dla realizacji przedmiotowego zamówienia.

d) Wykonanie zaktualizowanej mapy m. Lublina z wykazem istniejących 40 oraz nowych 
20 stacji  rowerowych  oraz mapy Świdnika  z wykazem 5 nowych  stacji  rowerowych 
i montaż tych map na 40 istniejących oraz 25 nowych terminalach systemu LRM.

e) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, 
który będzie używany w systemie oraz wzorcowego uchwytu na rowery systemu LRM, 
który będzie zamontowany na stacjach rowerowych (stacja dokująca).

f) Dostawa 200 sztuk rowerów.
g) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w tym:
− 20 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów,
− urządzenia do monitoringu 20 stacji rowerowych,
− stacje dokujące (stojaki  na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie
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15 rowerów systemu LRM na każdej ze stacji,
− 100 sztuk stojaków na rowery prywatne (łącznie na wszystkich stacjach).

h) Wykonanie  naklejek  z  informacją  o  finansowaniu  z  Budżetu  Obywatelskiego 
i oznakowanie  5  stacji  rowerowych  oraz  50  rowerów,  wskazanych  przez 
Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,

i) Przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Operatora systemu 
LRM  testowego  rozruchu  rozbudowanych  elementów systemu  LRM,  dostarczonych 
w ramach ZADANIA I, II i III.

2)  ZADANIE II:
a) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym – Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Zarząd 

Dróg i Mostów w Lublinie projektów:
− rowerów systemu LRM,
− stacji  rowerowych  (terminal,  stacje  dokujące  systemu  LRM,  stojaki  na  rowery 

prywatne),  z zastrzeżeniem, iż projekty opracowane wg pkt 1) lit  b) - Zadanie I 
będą stanowiły projekt  podstawowy (główny)  podlegający jedynie uzupełnieniu o 
elementy  graficzne  identyfikujące  Powiat  Świdnicki  w  Świdniku  jako 
Zamawiającego.

b) Uzyskanie  w imieniu  Zamawiającego  -  Powiat  Świdnicki  w Świdniku,  na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa,  zgłoszenia  montażu stacji  rowerowych  we właściwych 
organach  administracji  architektoniczno-budowlanej  dla  realizacji  przedmiotowej 
dostawy.

c) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, 
który będzie używany w systemie.

d) Dostawa 20 sztuk rowerów.
e) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
− 2 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów,
− urządzenia do monitoringu 2 stacji rowerowych,
− stacje dokujące (stojaki na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie 15 

rowerów systemu LRM na każdej ze stacji,
− 10 sztuk stojaków na rowery prywatne (łącznie na dwóch stacjach).

3) ZADANIE III:
a) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym – Gmina Miejska Świdnik oraz Zarząd Dróg 

i Mostów w Lublinie projektów:
− rowerów systemu LRM,
− stacji  rowerowych (terminal,  stacje dokujące systemu LRM), z zastrzeżeniem, iż 

projekty  opracowane  wg  pkt  1)  lit.  b)  -  Zadanie  I  będą  stanowiły  projekt 
podstawowy  (główny)  podlegający  jedynie  uzupełnieniu  o  elementy  graficzne 
identyfikujące Gminę Miejską Świdnik jako Zamawiającego.

b) Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  –  Gmina  Miejska  Świdnik,  na  podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa,  zgłoszenia  montażu stacji  rowerowych  we właściwych 
organach  administracji  architektoniczno-budowlanej  dla  realizacji  przedmiotowej 
dostawy.

c) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, 
który będzie używany w systemie.

d) Dostawa 21 sztuk rowerów.
e) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
− 3 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów,
− urządzenia do monitoringu 3 stacji rowerowych
− stacje dokujące (stojaki na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie 10 

rowerów systemu LRM na każdej ze stacji.
3. Szczegółowy  zakres  dostawy  i  prac  określa  Opis  przedmiotu  zamówienia  z  załącznikami 

stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
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§ 3
Termin realizacji

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy – 90 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit a) 

wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  uzgodnień  oraz  złożeniem  wniosku  zgłoszenia  robót 
budowlanych w terminie 50 dni od daty zawarcia umowy,

2) realizacja robót budowlanych oraz sprawowanie nadzorów autorskich, o których mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) w terminie 65 dni od daty zawarcia umowy,  

3) wykonanie projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) 
lit. a),  tj.  projektów:  rowerów i  stacji  rowerowych  oraz  przedłożenie  ich  do  uzgodnienia 
z Zamawiającym w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który 
będzie  używany w systemie  oraz wzorcowego uchwytu  na rowery  systemu LRM,  który 
będzie zamontowany na stacjach rowerowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. e), pkt 
2) lit. c) oraz pkt 3) lit. c), w terminie 7 dni od daty uzgodnienia projektu roweru i stacji,

5) realizacja pozostałego zakresu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 w terminie 90 dni od 
daty zawarcia umowy.

2. Za  datę  wykonania  przedmiotu  umowy  uważa  się  faktyczną  datę  dostarczenia  elementów 
systemu,  zamontowania  ich  w  wyznaczonych  i  właściwie  przygotowanych  miejscach  oraz 
zakończenia wszystkich prac objętych umową, potwierdzone ustaleniami protokołu końcowego 
odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

§ 4
Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych 
i wykonawczych;

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd  w prowadzone  prace  -  na każde  ich  żądanie.  Ponadto  Wykonawca  związany  jest 
treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących 
sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej;

3) opracowana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie  skoordynowana technicznie  oraz 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy;

4) w trakcie realizacji  przedmiotu umowy będzie ponosił  odpowiedzialność za wszelkie swoje 
działania  i  zaniechania  oraz  działania  i  zaniechania  swoich  pracowników i  osób  trzecich, 
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy;

5) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie 
prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje 
wykwalifikowanym  personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem  i  uprawnieniami 
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy;

7) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  na  którym  będą  prowadzone 
roboty budowlane istnieje możliwość wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt 
betonowych,  instalacji  kablowych  i  rur  wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie 
wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma 
pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności;

8) elementy przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę będą w pełni kompatybilne 
z istniejącym systemem LRM.  

2. Zamawiający  oświadcza,  że  udzielać  będzie  Wykonawcy  i/lub  osobom wyznaczonym  przez 
Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu 
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administracyjnym  niezbędnym  do  wykonywania  Umowy,  w  szczególności  w  postępowaniu 
o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień dotyczących rozbudowy systemu LRM. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  poinformowania  Zamawiającego  o  każdym 
przypadku,  w  którym  okaże  się  niezbędne  udzielenie  pełnomocnictwa  koniecznego  do 
zapewnienia wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 5
Obowiązki Stron w zakresie przygotowana dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenów  budowy  na  roboty 

budowlane oraz montaż stacji, opisane w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) i g) niniejszej umowy, w 
terminie 2 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 
1) lit. a), z zastrzeżeniem rozpoczęcia robót po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia robót 
budowlanych,  

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 7 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy, 
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz sygnalizowania pojawiającego się 
zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlano  –  wykonawczych  sporządzonych  na 
mapach dla celów projektowych, opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a),

3) wykonania dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót 
budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  –  użytkowy 
(zał. nr 1  do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami 
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na 
warunkach określonych umową.

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

5) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

3. Do  obowiązków  Wykonawcy  związanych  z  realizacją  robót  budowlanych  wchodzących 
w zakres przedmiotowej umowy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

zapewnienie dostawy wody i  zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy 
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych 
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,
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6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  oraz  montażu  stacji  rowerowych 
właściwym  organom  administracji  architektoniczno  –  budowlanej  wraz  z  załącznikami 
wykonanymi na mapach do celów projektowych,    

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej 
w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych 

robót,
12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą 
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres 
obowiązywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14) w  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku  do 
obowiązku  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  przez 
uprawnionego  specjalistę  archeologa  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Kultury 
i Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  27  lipca  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac 
konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987), w trakcie wykonywania robót na 
koszt Wykonawcy,

15) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
18) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez 

Zamawiającego,  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i  należy wywieźć je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,

19) zagospodarowanie  ziemi  z  wykopów  oraz  transport  i  utylizacja  gruzu  betonowego 
i materiałów  rozbiórkowych  nienadających  się  do  ponownego  wykorzystania  -  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

20) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót  oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego, 
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację projektową, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) należy wykonać zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn. 

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
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4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2012  r., 
poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

8) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 
z późn. zm.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz.  907  z  późn.  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”. 

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji projektowej

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a), w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 
13j, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. 

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę 
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający  w  terminie  5  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem  umowy  sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii 
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub 
wymaganych  w obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający  zażąda  ich 
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  dokumentacji  projektowej,  o  ile  prawidłowość 
realizacji  przedmiotu  umowy  w  tym  zakresie  została  potwierdzona  przez  Zamawiającego 
postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, 
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest 
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
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8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 7
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór końcowy robót budowlaych,
3) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym w ciągu 4 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. 
W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni  termin na ich 
usunięcie.  Zamawiający  ma  prawo  żądać,  by  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych 
częściach  robót  dla  celów  kontroli  oraz  naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym 
przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi 
Wykonawca.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy  zapłaty  wynagrodzenia  za 
wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części 
oraz  za  wszystkie  roboty  zanikające,  które  nie  zostały  zgłoszone  przez  Wykonawcę 
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  są  wszystkie  roboty  budowlane 
wchodzące  w  zakres  przedmiotu  umowy.  Odbiór  końcowy  robót  budowlanych  dokonany 
zostanie po zgłoszeniu  przez Wykonawcę zakończenia  całości  robót  budowlanych  objętych 
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

budowlanych  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót 
będących  przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą, 
protokoły  techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne 
wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  robót  budowlanych 
dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły 
wykonanych  pomiarów,  badań  i  prób  stwierdzające  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacją  techniczną  a  także  protokoły  końcowe  odbioru  robót  sporządzone 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez 
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót budowlanych oraz sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w  terminie  2  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych), o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy robót budowlanych przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 5 
dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
robót budowlanych i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
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protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 3 dni)  albo zmniejszyć  wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia, że roboty budowlane objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające 
lub  w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów), 
a ponadto  wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać 
wykonania  przedmiotu  umowy  w  zakresie  robót  budowlanych  po  raz  drugi  bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru robót budowlanych w przypadku stwierdzenia 
uchybień ze strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku 
inwentaryzacji  powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych 
dokumentów  poleconych  do  przygotowania  przez  Komisję  Odbiorową  i  przewidzianych 
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie końcowego odbioru 
robót  budowlanych  polegających  na  budowie  miejsc  pod  stacje  rowerowe  w  wydzielonych 
partiach  nie  mniejszych  niż  5  lokalizacji.  Do  przedmiotowych  odbiorów  zastosowanie  ma 
procedura wskazana w ust. 3 i  4.  

7. Zamawiający  dokona  odbioru  pogwarancyjnego  wykonanych  robót  budowlanych  wraz 
z upływem terminu gwarancji.  Strony zgodnie ustalają,  że przed upływem terminu gwarancji 
jakości  zostanie  dokonany  przez  nie  przegląd  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na 
podstawie  umowy,  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie  potwierdzone 
w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego.  W protokole tym zostaną wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy,  które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 8
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego,  o którym mowa w § 2 ust.  2 pkt  1) lit.  a) w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków w ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 
pkt  1)  lit.  a)  będą  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów  na 
budowie. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru  autorskiego,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  2  pkt  1)  lit.  a)  na  każde  wezwanie 
Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – 
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz 

naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą 
i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji. 
5. W przypadku  konieczności  wykonania  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na skutek 

ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 9
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały, 
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym, 
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obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 10
Sposób realizacji dostawy oraz odbiór elementów systemu LRM

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  normami  i  przepisami  prawa  oraz  przy  uwzględnieniu 
wymogu najwyższej staranności.

2. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie,  które będą dostarczane będą: nowe, 
nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego 
i  odpowiadać  będą  najwyższym  standardom  jakościowym,  bezpieczeństwa  i  ochrony 
środowiska  dotyczącym  materiałów  i  wykonawstwa.  Wykonawca  gwarantuje  także, 
że dostarczane  rowery  oraz  elementy  wyposażenia  stacji  rowerowych  wolne  będą  od 
jakichkolwiek  wad  produkcyjnych,  konstrukcyjnych,  materiałowych  lub  wynikających 
z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi 
przez  producenta  i  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową  oraz 
przedmiotową umową. 

3. Użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie 
wymagane  atesty,  certyfikaty  oraz  dopuszczenia  do  ich  stosowania  zgodnie  z  przepisami 
obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób: 
1) zapewniający  osiągnięcie  przez  niego  cech  i  funkcjonalności  określonych  w  umowie 

i złożonej ofercie,
2) zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa,
3) terminowy, 
4) zapewniający  oddanie  do  eksploatacji  rowerów  i  stacji  rowerowych  wolnych  od  wad 
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fizycznych i prawnych. 
5. Wykonawca przygotowując projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz 

pkt  3)  lit. a)  dokona wszelkich  stosownych  uzgodnień związanych  z dostawą i  późniejszym 
funkcjonowaniem  dostarczonych  i wykonanych  elementów.  W szczególności,  do  graficznych 
projektów  rowerów  i  stacji  rowerowych  zawierających  właściwe  oznakowanie  Wykonawca 
dołączy pisemne uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w zakresie stacji 
rowerowych, które zlokalizowane będą na terenach objętych ochroną konserwatorską. Ponadto 
projekty  i kolorystyka  elementów  systemu  LRM  ma  być  zgodna  z  Systemem  Identyfikacji 
Wizualnej marki Lublin Miasto Inspiracji.

6. Uzgodnienie i odbiór przez Zamawiającego projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), 
pkt  2)  lit.  a)  oraz  pkt  3)  lit. a)  i  wzorcowego  roweru  oraz  wzorcowego  uchwytu  na rowery 
systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych, o których mowa w § 2 ust. 
2 pkt 1) lit. e), pkt 2) lit. c) oraz pkt 3) lit. c) będzie się odbywało na następujących zasadach:
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającym projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 

2)  lit.  a)  oraz pkt  3)  lit. a)  w terminie  określonym w § 3 ust.  1  pkt  3)  w 3 kompletnych 
egzemplarzach  ze  wszystkimi  załącznikami  (tj.  do  Zarządu  Dróg  i Mostów  w  Lublinie, 
Powiatu  Świdnickiego  w  Świdniku  oraz  Gminy  Miejskiej  Świdnik).  Załącznikiem  do 
niniejszych  projektów  będą  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  do  celów  projektowych  z 
naniesioną  lokalizacją  poszczególnych  stacji.  Do  każdego  egzemplarza  projektu 
Wykonawca  dołączy  oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające,  że  projekty  zostały 
wykonane  zgodnie  z przedmiotową  umową,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz 
zasadami  wiedzy  technicznej.  Do  każdego  egzemplarza  Wykonawca  dołączy  wersję 
elektroniczną składanych dokumentów na płycie CD/DVD. Projekty stacji zlokalizowanych 
na  terenie  objętym  obsługą  konserwatorską   Wykonawca  przedłoży  jednocześnie  do 
uzgodnienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

2) Po otrzymaniu projektów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający w terminie 14 dni dokona 
ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłosi do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku 
zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  i  zastrzeżeń,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
dokonania  wymaganych  zmian  i  poprawek  projektów.  Przy  przedstawieniu  przez 
Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym 
z  uwzględnieniem  wymogów,  o  których  mowa  w  pkt  1).  Potwierdzeniem  uzgodnienia 
projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag 
protokołu  odbioru  projektu.  Warunkiem  uzgodnienia  projektów  stacji  zlokalizowanych  na 
terenie  objętym  obsługą  konserwatorską  niezbędna  jest  pozytywna  opinia  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

3) Odmowa  uzgodnienia  przez  Zamawiającego  projektu  bądź  projektów,  o  których  mowa 
w pkt 1)  nie  powoduje  zmiany terminów wykonania  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa 
w § 3 ust. 1 i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia w realizacji przedmiotu 
umowy.

4) Przy odbiorze projektów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający nie jest zobowiązany do 
dokonania sprawdzenia poprawności składanych dokumentacji, co nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  roszczeń  odszkodowawczych 
wynikających z wad dokumentacji,  w tym wad projektów.  Zamawiający dokonuje odbioru 
dokumentacji wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z umową,

5) Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiających  (Zadanie  I  –  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w 
Lublinie, Zadanie II – Powiat Świdnicki w Świdniku, Zadanie III – Gmina Miejska Świdnik) na 
podstawie  udzielonych  pełnomocnictw  zgłoszenia  montażu  stacji  rowerowych  we 
właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej, 

6) Wykonawca zaprezentuje Zamawiającym w celu akceptacji  wzorcowy rower, który będzie 
używany  w systemie  oraz  wzorcowy  uchwyt  na  rowery  systemu  LRM,  który  będzie 
zanotowany na stacjach rowerowych o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. e), pkt 2) lit. c) 
oraz pkt 3) lit. c), w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 4),

7) Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostarczenia wzorcowego roweru oraz wzorcowego 
uchwytu  dokona  sprawdzenia  ich  kompatybilności  z  systemem  LRM  oraz  wymogami 
przedmiotowej umowy a następnie dokona ich akceptacji  lub zgłosi uwagi i zastrzeżenia. 
W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  i  zastrzeżeń,  Wykonawca 
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zobowiązany  jest  do  dokonania  wymaganych  zmian  i poprawek  w  terminie  wskazanym 
przez Zamawiającego.  Potwierdzeniem akceptacji  wzorcowego roweru  oraz  wzorcowego 
uchwytu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag 
protokołu odbioru wzorcowego roweru oraz wzorcowego uchwytu.

7. W terminie  60 dni  od daty zawarcia  umowy Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu na piśmie 
w jakim terminie planuje przeprowadzić testowy rozruch rozbudowanych elementów systemu 
LRM.

8. Po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektów i dokumentacji określonych w ust. 5 oraz 6, 
oraz  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę wszelkich  innych  potrzebnych  uzgodnień  związanych 
z uruchomieniem rozbudowanych elementów systemu LRM Wykonawca na co najmniej 1 dzień 
przed  przewidywanym  terminem  przeprowadzenia  testowego  rozruchu  rozbudowanych 
elementów systemu LRM:
1) dostarczy i wykona montaż stacji rowerowych i ich wyposażenia,
2) dostarczy rowery do systemu LRM.
Dodatkowym  warunkiem  możliwości  przeprowadzenia  testowego  rozruchu  rozbudowanych 
elementów systemu LRM jest wcześniejsze wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych 
wchodzących  w zakres  przedmiotowej  umowy,  potwierdzone  podpisaniem  bez uwag  przez 
Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

9. Końcowy odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 nastąpi na podstawie  protokołu 
odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  podpisanego  przez  Zamawiających  bez 
zastrzeżeń.

10. Warunkiem popisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 
9  będzie  dokonanie  przez  Wykonawcę  w  obecności  Zamawiającego  testowego  rozruchu 
rozbudowanych  elementów systemu LRM przy braku zastrzeżeń Zamawiającego  odnośnie 
kompletności, sprawności i zgodności z umową dostarczonych elementów oraz poprawności 
funkcjonowania rozbudowanego systemu LRM.

11. Po  zakończeniu  dostaw  i  czynności  montażu  opisanych  w  ust.  8  testowy  rozruch 
rozbudowanych elementów systemu LRM powinien zostać przeprowadzony nie później niż na 
3 dni przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5). 

12. Testowy rozruch rozbudowanych elementów systemu LRM przeprowadzi Komisja Odbiorowa, 
w  składzie  której  znajdą  się  przedstawiciele  Wykonawcy  i  osoby  wskazane  przez 
Zamawiającego.

13. Bezpośrednio przed rozpoczęciem testowego rozruchu rozbudowanych elementów systemu 
LRM Komisja Odbiorowa dokona sprawdzenia kompletności dostarczonych elementów oraz 
ich weryfikacji pod względem spełnienia parametrów i właściwości określonych w umowie.

14. Testowy  rozruch rozbudowanych  elementów kompatybilnych  z  istniejącym  systemem LRM 
będzie  polegać  na  uruchomieniu  i ciągłym,  trwającym  co  najmniej  8  godzin  sprawdzeniu 
działania  w pełni  funkcjonalnego systemu wypożyczania  rowerów oraz sprawdzeniu  w tym 
czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacji rowerowych.

15. W przypadku braku uwag do czynności, o których mowa w ust. 13 i 14 w terminie 3 dni od dnia 
ich zakończenia zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy.

16. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  podczas  czynności,  o  których  mowa 
w ust. 13 lub 14, wad w wykonanym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad. W taki przypadku za datę odbioru uważa 
się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu umowy.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę 

lub dalszych  Podwykonawców,  o czym Zamawiający nie został  poinformowany i  na co nie 
wyraził zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 16 ust. 2 pkt 13).

lub
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1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym  Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa 
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
Termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy, 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  przez 

Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  cesji  wierzytelności,  która 
byłaby  sprzeczna  z  zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie. 
W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawce lub 
dalszego  Podwykonawcę  umów  cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego 
obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w ust. 6,  uważa  się  za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6.
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10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości  do 50 000,00 zł,  których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 
2) transport materiałów,
3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów, 
5) dostawa materiałów. 
Niniejsze  wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o podwykonawstwo  o wartości  większej  niż 
50 000,00 zł.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się  odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z 
Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę,  należy  przedstawić 
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  w  szczególności  w  postaci 
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego 
wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku  dalszych  umów 
podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie 
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo
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3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 16 
ust. 2 pkt 12) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez  Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich 
za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne 
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego  Zamawiający 
wyraził zgodę, lub  

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 16 ust 2 pkt 13).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie  
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych  
Podwykonawców.

§ 12
Prawa autorskie

1. W  ramach  wynagrodzenia,  o  którym  mowa w  §  13  ust.  1  Umowy,  Wykonawca  udziela 
Zamawiającemu  nieograniczonej  czasowo  licencji  niewyłącznej  i  niepodlegającej 
wypowiedzeniu na wszystkie dostarczone elementy,  na czas nieokreślony,  od dnia odbioru 
przedmiotu  umowy  z  prawem  do  korzystania  dla  celów  utrzymania,  eksploatacji  i rozwoju 
systemu  LRM  w  kolejnych  okresach  po  zakończeniu  okresu  obowiązywania  Umowy. 
W szczególności  Zamawiający  na  podstawie  licencji  udzielonych  przez  Wykonawcę 
uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych 
przez Wykonawcę dla celów eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu LRM, w szczególności 
projektów,  rozwiązań  technicznych  zastosowanych  w  dostarczonych  rowerach,  stacjach 
i urządzeniach.  Licencja  udzielana  jest  Zamawiającemu  z  prawem  udzielania  dalszych 
sublicencji.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  jest  wolny  od  wad  prawnych  i  nie  będzie 
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). 
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie 
zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) lit.  a) przygotowane 
przez Wykonawcę stanowią Dzieło. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania zależnego 
prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy 

Dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) prezentacji w środkach masowego przekazu
3) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utrwalono  Dzieło: 

wprowadzenie do obrotu;
4) publicznego prezentowania i udostępniania Dzieła;
5) wprowadzania Dzieła do pamięci komputerów;

ZP-PS.221.1.38.2015 Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy Strona 14 z 23



6) wykorzystania Dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych;
7) swobodnego  używania  i  korzystania  z  Dzieła  oraz  jego  pojedynczych  elementów 

w zakresie promocji  i  reklamy,  tak przez Zamawiającego  jak  i  inne upoważnione przez 
niego podmioty.

4. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  opracowania 
projektowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a). 

5. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 
2  ust.  2  pkt  1)  lit.  a),  na  Zamawiającego  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  do  tej 
dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez 
Zamawiającego  pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej 
kopiowania  i rozpowszechniania  w  całości  oraz  fragmentach,  w  dowolny  sposób,  a  także 
w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy mógł  mieć  do niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

6. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 13
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie 
brutto …..................................... zł (słownie: …......................................................), w tym:
1) za  wykonanie  Zadania  I  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  1)  Wykonawca  otrzyma 

wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................);

2) za  wykonanie  Zadania  II  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  2)  Wykonawca  otrzyma 
wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................);

3) za  wykonanie  Zadania  III  opisanego  w  §  2  ust.  2  pkt  3)  Wykonawca  otrzyma 
wynagrodzenie  w kwocie  brutto  ….....................................  zł  (słownie: 
…......................................................),  w tym:  kwota  netto …............................zł  (słownie: 
….............) oraz podatek VAT w wysokości 23% - …..............zł (słownie: …....................).

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  określone  w  ust.  1  obejmuje  całość  kosztów  związanych 
z realizacją przedmiotu umowy niezbędnych do jego wykonania.  Wszelkie koszty związane 
z wykonaniem  niniejszej  umowy ponosi  Wykonawca;  w  szczególności  Wykonawca  na 
własny  koszt  i  ryzyko  dokonuje  zakupu wszelkich  usług,  materiałów,  surowców,  urządzeń, 
wyposażenia,  projektów  i  oprogramowania  jak  również  ponosi  koszty  wykonania  robót 
budowlanych,  transportu  oraz  opłaca  pracowników  i  podwykonawców  zatrudnionych  przy 
realizacji  przedmiotu  umowy.  Jeżeli  w  związku  z  realizacją  prac  stanowiących  przedmiot 
umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  uiścić  ją  we  właściwym  urzędzie  w  terminie  określonym 
w obowiązujących przepisach prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczególności:
1) koszty wykonania map sytuacyjno–wysokościowych dla celów projektowych – dla każdego 

miejsca pod stację odrębnie,
2) koszty wykonania projektów budowlanych-wykonawczych wszystkich branż na mapach dla 

celów projektowych (projekty budowlano-wykonawcze należy opracować dla każdej stacji 
odrębnie),
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3) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową miejsc 
pod lokalizacje stacji rowerowych – do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami 
graficznymi określającymi zakres budowanych miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych),

4) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

5) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6) koszty  opracowania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót 

zgodnie z tym projektem,
7) koszty  opracowania  projektu  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wykonaniem  oznakowania 

zgodnie z tym projektem,
8) koszty wykonania projektu branży „zieleń” zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń wraz 
z  przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew  i 
krzewów,    

9) koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz informacji BIOZ,

10) koszty opracowania przedmiarów robót,
11) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  decyzji  i  zatwierdzeń  opracowanej 

dokumentacji projektowej z Zamawiającym, z użytkownikami i właścicielami infrastruktury 
technicznej,  a  także  innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez 
Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia realizacji robót budowlanych i montażu 
elementów stacji rowerowych,

12) koszty  przygotowania  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiających  (dla 
Zadania  I,  II  i  III)  potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  montażu  elementów wyposażenia 
stacji  rowerowych  –  załączniki  graficzne  do  wniosku  zgłoszenia  należy  opracować  na 
mapach dla celów projektowych,

13) koszty przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego – dla 
Zadania  I  potwierdzenia  przyjęcia  zgłoszenia  wykonania  robót  budowlanych  wraz  z 
wypełnionym wnioskiem,

14) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej oraz formacie PDF,
15) koszty pełnienia  kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją  robót  budowlanych 

prowadzonych  w oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszego 
zamówienia,

16) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – dot. 
Zadania I,

17) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania  placu 
budowy i utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy),

18) koszty wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnych nasadzeń i odtworzenia trawników,
19) koszty obsługi geodezyjnej, 
20) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie gis/cad 
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

21) koszty  badań  i  pomiarów  kreślone  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

22) koszty transportu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania, 
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko, na odległość do 10 
km,

23) koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 
wykorzystania, 

24) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami,

25) koszty wykonania projektów rowerów i stacji rowerowych, wzorcowego roweru i uchwytu na 
rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych,

26) koszty dostawy wszystkich elementów rozbudowywanego systemu LRM,
27) pozostałe koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 
28) podatek VAT w  wysokości 23 %.
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3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu 
umowy.

4. Płatność  wynagrodzenia,  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  nastąpi  jednorazowo 
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie …...........  dni od daty doręczenia do 
Zamawiających,  tj.  za Zadanie I  -  Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna 13J,
20-401  Lublin,  za  Zadanie  II  -  Powiatu Świdnickiego  w Świdniku,  ul.  Niepodległości  13,
21-040 Świdnik oraz za Zadanie III - Gminy Miejskiej Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
15,  21-047  Świdnik,  poprawnie  wystawionych  faktur  na  podstawie  protokołu  odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5. W przypadku realizacji  robót przy 
udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym  warunkiem  zapłaty 
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 11 ust. 14 
umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 15-20 umowy. Sumaryczna wartość wynagrodzenia brutto 
należnego Wykonawcy oraz wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych nie 
może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
protokołem  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  obejmującego  wszystkie  Zadania 
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, podpisanym przez osoby upoważnione przez 
Strony umowy.

6. Rozliczenia dla każdego z Zadań, o których mowa w § 2 ust.  2 pkt 1), pkt 2) oraz pkt 3),  
prowadzone będzie przez Strony umowy osobno.  Zobowiązanym oraz płatnikiem dla  prac 
wykonanych w ramach:
1) Zadania I będzie – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
2) Zadania II będzie – Powiat Świdnicki w Świdniku,
3) Zadania III będzie – Gmina Miejska Świdnik.

7. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawianej  przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował:
1) dla Zadania I -  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin), NIP 

946-26-28-619, REGON 060778879;
2) dla  zadania  II  -  Powiat Świdnicki  w  Świdniku  (ul.  Niepodległości  13,  21-040  Świdnik),

NIP 712-29-04-539, REGON 431019460;
3) dla  Zadania  III  -  Gmina  Miejska  Świdnik  (ul. Kard. Stefana  Wyszyńskiego  15,  21-047 

Świdnik), NIP 712-29-04-551, REGON 431019359.
8. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności 

Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem 
odbioru końcowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest 
do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej 

płatności,
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców 

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
3) wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym 

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.
Do dokonania bezpośredniej  płatności  każdorazowo wymagana jest  zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku 
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności 
przedłożonych  dokumentów z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub 
dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku odmowy dokonania bezpośredniej płatności, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4.

§  14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez 
Wykonawcę, w związku z prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.  W przypadku wystąpienia 
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w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się  do  rozpatrzenia  takich  roszczeń  i  zgłoszenia  ich  do  swojego  ubezpieczyciela  OC. 
Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, 
w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy 
OC. 

2. Wykonawca  (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  na  rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek 
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedłoży  mu  ważną  w  okresie  usuwania  wad 
i usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia prac najpóźniej na 1 dzień 
przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego 
i Wykonawcy  za  szkody  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  następstwami 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami, 
2) szkody powstałe  w związku  z  ruchem maszyn  budowlanych,  pojazdów mechanicznych 

nierejestrowanych,
3) szkody  wyrządzone  własnym  pracownikom,  pracownikom  Podwykonawców  i  dalszych 

Podwykonawców, pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową 

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacją o której 
mowa w § 6 ust. 1 przedłoży do akceptacji polisę OC. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
w ciągu  2 dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy  dokumenty  ubezpieczeniowe  wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę 
na  kolejny  okres  lub  oświadczeniem  co  do  kontynuacji  ubezpieczenia  na  cały  okres 
i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde 
żądanie Zamawiającego. 

7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty 
30 dni późniejszej od terminu zakończenia realizacji umowy.

8. Umowy  ubezpieczenia  powinny  zapewniać  wypłatę  odszkodowania  płatnego  w  walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.

10.Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach 
ubezpieczeniowych.

11.Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi  załącznikami 
wraz  z  dowodami  opłacenia  składki,  to  Zamawiający  będzie  mógł  dokonać  ubezpieczenia, 
które  Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 15
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji  na okres od dnia podpisania 
protokołu  końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa  w §  10  ust.  9  do dnia 
31.12.2019 r.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił  Wykonawcy  gwarancji  lub 
rękojmi  w odniesieniu  do wykonywanych  prac lub dostarczanych materiałów na warunkach 
korzystniejszych  niż  określone  w  niniejszej  umowie,  Wykonawca  przenosi  takie  prawa  na 
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Zamawiającego.
4. W dniu  podpisania  protokołu  końcowego odbioru  przedmiotu umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  dokument  gwarancyjny  na  wykonany  przedmiot  umowy,  w  którym  określi 
warunki udzielanej gwarancji.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy, strony obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 7 dni.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanego 
przedmiotu  umowy,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 16
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)  

– w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 13 ust. 1 - za 
każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1) oraz za zwłokę w 
realizacji  robót budowlanych,  o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit.  a) – w wysokości  
0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 13 ust. 1 - za każdy dzień 
zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2).

2) za  zwłokę  w  wykonaniu  i  przedłożeniu  do  uzgodnienia  z Zamawiającym  projektów, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) w odniesieniu do 
terminu  określonego  w  §  3  ust.  1  pkt  3)  –  karę  w  wysokości  0,05  %  całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3) za  zwłokę  w  zaprezentowaniu  Zamawiającemu  wzorcowego  roweru  oraz  wzorcowego 
uchwytu  na rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych, 
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. e), pkt 2) lit. c) oraz pkt 3) lit.  c) w odniesieniu do 
terminu  określonego  w  §  3  ust.  1  pkt  4)  –  karę  w  wysokości  0,05  %  całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  usunięciu  uwag  i  zastrzeżeń  zgłoszonych  do  wzorcowego  roweru  oraz 
wzorcowego uchwytu  na rowery systemu LRM, który będzie  zamontowany na stacjach 
rowerowych,  w odniesieniu  do  terminu  wskazanego  przez  Zamawiającego  –  karę  w 
wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki,

5) za zwłokę w przeprowadzeniu testowego rozruchu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. i) 
w terminie  określonym  w  §  10  ust.  11  –  karę  w  wysokości  0,1  %  całkowitego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

6) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  ujawnionych  podczas  testowego  rozruchu  lub  w  okresie 
gwarancji  -  karę  w  wysokości  0,1 %  wartości  całkowitego  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

7) za  zwłokę  w  wykonaniu  w terminie  określonym  w  §  3  ust.  1  pkt  5)  pozostałego, 
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niewymienionego powyżej  w pkt  1)  -  6)  przedmiotu umowy – karę w wysokości  0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

8) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5 % 
całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  13  ust.  1  za  każdy 
przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

9) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty, 
o którym  mowa  w  §  11  ust.  5, karę  w  wysokości  0,5  %  całkowitego  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy przypadek braku zmiany,

10) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5  %  wartości  całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust.  1,  za każdy dzień zwłoki  od 
terminu określonego w § 11 ust. 8 lub ust. 11,

11) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 1 % wartości całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego 
w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

12) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  o których mowa w § 11 ust. 15 - karę w wysokości 0,5 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdorazową konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty, 

13) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren 

budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub  

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone 
w umowie o podwykonawstwo, 

–  karę  w  wysokości  0,5  %  całkowitego  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego 
w § 13 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

-  karę w wysokości   0,2  % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 13 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

15) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca  -  karę  w  wysokości  10  %  wartości  całkowitego  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 13 ust. 1.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości  10 % wartości  całkowitego  wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 13 ust. 1, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

4. Strony  mają  prawo  dochodzenia  kar  umownych  z  tytułu  zaistnienia  każdego  ze  zdarzeń 
zarówno  wszystkich  łącznie,  jak  i  każdego  z  osobna  oraz  sumowania  naliczonych  kar 
umownych i obciążenia drugiej Strony w ich łącznym wymiarze.

5. Strony  mają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  w  przypadkach  niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku poniesienia szkody przewyższającej 
wartość  kar  umownych  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 30 dni od 
dnia  doręczenia  Wykonawcy  noty  obciążeniowej  określającego  wysokość  kar  umownych. 
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Strony ustalają, że po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający swoją wierzytelność 
z tytułu  naliczanych  kar  umownych  na  podstawie  niniejszej  umowy  zaspokoi  w  pierwszej 
kolejności  przez  potrącenie  z  każdej  wymagalnej  wierzytelności  Wykonawcy  względem 
Zamawiającego.

§ 17
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, 
na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  ust.  3  niniejszego 
paragrafu.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto określonych w § 13. Stawka i kwota 

podatku  VAT  oraz  kwota  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa 
wprowadzających zmianę,

2) zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w § 3, w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględniania  wzajemnych 
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

c) wystąpienia  niezależnego  od  Wykonawcy  przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień 
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich  decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty 
złożenia  poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów do  uzgodnienia  we  właściwej 
instytucji  – o okres ponad 7 dni  liczony od złożenia  poszczególnych  opracowań lub 
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności  uzyskania  dodatkowych  decyzji  lub uzgodnień,  mogących  spowodować 
wstrzymanie  prac  -  o  czas  niezbędny  do  uzyskania  wymaganych  decyzji  bądź 
uzgodnień,

e) zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających 
wykonywanie  prac objętych przedmiotem umowy zgodnie  z  przyjętą  technologią  lub 
spełnienie  wymogów  technologicznych,  udokumentowanych  i  potwierdzonych  przez 
Zamawiającego - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

f) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych  badań i ekspertyz,

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy 
zgodnie z postanowieniami § 19 umowy.

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) 
zapisu § 11 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli  Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
to  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
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wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: 
…………………

§ 18
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie 
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca 
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) opóźniania się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów, określonych w § 3,
2) przerwania  wykonywania  prac  objętych  przedmiotem  Umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

na zmianę sposobu wykonywania  prac,  które były  wykonywane wadliwie  lub  w sposób 
sprzeczny z Umową,

4) w przypadku  gdy wystąpi  konieczność trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  11  ust.  15,  lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  o których mowa w § 11 ust.  15 na sumę 
większą niż 5% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonej w § 13 ust. 1 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 11 ust. 24 umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za  część  przedmiotu 

zamówienia  wykonaną  bez  żadnych  wad  do  dnia  odstąpienia  od  Umowy,  obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół inwentaryzacji 
wykonanych prac i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią 
do odbioru wykonanych prac, stosując w tym zakresie odpowiednie postanowienia § 6, 7 
oraz 10.

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 19
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w  wysokości  10  % kwoty  całkowitego  wynagrodzenia  brutto  określonej  w  §  13  ust.  1  tj.  
w wysokości ....................... zł w formie .............. przed podpisaniem umowy.

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
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rękojmi.
5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 

częściowo wykonane prace. 
6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 

przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  17  ust.  3  pkt.  2),  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 20
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2013  r.,  poz.  1232,  z  poźn.  zm.),  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku 
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 18) 
umowy.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 
obowiązującego  prawa,  m.  in.  Kodeks  cywilny,  Kodeks  Postępowania  Cywilnego,  ustawa 
Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  9  jednobrzmiących  egzemplarzach, 
w tym  1  egz.  dla  Wykonawcy  i  8  egz.  dla  Zamawiających  (dla  Zarządu  Dróg  i Mostów 
w Lublinie -  4 egz., Powiatu Świdnickiego w Świdniku – 2 egz. oraz Gminy Miejskiej Świdnik – 
2 egz.). 

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami. 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 ................................
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