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CZĘŚĆ OPISOWA

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia  procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy Prawo zamówień 

publicznych,
• przygotowania oferty Wykonawcy,
• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

 1. Opis ogólny przedmiotu   zadania  .

Przedmiotem  zadania  jest  zaprojektowanie  i  realizacja  robót  budowlanych 
polegających na wykonaniu kontrapasów na wskazanych lokalizacjach wraz ze sprawowa-
niem  nadzoru  autorskiego,  realizowanych  w  ramach  zamówienia  pn. „Zaprojektowanie 
i wykonanie  kontrapasów rowerowych na wskazanych lokalizacjach wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego”.
  Zakres  przedmiotowego  zadania  przedstawiono  na  załączonych  do  PFU  planach 
sytuacyjnych – załączniki nr 1-21. 

Wykonanie  kontrapasów  rowerowych  przewidziane  jest  do  realizacji  w  systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” i składa się z dwóch części:
a. sporządzenie dokumentacji projektowej
b. wykonanie robót budowlanych 
 1.1.  Zakres przedmiotu zadania obejmuje:
 1.1.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o niniejszy program funkcjonalno - użytkowy:  
 a. wykonanie  projektów  stałej  organizacji  ruchu  dla  każdej  lokalizacji  odrębnie  wraz  z 

zatwierdzeniem – po 3 egz.
 b. wykonanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  dla  każdej  lokalizacji  odrębnie  wraz 

zatwierdzeniem – 3 egz. 
 1.1.2. Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru  

robót budowlanych, na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych wydawanych 
przez GDDKiA – 3 egz. 

 1.1.3. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej.
 1.1.4. Pozyskanie własnym staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, decyzji i

      uzgodnień koniecznych do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót
      budowlanych przez Zamawiającego.

 1.1.5. Przygotowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru przy-
             stąpienia do wykonania  robót budowlanych przez Zamawiającego wraz z wypełnio-
         nymi  wnioskami  dla  każdej  wskazanej  lokalizacji  odrębnie  (jeżeli  wystąpi  taka  

potrzeba).
 1.1.6. Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej  i  zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej:
 a. opracowanie harmonogramu realizacji prac,
 b. wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych 
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projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
 c. uporządkowanie  obszaru  przyległego  do  terenu  prowadzonych  robót  oraz 

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 
robót drogowych,

 d. sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  gis/cad 
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej,

 e. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
SST,

 f. przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenia  w  1  egz.  operatu 
kolaudacyjnego,  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi 
podwykonawcami,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę  ubezpieczeniową, 
protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
badania materiałów, recepty,  wyniki  pomiarów i  badań laboratoryjnych,  deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą,  rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia 
robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie 
z przepisami,

 g. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
 1.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych
              w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie
              obejmującym:

 a. wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r.,poz. 1409 z późn. 
zm.);

 b. czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

 c. uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian w dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań zamiennych, 
uzupełnianie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

 d. czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowego 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania  robót 
budowlanych,

 e. dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz 
zgodnie  z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),

 f. bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich pojawiających się  w toku realizacji  robót  wątpliwości 
związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  (przyjazd  na  budowę 
powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w 
innym umówionym z Zamawiającym terminie),

 g. ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 h. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

 1.1.8. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, 
*.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  
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Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji 
papierowej  tj.  zawierać  zachowaną  kolejność  stron  oraz  niezbędne  opinie  i
uzgodnienia.   

 1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:
Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót  Zamawiający  przekazuje  wykaz  ulic 

przewidzianych do wyznaczenia kontrapasów rowerowych wraz z charakterystykami  oraz 
plany sytuacyjne z zaznaczonymi lokalizacjami kontrapasów rowerowych – załączniki nr 1-21 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

 1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Planowane do realizacji kontrapasy rowerowe zlokalizowane są w ulicach miasta Lu-

blin, wymienionych w załączniku nr 22. 
Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 

realizacji  i  przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowych  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,
− sprawowanie nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację po wytyczeniu robót przez
     uprawnionego geodetę,   
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja  powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie
i  potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
 Wykonanie  kontrapasów  rowerowych  to  dopuszczenie  dwukierunkowego  ruchu 

rowerowego na ulicach jednokierunkowych. Oznacza to w wielu przypadkach skrócenie drogi  
do  pokonania  przez  rowerzystę  oraz  mniejszej  liczby  skrzyżowań,  jak  również  innych 
niebezpiecznych elementów sieci drogowej. Skracanie drogi jest zachętą do podróżowania 
rowerem – ogranicza czas i wysiłek konieczny do przemieszczania się. Ruch rowerowy pod 
prąd jest w pełni bezpieczny.  Zamawiane roboty mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa 
ruchu i komfortu poruszania się.  

 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  
2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.1.1. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane  z 
przebudową ulicy  powinna składać się z następujących opracowań i projektów:

1. branża drogowa (jeżeli wystąpi taka potrzeba),
2. branża drogowa – inżynieria ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu) wraz z 

inwentaryzacją oznakowania poziomego i pionowego,
3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
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4. harmonogram realizacji prac,
5. wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

     Dokumentację projektową należy opracować odrębnie dla każdej lokalizacji kontrapasów 
na podstawie własnych pomiarów stanowiących podstawę do  opracowania elementów 
dokumentacji. 
2.2. Wymagania do realizacji przedmiotu zadania:
Realizacja przedmiotu zadania obejmuje:

• Wyznaczenie kontrapasów rowerowych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i 
pionowego.  

• Regulację  wysokościową  istniejących  chodników  i  krawężników  w  zakresie 
niezbędnym dla właściwego powiązania sytuacyjno-wysokościowego.  

• Remont wyznaczonych odcinków dróg. 
• Uporządkowanie terenu inwestycji.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
 a) Warunki w odniesieniu do wykonania robót:

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym 
gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej 
umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.  Roboty te zaleca się realizować w porze 
występowania mniejszego natężenia ruchu drogowego.

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniały  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm  i  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  jak: 
rzędne  wysokościowe,  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny  (konstrukcyjny), 
zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w 
projekcie wykonawczym. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W  
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie”. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane 
zgodnie  ze  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie  budowlano-
wykonawczym.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z 
Zamawiającym projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca robót przed opracowaniem 
projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie 
warunków technicznych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności  cywilnej  za wyniki 
działalności w zakresie:

• organizacji robót budowlanych,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,
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• ochrony środowiska,
• warunków bezpieczeństwa pracy,
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  mają 
spełniać  wymagania  odpowiednich  przepisów,  a  Wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

 b) Warunki w odniesieniu do kontroli i odbioru robót:
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane:
• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do 

realizacji  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  z  programem  funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,

• stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  –  w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
• jakość wykonania robót 

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów,  Zamawiający  przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
• odbiór końcowy,
• odbiór pogwarancyjny.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, bieżącego utrzymanie 
dobrego  staniu  technicznego  ulicy  w  obszarze  terenu  budowy,  spełnienie  warunków 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.
2.2.2. Wymagania szczegółowe:

a) w odniesieniu do przygotowania terenu:
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  na  ulicach 

przewidzianych  pod  roboty  związane  z  wykonaniem  kontrapasów  rowerowych  posiada 
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Zamawiający.  Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. Możliwość urządzenia czasowych placów 
budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót  Wykonawca  uzgodni  z 
Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie.

b) w odniesieniu do materiałów rozbiórkowych:
 Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca 

zagospodaruje  we  własnym  zakresie.  Pozyskane  w  trakcie  realizacji  robót  materiały 
rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania,  pozostają  własnością 
Zamawiającego.  

c) w odniesieniu do kontrapasów:  
 Jeżeli na kontrapasie rowerowym wystąpią ruszty wpustów ulicznych umożliwiających 

zaklinowanie koła roweru, należy je wymienić na nowe ruszty innego typu (uniemożliwiające 
zaklinowanie  koła  roweru).  Należy  przewidzieć  usunięcie  istniejącego  oznakowania. 
Piktogram roweru należy zawsze malować cienkowarstwowo.

d) w odniesieniu do stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla każdej lokalizacji odrębnie i zatwierdzenia go 
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania   zawarte 
w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w  Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.

e) w odniesieniu do czasowej organizacji ruchu:
Na czas realizacji robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji 

ruchu dla każdej  lokalizacji  odrębnie oraz oznakuje teren robót zgodnie z zatwierdzonym 
projektem. Projekt powinien  zawierać część opisową oraz materiały graficzne wskazujące 
schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg i Mostów 
w Lublinie.

f) w odniesieniu do zieleni:
   Po zakończeniu robót przyległy teren należy uporządkować z ziemi, gruzu i innych 
pozostałości materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Należy  odtworzyć  trawniki  w  pasie  drogowym  ulicy,  ze  spełnieniem  poniższych 
wymagań:
- Teren pod trawniki  powinien być  oczyszczony z gruzu,  dużych kamieni,  pni  i  korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów.
- Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników ok 15 cm – jest to miejsce na 

ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach,
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- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się 
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

- Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem.
- Teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 

urodzajna rozsypana równomiernie.
- Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
- Na terenie płaskim ilość nasion na 100 m² powinna wynosić 1 - 4 kg, na skarpach – 4 kg.
- Gotowa mieszanka traw powinna być dostosowana do warunków panujących w danym 

środowisku – odmiany mieszanek dywanowych.
- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10cm.
Odbiór trawników nastąpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym koszeniu.

3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie  funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po 
opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  Zamawiający  przekazuje   wykaz  ulic 
przewidzianych do wyznaczenia kontrapasów rowerowych wraz z  charakterystykami  oraz 
plany sytuacyjne - załączniki nr 1-21 z zaznaczonym orientacyjnym zakresem planowanych 
robót.

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  określające  zakresy  koniecznych  do 
wykonania  robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  podstawą  do  zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA
4. Wymagania ogólne oraz oświadczenie Zamawiającego
4.1. Planowane lokalizacje kontrapasów rowerowych znajdują się na terenie miasta Lublin
4.2. Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach rozgraniczających  

istniejących ulic,  gdzie  Zarząd Dróg i  Mostów w Lublinie  sprawuje  trwały zarząd  
gruntami w pasie drogowym.  

4.3. Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  1409 z  późn.  zm.)  
i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej.

4.4. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z  
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.).

4.5. Zamawiający  zaleca  wykonanie  wizji  lokalnej  w  terenie  na  własny  koszt  oraz  
zdobycie  wszelkich  informacji,  które mogą być  konieczne do prawidłowej  wyceny  
wartości przedmiotu zamówienia.

4.6. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
4.7. Zaplecze  budowy  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca  

zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren  
zaplecza budowy.
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5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z  wykonaniem  
kontrapasów rowerowych.

5.1. Zakres zobowiązań Wykonawcy:
W zakres zobowiązań Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zadania ,wchodzi 

wykonanie  kontrapasów  rowerowych  w  aspekcie  zgodności  z  ustaleniami  programu 
funkcjonalno-użytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierać w szczególności: 

1) koszty wykonania projektów wykonawczych (jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania),
2) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, dla każdej lokalizacji odrębnie, 

sporządzonych po zatwierdzeniu zakresu przedmiotu zamówienia, wraz z oznakowaniem 
robót zgodnie z tymi projektami, 

3) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu, dla każdej lokalizacji odrębnie, na 
aktualnych  mapach  sytuacyjno  -  wysokościowych,  wraz  z  wykonaniem  oznakowania 
zgodnie z tymi projektami, 

4) koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru 
Robót Budowlanych 

5) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  decyzji  i  zatwierdzeń  opracowanej 
dokumentacji projektowej z Zamawiającym, a także innych niezbędnych uzgodnień – w 
celu  zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych przez Zamawiającego, 

6) koszty przygotowania materiałów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych przez Zamawiającego wraz z wypełnionym wnioskiem,

7) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej oraz formacie PDF,
8) koszty pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 

oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia,
9) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
10)koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania terenu 

budowy i utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy),
11)koszty  ewentualnego odtworzenia trawników,
12)koszty obsługi geodezyjnej, 
13)koszty inwentaryzacji oznakowania drogowego  pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu – wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nośniku 
CD oraz wersja papierowa,

14)koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

15) koszty transportu na odległość do 10 km, materiałów, rozbiórkowych nadających się do 
ponownego wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego,  

16)koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 
wykorzystania, 

17)koszty zagospodarowania gruzu betonowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
18)podatek VAT w  wysokości 23 %.

5.2. Przepisy  prawne i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  
budowlanego:
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności:

1. Ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  1409,  z  
późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460  z  
późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.  
1137),

4. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),

5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),

6. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami),

7. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908, z późniejszymi zmianami),

8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami),

9. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  
170, poz. 1393, z późniejszymi zmianami), 

10.Rozporządzenia  Ministrów  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

11. Standardy  techniczne  dla  infrastruktury  rowerowej  –  załącznik  do  zarządzenia  nr 
415/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 czerwca 2010 r.

5.3. Załączniki:
Załącznik nr 1 - plan sytuacyjny ul. Miła 
Załącznik nr 2 - plan sytuacyjny ul. Wesoła
Załącznik nr 3 - plan sytuacyjny ul. Ochotnicza
Załącznik nr 4 - plan sytuacyjny ul. Strażacka
Załącznik nr 5/6 - plan sytuacyjny ul. Targowa/ul. Nowy Plac Targowy 
Załącznik nr 7 - plan sytuacyjny ul. Kowalska
Załącznik nr 8 - plan sytuacyjny ul. Furmańska
Załącznik nr 9 - plan sytuacyjny ul. Cyrulicza
Załącznik nr 10 - plan sytuacyjny ul. Lubartowska
Załącznik nr 11 - plan sytuacyjny ul. Jasna
Załącznik nr 12 - plan sytuacyjny Ogrodowa
Załącznik nr 13/14 - plan sytuacyjny ul. Akademicka/ul. Raabego
Załącznik nr 15 - plan sytuacyjny ul. Zuchów
Załącznik nr 16 A - plan sytuacyjny ul. Legionowa 
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Załącznik nr 16 B - plan sytuacyjny ul. Legionowa
Załącznik nr 17/18 - plan sytuacyjny ul. Grażyny/ul. Rymwida
Załącznik nr 19 A - plan sytuacyjny ul. Wajdeloty
Załącznik nr 19 B - plan sytuacyjny ul. Wajdeloty
Załącznik nr 20 - plan sytuacyjny ul. Trześniowska
Załącznik nr 21 - plan sytuacyjny ul. Przyjaźni
Załącznik nr 22 - wykaz ulic
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