
Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr ...................................

zawarta  w  dniu  .............….....  2015  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta  Lublin  przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu 
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619, 
REGON  060778879,  działającą  w  imieniu  własnym  oraz  na  podstawie  porozumienia  z  dnia 
08.06.2015 r. w imieniu i  na rzecz  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  w 
Lublinie Spółka z o.o. z siedzibą: al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, wpisanego do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z  siedzibą w 
Świdniku, VI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017728, o 
kapitale zakładowym 279 634 200,00 zł, NIP:712-015-02-95,  zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą" reprezentowanym  przez  upoważnione  do 
zaciągania zobowiązań osoby:
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”,
po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 
2013  r.,  poz.  907  z  późn.  zm.),  w  wyniku  którego  oferta  Wykonawcy  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza oraz oraz na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a także na podstawie § 1 ust. 
2.4 porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 niniejszej umowy, zostaje 
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest: 
 1) Zadanie  I -  „Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  przebudowy/rozbudowy

ul.  Abramowickiej  w  Lublinie  (odcinek  od  ul.  Sadowej  do  granicy  miasta)  oraz  pełnienie 
nadzoru autorskiego”.

 2) Zadanie  II  -  „Opracowanie  dokumentacji  projektowej  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
w ulicy Abramowickiej w Lublinie z przyłączami/odgałęzieniami (w granicach przyszłego pasa 
drogowego) w zakresie obejmującym:

 a) budowę  sieci kanalizacji  sanitarnej  Ø  200  –  w  zakresie  od  istniejącej  sieci  kanalizacji  
sanitarnej w ul. Odległej do początku zakresu opracowania branży drogowej (Zadanie I) –  
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 (do opisu przedmiotu zamówienia – Zadanie II),

 b) budowę przykanalików w granicach przyszłego pasa drogowego dla nowo projektowanej sieci 
i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – w obszarze objętym opracowaniem branży drogowej 
– Zadanie I,

oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
 2. Zadanie I - zakres przedmiotu umowy obejmuje:

 1) Wykonanie „koncepcji” – propozycji rozwiązań geometrycznych Przebudowy/rozbudowy ulicy 
Abramowickiej  w  Lublinie  od  ulicy  Sadowej  do  granicy  miasta  wraz  z  zasadniczymi 
elementami  stałej  organizacji  ruchu w ilości  4  egzemplarzy zawierającej:  materiał  opisowy 
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i  wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem 
oraz  materiał  graficzny  (plan  orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje 
normalne,  ocenę stanu technicznego istniejącej  konstrukcji  nawierzchni ulicy,  projektowane 
konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów  oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób 
odwodnienia  pasa  drogowego  –  budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji 
deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych).
W  trakcie  opracowywania  „koncepcji”  Wykonawca  zleci  na  własny  koszt  wykonanie
monitoringu  TV  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualnym  jej
podczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora. 
Wykonawca  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  „koncepcji”  -  rozwiązań  geometrycznych  
przedmiotowej  ulicy,  zawierającej  ww.  materiały  i  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  wystąpi
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o  wydanie  warunków  branżowych,  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącego
uzbrojenia  terenu kolidującego z przebudową/rozbudową ulicy,  do stosownych zarządców
sieci  (wraz  z  załącznikiem  graficznym  określającym  zakres  przebudowy/rozbudowy).  
Koncepcję rozwiązań geometrycznych ulicy Abramowickiej i wykonany monitoring TV wraz
oceną stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedłoży w MPWiK 
wraz z wnioskiem o wydanie warunków na odwodnienie ulicy.

 2)  Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
 a) numeryczna mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 – 2 egz. 
 b) w przypadku  przyjęcia  rozwiązań  projektowych  przewidujących  wykonanie  robót  poza  

istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentację zawierającą materiały 
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z  nieruchomości  
obejmujące: 

• mapę sytuacyjną,
• linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
• współrzędne  punktów załamania  linii  rozgraniczających,  punktów charakterystycznych 

ulic i obiektów inżynierskich, 
• wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

    W/w dokumentacja powinna posiadać poświadczenie o wpisie do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w  ilości – 5 egz. 

 3) Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia
i projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko  (Dz.U.  2013  r.,  poz.1235  z  późn.  zm.)  wraz  z  opracowaniem  raportu  o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający 
decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego 
sporządzenia – 5 egz.

 4) Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zależności od przyjętej kategorii 
geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo  dokumentacji  badań  podłoża  gruntowego  i  projektu 
geotechnicznego) –  2 egz.

 5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
 a) drogowa – 8 egz.,
 b) sanitarna – 8 egz. (m.in. odwodnienie ulicy:  budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 

kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych),
 c) elektryczna – 8 egz. (oświetlenie uliczne),
 d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z 

projektowanym układem drogowym – po 8 egz. 
 6) Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem – po 5 egz.  
 7) Wykonanie  projektu  branży  „zieleń”  zawierającego  m.in.  opracowanie  dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew i  krzewów oraz  ewentualnie  nowych 
nasadzeń – 8 egz. W projekcie branży „zieleń” Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w 
warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branży „zieleń” (załącznik nr 8 do OPZ – 
Zadanie I) wydanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 

 8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
 a) drogowa – 8 egz.,
 b) sanitarna – 8 egz. (m.in. odwodnienie ulicy:  budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 

kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną budową zbiorników retencyjnych),
 c) elektryczna – 8 egz. (oświetlenie uliczne),
 d) zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  z 

projektowanym układem drogowym – po 8 egz.
 9) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego – po 8 egz. 
 10) Wykonanie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  każdej  z  branż

 – po 8 egz. 
 11) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  – 8 egz.
 12) Wykonanie projektu rozbiórek wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami 

lub opiniami innych organów  – 8 egz
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 13) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.

 14) Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 
branż) – po 6 egz. 

 a) W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym 
jest  wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych,

 b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
 c) Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym (Dz.  U. 
2004r., Nr 130, poz 1389 z późn. zm.), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 

 15) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

 16) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązanie występujących 
kolizji,  ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności  od przyjętych rozwiązań 
projektowych) w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej.

 17) W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej 
edytowalnej  (tj.  w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf,  *.xls,  *.doc, *.odt, jak również w formacie 
*.pdf,  przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w 
programie NORMA PRO) - 2 egz.  

 18) Zakres prac dla Zadania I  określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu 
zamówienia.

 3. Zadanie II – zakres przedmiotu umowy obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach budowlanych niezbędnych do 
zrealizowania zadania:

 1) Projekty budowlane i wykonawcze dla podstawowego zakresu robót - 8 kpl.
 2) Opracowania oraz ewentualne projekty budowlane i wykonawcze dla robót towarzyszących, 

których konieczność wynika ze specyfiki inwestycji lub z wymogów wynikających z przepisów, 
pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, jak:

 a) dokumentacje badań podłoża gruntowego – 2 egz.,
 b) przebudowy  kolizji – po 8 egz., 

 3) Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i kosztorysy inwestorskie* – po 6 egz.
 4) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* – po 8 egz.
 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych* – po 6 egz.
 6) W/w  opracowania  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  również  w  wersji  elektronicznej 

edytowalnej  (tj.  w formatach: *.dxf, *.dwg, *.rtf,  *.xls,  *.doc, *.odt, jak również w formacie 
*.pdf,  przedmiar  i  kosztorysy  inwestorskie  w  formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w 
programie NORMA PRO) - 2 egz.  

* - obejmujący całość projektowanego zakresu robót w jednym opracowaniu
 7) Zakres prac dla Zadania II określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia.
 4. Sprawowanie kompleksowych  nadzorów  autorskich  nad  realizacją  robót  budowlanych 

prowadzonych  w  oparciu  o  dokumentację  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy
(tj. wykonaną dla Zadania I i Zadania II) w zakresie obejmującym: 

 a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

 b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem,

 c) uzgadnianie  z  Zamawiającym możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych przez  Wykonawcę 
robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 
dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w  tym  zakresie  w  toku  realizacji 
inwestycji,

 d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej (ZRID),
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 e) dokonywanie  wpisów  do  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  21  ustawy  Prawo  budowlane
z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409,  z  późn.  zm.)  oraz  zgodnie
z  §  9,  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.,   nr 
108, poz. 953, z późn. zm.),

 f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 
– fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie),

 g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
 i) przyjmuje się 40 pobytów w ramach nadzorów autorskich – dla robót realizowanych w ramach 

Zadania I
 j) przyjmuje się  3 pobyty w ramach nadzorów autorskich – dla robót realizowanych w ramach 

Zadania II
 5. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu  o aktualny 

kwartalny poziom cen) opracowanych dla Zadania I i Zadania II – na wniosek Zamawiającego 
przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót 
budowlanych.  

 6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sporządzić w formie 
pisemnej  harmonogram prac projektowych,  obejmujący całość przedmiotu zamówienia oraz 
dostarczyć ten harmonogram Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający nie 
zgłosi pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania uwag do harmonogramu, oznaczać to 
będzie,  że harmonogram został  zatwierdzony przez Zamawiającego.  W przypadku zgłoszenia 
przez Zamawiającego w powyższym terminie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je 
uwzględnić w terminie 2 dni od ich otrzymania. Harmonogram po podpisaniu przez Strony będzie 
stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 7. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmian  w harmonogramie 
prac projektowych odrębnie dla każdego Zadania. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej 
zgody Zamawiającego. Zmiana – z wyłączeniem istotnych zmian umowy, dopuszczonych w § 15 
ust. 3 umowy – nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego 
celem jej  zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej  otrzymania.  W przypadku zgłoszenia 
przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.

 8. Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w umowie:
 1) Dokumentacja  projektowa  obejmuje  projekty  budowlane  i  wykonawcze,  STWiORB,  rysunki, 

obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy.
 2) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzeniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby, rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

 3) Okres zgłaszania wad  jest to okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji lub rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę. 

 4) Podwykonawca  jest  to  podmiot,  który  zawarł  umowę  z  wybranym  przez  Zamawiającego 
Wykonawcą, której przedmiotem są usługi (prace) stanowiące część zamówienia publicznego.  

 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jest to zbiór dokumentów, 
określających  zasady  wykonania  i odbioru  robót  w  sposób  pozwalający  na  osiągnięcie  ich 
wymaganej  jakości,  zwanych  dalej  STWiORB albo  SST lub  Szczegółowymi  specyfikacjami 
technicznymi.

 6) Harmonogram  prac  projektowych  – dokument  opisujący  etapy  prac  projektowych  wraz  z 
terminami (w okresach miesięcznych) ich realizacji, stanowiący integralną część umowy. 

 7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi 
art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 8) Zamawiający  –  podmioty  wspólnie  udzielające  zamówienia  publicznego,  wymienione 
w preambule  umowy.  Przez  określenie  „Zamawiający”  użyte  w  niniejszej  umowie  należy 
rozumieć:

 a) w odniesieniu do realizacji  Zadania I, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) - Zarząd Dróg 
i Mostów w Lublinie;

ZP-PS.221.1.47.2015 Wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ Strona 4 z 15



 b) w odniesieniu  do realizacji  Zadania II,  o  którym mowa w § 1 ust.  1  pkt  2)  -  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.

§ 2
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie
wykonywał  ze  szczególną  starannością,  z  zachowaniem  standardów dla  danej  kategorii  prac
projektowych. 

2. W  trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli
prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  realizacji  tego  prawa,
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd
w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag 
i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Wykonawcza  oświadcza,  że  opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto zawierać będzie
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także
spis opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

§ 3
Obowiązki stron

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 1) Odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy tj. Zadanie I – 

przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów,  Zadanie  II  –  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i 
Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o..

 2) Terminowej zapłaty wynagrodzenia, określonego w  § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz w § 9 ust. 2 i ust. 4 
umowy,  przez  Zarząd  Dróg  i  Mostów  za  wykonanie  Zadania  I  oraz  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. za wykonanie Zadania II, 

 3) Współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 
umowy i w tym celu ustanawia osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą, 
 a) dla Zadnia I Marcin Wójcik, tel. 81 466-57-46.
 b) dla Zadnia II: Paweł Dadej, tel. 81 532-42-81 wew. 126 oraz Jan Gieroba, tel. 81 532-42-81 

wew. 121.
 4) Udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do wykonania obowiązków wynikających z 

umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) informowania  Zamawiającego na bieżąco  o  postępie  i  zaawansowaniu  prac  przy realizacji 
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiającego się zagrożenia, przy usunięciu którego może 
być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego „koncepcji” opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) 
niniejszej umowy,  w  czterech egzemplarzach, 

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenia
projektu stałej organizacji ruchu opisanych w § 1 ust. 2 pkt. 5), 7), 8), 9) i 11) po uzyskaniu  
pozytywnej  opinii  Zamawiającego  odnośnie  „koncepcji”  opisanej  w  punkcie  2)  niniejszego  
ustępu,

4)  opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi,  
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie  
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację  
inwestycji,

5)  opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia  
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia  
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie  
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia 
na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od dnia powzięcia 
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wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji  prac projektowych przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu  pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej  umowy jest  wykonana zgodnie z  umową i  jest  kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy   wykonanych   projektów,   bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub  podmioty,  na każdym etapie  postępowania  zmierzającego do uzyskania  decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

10) Przedmiotową inwestycję planuje się realizować w oparciu o współfinansowanie ze środków 
wsparcia  PO  PW  na  lata  2014-2020.  W  związku  z  tym  może  zachodzić  konieczność 

opracowania  wspólnych  materiałów  do  decyzji  środowiskowej  oraz  pozyskania  decyzji 
środowiskowej na całość projektu współfinansowanego ze środków UE obejmującej również 
inne  cząstkowe  inwestycje  drogowe  m.in.  zadanie  pn.  „Budowa/przebudowa/rozbudowa 
odcinka  drogi  łączącego  ul.  Kunickiego  z  ul.  Wrotkowską”.  Z  tego  względu  Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do ścisłej współpracy z podmiotami realizującymi inne dokumentacje 
projektowe celem wspólnego przygotowania materiałów do pozyskania decyzji środowiskowej 
obejmującej całość zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
UE oraz przygotowania materiałów do wykonania studium wykonalności.

3.  Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. 

zm.)
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 
i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

8) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 
2181 z późn.zm.),

10) Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury oraz  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 
z późn. zm.),

11) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym 
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

12) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.).
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4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 
907, z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia  
robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29  
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  który  określa,  że  przedmiotu  zamówienia  nie  można  
opisywać przez wskazanie znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia chyba,  że jest  to  
uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.  

§ 4
Okres realizacji umowy  

1. Opracowanie  koncepcji  budowy  układu  drogowego  nastąpi  w  terminie  30  dni od  daty  
zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) 
umowy nastąpi w terminie do 16.11.2016 r.

3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy od dnia 
zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację 
projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszej  umowy,  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego robót budowlanych,  nie dłużej niż do upływu 4 lat  od daty zawarcia niniejszej  
umowy.   

   
§ 5

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji
 1. Odbiory  przedmiotu  umowy określonego  w  §  1  ust.  1  umowy będą  prowadzone  osobno  dla 

każdego z Zadań tj. Zadania I - odbiór przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie i Zadania II - odbiór 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.

 2. W odbiorach uczestniczą upoważnieni przedstawiciele Stron tj.  dla Zadania I - przedstawiciele 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, dla Zadania II - przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.

 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe,  
o  których  mowa  §  1  ust.  1  pkt  1)  –  Zadanie  I  w  Zarządzie  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,
ul. Krochmalna 13J, w terminach określonych w  § 4 ust. 1 i 2 umowy.

 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe,  
o  których  mowa  §  1  ust.  1  pkt  2)  –  Zadanie  II  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie  Wodociągów  
i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o., al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin w terminie określonym 
w  § 4 ust. 2 umowy.

 5. Przekazanie prac projektowych objętych  Zadaniem I i Zadaniem II odbędzie się na podstawie 
pisemnych pokwitowań potwierdzających, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez 
Wykonawcę u Zamawiającego z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

 6. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
z zakresem umowy i sporządzi protokoły zdawczo-odbiorcze, odrębnie dla Zadania I i Zadania II, 
w  których  przedstawiciele  odpowiednio  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  i  Miejskiego 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  w  Lublinie  potwierdzą  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych. 

 7. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 
elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  wymaganych 
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

 8. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust.  5  traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona przez Zamawiającego postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w ust. 6.
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 9. Do  dokumentacji  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  i  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 10. Brak oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  9  skutkować będzie  nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

 11. Podpisanie  protokołu  zdawczo-odbiorczego nie  oznacza potwierdzenia  braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 6
Nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 4 umowy.                                      

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy będą każdorazowe wpisy 
projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów (po  uprzednim,  pisemnym  wezwaniu  przez 
Zamawiającego)  do  dziennika  budowy  oraz  protokoły  i  notatki  spisane  z  udziałem 
zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora i autorów projektu), a także 
sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy 
projektantów.     

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 4 umowy (w tym do  przyjazdu na teren budowy 
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.   

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika  budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W  przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie,  Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub:

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców. 
3. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1) .........................................................................................................................
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.

§ 8
Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy – Zadanie I Wykonawca 
otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  kwocie  brutto  ….............................zł 
(słownie: ..................................................................................).

 2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie: ..............................…......) i podatek VAT 23% …........... zł (słownie: .....................….....).

 3. Za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy – Zadanie II Wykonawca 
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otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  kwocie  brutto  ….............................zł 
(słownie: ................................................................................................).

 4. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie: ..............................…......) i podatek VAT 23% …........... zł (słownie: .....................….....).

 5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z 
realizacją zadań niezbędnych do ich wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, 
a w szczególności:
 1) koszty  wykonania  „koncepcji”  –  propozycji  rozwiązań  geometrycznych 

Przebudowy/rozbudowy ulicy Abramowickiej w Lublinie od ulicy Sadowej do granicy miasta 
wraz  z  zasadniczymi  elementami  stałej  organizacji  ruchu  w  ilości  4  egzemplarzy 
zawierającej:  materiał  opisowy  (opis  techniczny)  z  opracowaniami  ruchowymi  i 
wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan 
sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu  technicznego  istniejącej 
konstrukcji  nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje  nawierzchni,  lokalizację  słupów 
oświetleniowych  oraz  wskazany  sposób  odwodnienia  pasa  drogowego  –  budowy, 
przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualną  budową 
zbiorników retencyjnych),

 2) koszty opracowania sposobu odwodnienia ulicy (budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu 
kanalizacji deszczowej i ewentualną budową zbiorników retencyjnych) wraz z przeliczeniem 
aktualnych  zlewni  dla  istniejących  i  projektowanych  kanałów  kanalizacji  deszczowej  w 
oparciu o wydane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. warunki techniczne odwodnienia drogi 
znak: KT-5004-49/2015 z dn. 20.02.2015 r., 

 3) koszty związane z oczyszczeniem istniejących kanałów deszczowych, wraz z wykonaniem 
monitoringu TV sieci kanalizacji deszczowej oraz opracowaniem oceny stanu technicznego 
przez konstruktora,

 4) koszty koordynacji prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy z jednostką 
projektową realizującą, w ramach odrębnej umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lublinie, projekty wodociągu łączącego sieć miejską z 
siecią gminną (warunki techniczne KP/5004/3010/2014),

 5) koszty  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień,  opinii  ZUDP  oraz  koszty  ujęcia  w  projekcie 
wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID  budowy  sieci  wodociągowej,  o  której  mowa  w  pkt.  4) 
niniejszego ustępu,

 6) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulic – do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres 
przebudowy),

 7) koszty wykonania  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  w  tym koszty opracowania 
numerycznej mapy sytuacyjno–wysokościowej dla celów projektowych, koszty opracowania 
operatów technicznych dotyczących podziału działek,

 8) koszty przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację  przedsięwzięcia,  wraz  z  kosztami  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  wydana  decyzja 
środowiskowa tego wymaga wraz z kosztami współpracy z podmiotami realizującymi inne 
dokumentacje projektowe celem wspólnego przygotowania materiałów do pozyskania decyzji 
środowiskowej  obejmującej  całość  zadań  realizowanych  w  ramach  projektu 
współfinansowanego ze środków UE oraz przygotowania materiałów do wykonania studium 
wykonalności,

 9) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, 
 10) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
 11) koszty wykonania projektu branży „zieleń” zawierającego m.in.  opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz  projekt  nasadzeń 
(zgodny z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie zawartymi w piśmie 
znak IR-AP-1.5332.13.7.2015.1 z dn. 26.05.2015 r.),                        

 12) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
 13) koszty  wykonania  projektu  rozbiórek  istniejących  budynków,  ogrodzeń,  obiektów  małej 

architektury, innych obiektów kubaturowych, 
 14) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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 15) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 16) koszty wykonania projektu stałej organizacji ruchu, wraz z wykonaniem pomiarów natężenia 

ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego
 17) koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,
 18) koszty wykonania projektów kanałów technologicznych,
 19) przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o  

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wypełnionym wnioskiem 
 20) koszty opracowania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, 

zbiorczych  kosztorysów  inwestorskich,  zbiorczych  kosztorysów  ofertowych 
z wyszczególnieniem wartości robót dla poszczególnych branż oraz wykonanie jednokrotnej 
aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu  o aktualny kwartalny poziom 
cen)  opracowanych  dla  Zadania  I  i  Zadania  II  –  na  wniosek  Zamawiającego  przed 
wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót 
budowlanych, 

 21) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,

 22) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów
wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, ZUDP oraz innych 
niezbędnych uzgodnień – w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, 

 23) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej i w formacie PDF,
 24) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru  autorskiego nad realizacją robót  budowlanych  

prowadzonych  w oparciu  o  dokumentacje  projektowe  stanowiące  przedmiot  niniejszego  
zamówienia,

 25) podatek VAT w  wysokości 23 %.
 6. Rozliczenia finansowe dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy prowadzone 

będą przez Strony osobno. Płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach Zadnia I – 
będzie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, a płatnikiem w zakresie dokumentacji  wykonanej w 
ramach  Zadnia  II –  będzie  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Lublinie
Spółka z o.o.

 7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi oddzielnie dla każdego zadania przez 
właściwego  Zamawiającego  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i  z  umową.  Wykonawca wystawi  oddzielne faktury za wykonanie 
zadań, o których mowa § 1 ust. 1 umowy tj.:

 1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) – Zadanie I na rzecz 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,

 2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) – Zadanie II na rzecz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.,

 8. Płatność  wynagrodzenia nastąpi  jednorazowo  przelewem  na  wskazane  konto  Wykonawcy  w 
terminie …........... dni od daty:

 1) doręczenia  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin, 
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania I, o 
którym mowa w  § 5 ust. 6 umowy. 

 2) doręczenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o,
al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego Zadania II, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy. 

 9. Dniem  zapłaty  w  każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą  wynagrodzenia  rachunku 
Zamawiającego.

 10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 15 ust. 3 pkt 2) 
umowy nie  dają  prawa  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w ust.  1.  i  ust.  3  
niniejszego paragrafu.

 11. Strony ustalają, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu 
Cywilnego, które zostaje ustalone jako stałe w okresie obowiązywania umowy oraz nie podlega 
waloryzacji. 

 12. Strony zgodnie oświadczają, że zakres robót do wykonania przedmiotu umowy stanowi element 
ryzyka  Wykonawcy  i  nie  będzie  podstawą  do  zwiększenia  umówionego  wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
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 13. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 i ust. 3 niniejszego 
paragrafu  w całości  wyczerpuje  jego  roszczenia  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  należytego 
wykonania przedmiotu umowy.

 14. W przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

§ 9
Należność za sprawowanie nadzoru autorskiego 

 1. Należność  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  (nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach Zadania I), o którym mowa w
§ 1 ust. 4 umowy płatna będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu 
o protokół pobytu projektanta,  bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie potwierdzony 
przez inspektora nadzoru z ramienia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

 2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie,  
za sprawowanie nadzoru autorskiego,  o którym mowa w ust.  1,  wynosi:  …..........  zł  netto 
(słownie: …....................) plus należny podatek VAT (23%) …................... zł  (słownie: 
….........), tj. …........ zł brutto (słownie: ...................). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty 
Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

 3. Należność  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  (nad  realizacją  robót  budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach Zadania II), o którym mowa 
w § 1 ust. 4 umowy płatna będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w 
oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów  na  budowie 
potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  z  ramienia  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lublinie.

 4. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie,  
za sprawowanie nadzoru autorskiego,  o którym mowa w ust.  3,  wynosi:  …..........  zł  netto 
(słownie: …....................) plus należny podatek VAT (23%) …................... zł  (słownie: 
….........), tj. …........ zł brutto (słownie: ...................). Kwota ta obejmuje wszystkie koszty 
Wykonawcy związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

 5. Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu sprawowania 
nadzoru autorskiego, o którym mowa:

 1) w ust.  1  niniejszego  paragrafu,  zależeć  będzie  od  faktycznej  ilości  pobytów  projektanta,  
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł  
netto  (słownie:  ..................….)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  tj.  kwoty  ........…......  zł  
brutto (słownie: ........................), tj. kwoty odpowiadającej 40 pobytom na terenie budowy.

 2) w ust.  3  niniejszego paragrafu ,  zależeć będzie  od faktycznej  ilości  pobytów projektanta,  
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł  
netto  (słownie:  ..................….)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  tj.  kwoty  ........…......  zł  
brutto (słownie: ........................), tj. kwoty odpowiadającej 3 pobytom na terenie budowy.

 6. Rozliczenie  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  będzie  następowało  w  cyklach 
dwumiesięcznych  na  podstawie  faktycznej  ilości  nadzorów  przeprowadzonych  w  cyklu 
rozliczeniowym.

 7. Należność  za  pełnienie  nadzoru  autorskiego  płatna  będzie  na  podstawie  faktur 
wystawianych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  protokoły  pobytu  projektanta  na  budowie 
potwierdzone  przez  inspektora  nadzoru,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie 
odpowiednio w ust. 1 i ust. 3.

 8. Płatność  wynagrodzenia  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  nastąpi,  przelewem  na 
wskazane konto Wykonawcy, w terminie …............. dni od daty:

 1) doręczenia  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin, 
poprawnie  wystawionej  faktury,  w  oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta  na  budowie,  o  
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 2) doręczenia  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka
z  o.o  w Lublinie,  al.  J.  Piłsudskiego 15,  20-407 Lublin,  poprawnie  wystawionej  faktury  w 
oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta  na  budowie,  o  którym  mowa  ust.  3  niniejszego 
paragrafu.  
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§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy na rzecz Zamawiającego, odrębnie dla Zadania I i 
Zadania II, zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 1) dla Zadania I w wysokości 5 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 5 pkt 1)  tj. 
w wysokości …..........zł brutto (słownie:.........................), w formie …............................

 2) dla Zadania II w wysokości 5 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 3 i § 9 ust. 5 pkt 2) 
tj. w wysokości …..........zł brutto (słownie:.........................), w formie …............................

 2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i  uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany (odrębnie dla Zadania I i Zadania II) Zamawiający zwróci lub zwolni część 
zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

 4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady (odrębnie dla Zadania I i Zadania II) i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

 5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

 6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca 
zobowiązany jest  do  zachowania  ciągłości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy na 
okres wynikający ze zmiany umowy, odrębnie dla każdego Zadania. 

§ 11
Autorskie prawa majątkowe  

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje 
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 1
ust. 2 i ust. 3 umowy, na Zamawiającego tj. dla Zadania I – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, dla  
Zadania  II  –  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i  Kanalizacji  w  Lublinie  Spółka  z  o.  o.,
przechodząautorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych 
jej elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do 
wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w 
dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez niego wybranym,
    6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.
3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyżej wymienionej dokumentacji

projektowej jako całości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu wszelkich nośników oraz 
technologii,  a  także może ją przenosić  na osoby trzecie oraz wykorzystywać ją  w całości  lub
fragmentach,  w  kraju  i  zagranicą  -  bez  obowiązku  zapłaty  dodatkowego  wynagrodzenia  dla
Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako  niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów  –  autorów
dokumentacji projektowej.

§ 12
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% sumy kwot określonych w 
§ 8 ust.1 i ust. 3, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 umowy.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości  10% sumy kwot  określonych w  
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§ 8 ust.1 i ust. 3.
4. W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  „koncepcji”  rozwiązań  

geometrycznych przebudowy/rozbudowy ulicy Abramowickiej w Lublinie, o którym mowa w § 4 
ust. 1 zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 4

ust. 2 umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% sumy kwot określonych w §  8  ust.  1  i 
ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 14 ust. 2 niniejszej

umowy w stosunku do terminu wskazanego w §  14 ust.  9  umowy Wykonawca zapłaci  karę  
umowną w wysokości 0,2% sumy kwot określonych w § 8 ust.1 i ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 umowy w stosunku 
do terminów wskazanych w § 6 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,2% sumy kwot określonych w § 9 ust. 5 pkt 1) i pkt 2) niniejszej umowy za każdy 
dzień zwłoki. 

8. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary
umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

9. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj.  za prace wykonane do czasu odstąpienia od 
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane z podaniem uzasadnienia 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy 
Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo wykonanych 
do chwili odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia 
odszkodowania oraz obciążania drugiej Strony karami umownymi.

§ 14
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela gwarancji 
na  okres  48 miesięcy licząc  od dnia  podpisania  protokołów zdawczo-odbiorczych (odrębnie  dla 
Zadania I i Zadnia II), o których mowa w § 5 ust. 6 umowy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 
przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną  z  nieprawidłowego 
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek działania lub zaniedbania 
Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji dokumenty 
gwarancyjne, odrębnie dla Zadania I i Zadania II, na wykonany przedmiot umowy.
5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 powinien obejmować co najmniej postanowienia 
określone w ust. 1, 2, 3 i 6. 
6.  Na  podstawie  art.  558  Kodeksu  Cywilnego  Zamawiający  wspólnie  z  Wykonawcą  rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  opracowanej dokumentacji  projektowej o 
której mowa w § 1 ust. 1. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.
7.  Termin  rękojmi  na  czynności  nadzoru  autorskiego  oraz  dokumentację  projektową  powstałą  w 
wyniku  wykonywania  czynności  nadzoru  autorskiego  skończy  się  z  upływem  roku  od  dnia 
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zakończenia czynności nadzoru autorskiego.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 
terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 
dni.
10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie,  o ile  na skutek zaistnienia  ważnych przyczyn  formalnych np.  konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
11.  W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i  zakresu wad jakościowych przedmiotu 
umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania tej 
ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza.  W  przypadku,  gdy  w 
terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru 
eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w  
umowie.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego paragrafu.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 i 9, w przypadku:

a)  zmiana stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3–5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.
z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
-  udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania  zamówienia 
przez Wykonawcę,
-  wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę  w 
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie 
wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez 
Wykonawcę;
c)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wynagrodzenie  ulegnie 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
-  udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania  zamówienia 
przez Wykonawcę,
-  wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę  w 
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie 
wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów  kosztów  przez 
Wykonawcę.
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 2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  umowy  w  określonym  pierwotnie  

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego  
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  projektowych  powiązanych  z  przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  projektowych 
i  uwzględniania  wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) gdy pozyskanie warunków technicznych i wszelkich uzgodnień branżowych projektu przez
Zamawiającego,  użytkowników i  właścicieli  infrastruktury technicznej  wydłuży się ponad  
okres 2 tygodni liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne do projektowania lub 
od daty złożenia dokumentacji  projektowej  do uzgodnienia -  o okres ponad 2 tygodnie  
liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty złożenia dokumentacji  
projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych badań i ekspertyz.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy, zgodnie 
z § 10 umowy.

3) Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu robót po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiającego  podwykonawcy  wskazanego  przez  Wykonawcę  z  jednoczesną  zmianą
(rozszerzeniem)  zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  niego  stosownych  zapisów
dotyczących udziału Podwykonawcy.

4) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą 
podwykonawcy,  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że 
podwykonawca  realizujący  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je  nienależycie. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 
Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: ……………………......

§ 16
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  wraz  z  załącznikami  sporządzono  w  7  jednobrzmiących  egzemplarzach,
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i  6 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – 
4  egz., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. – 2 egz.). 

Załącznik:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – Zadanie I.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – Zadanie II.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA
    

 ...............................                     ................................
  GŁÓWNY KSIĘGOWY       

                                           
            ...............................
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