
Załącznik nr 10 – Wzór umowy 

Umowa nr .............................

W dniu …....… 2015 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w 
Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, REGON 060778879, 
działającym  w  imieniu  własnym  oraz  na  podstawie  porozumienia  Nr 226/ZDM/2015  z  dnia 
27.08.2015  w imieniu i na rzecz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-
718 Lublin, NIP: 712-31-49-401, REGON: 060433560 zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „stroną” lub łącznie „stronami”,
po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo zamówień  publicznych  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza oraz na podstawie dyspozycji  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a także na podstawie § 1 
ust. 2.4 w związku z § 1 ust. 3 porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji opisanej w § 
1 niniejszej umowy, zostaje zawarta umowa o następującej treści.

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie 
nadzorów  autorskich  w ramach  projektu  „Niskoemisyjna  sieć  komunikacji  zbiorowej  dla 
północnej  części  LOF  wraz  z budową  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji 
aglomeracyjnej”  planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020:
1) Zadanie I:

a) Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do 
ul. Smorawińskiego),  w  ul.  Smorawińskiego  (od  skrzyżowania  z  ul.  Chodźki  do 
ul. Szeligowskiego),  w  ul.  Szeligowskiego  (od  skrzyżowania  z  ul.  Smorawińskiego  do 
ul. Choiny)  oraz  w  ul.  Choiny  do  granicy  miasta  wraz  z  budową  podstacji 
z dostosowaniem zarządzania mocą;

b) Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
− przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki 
− przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

c) Rozbudowa  ul.  Choiny  w  Lublinie,  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ul.  Wojtasa 
i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli  dla 
komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów 

d) Budowa  odcinka  drogi  wzdłuż  granicy  m.  Lublin  z  Gminą  Niemce  wraz  z  niezbędną 
infrastrukturą, jako dojazdu do w/w pętli i parkingów.

2) Zadanie  II:  Przebudowa  skrzyżowania  ulic:  Elsnera – Kompozytorów Polskich  w Lublinie 
wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.

3) Zadanie III: Budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.
2. Zadanie I i II - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy  ul.  Choiny  w  Lublinie  oraz 
przebudowy skrzyżowań wraz z rozwiązaniami wariantowymi w ilości - po 4 egzemplarze 
(dla każdego zadania), zawierających: materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami 
ruchowymi  i wyznaczeniem  kategorii  obciążenia  ruchem  oraz  materiał  graficzny  (plan 
orientacyjny,  plan  sytuacyjny,  profile  podłużne,  przekroje  normalne,  ocenę  stanu 
technicznego  istniejącej  konstrukcji  nawierzchni  ulicy,  projektowane  konstrukcje 
nawierzchni, lokalizację słupów oświetleniowych oraz wskazany sposób odwodnienia pasa 
drogowego  –  budowy,  przebudowy,  rozbudowy,  remontu  kanalizacji  deszczowej  wraz  z 
ewentualną  budową  tymczasowych  odbiorników  wód  deszczowych).  W  trakcie 
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opracowywania „koncepcji”  Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie monitoringu TV 
istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  ewentualnym  jej  podczyszczeniem  i 
opracowaniem  oceny  stanu  technicznego  przez  konstruktora  (po  2  egz.-  dla  każdego 
zadania ).
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych dla 
zadań: I b), c), d) oraz zadania II (wraz z usytuowaniem budynku sanitarno-socjalnego i 
budynku podstacji) zawierających ww. materiały i uzyskaniu pozytywnych opinii, wystąpi o 
wydanie  warunków  branżowych  na  zabezpieczenie  lub  usunięcie  kolizji  istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z rozbudową ulicy Choiny oraz przebudową skrzyżowań do 
stosownych  zarządców  sieci  (wraz  z  załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres 
inwestycji).  Koncepcję  rozwiązań  geometrycznych  ulicy  Choiny  wraz  ze skrzyżowaniami 
oraz  wykonany  monitoring  TV  wraz  oceną  stanu  technicznego  istniejącej  kanalizacji 
deszczowej Wykonawca przedłoży w MPWiK wraz z wnioskiem o wydanie warunków na 
odwodnienie ulicy.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) numeryczne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 - po 2 

egz.
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych  przewidujących wykonanie robót  poza 

istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z nieruchomości 
obejmujące:
− mapę sytuacyjną,
− linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
− współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 

charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, 
− wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości.

W/w dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości - 5 egz.

3) Przygotowanie  materiałów  do  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na 
realizację  przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  kartą  informacyjną 
przedsięwzięcia)  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na  środowisko  (t.j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1235  ze  zm.)  wraz  z  opracowaniem  raportu 
o oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ 
wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego 
sporządzenia  –  5  egz.  (dla  całości  projektu  unijnego  –  Program  Operacyjny  Polska 
Wschodnia 2014-2020).

4) Wykonanie  badań  geotechnicznych  i  opinii  geotechnicznej  (w  zależności  od  przyjętej 
kategorii geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badań podłoża gruntowego i 
projektu geotechnicznego) – 2 egz. (dla każdego zadania).

5) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa – po 8 egz. (dla każdego zadania),
b) sanitarna  (m.in.  odwodnienia  ulicy  i  przebudowywanych  skrzyżowań:  budowy, 

przebudowy,  rozbudowy,  remontu kanalizacji  deszczowej  wraz  z ewentualną budową 
tymczasowych odbiorników wód deszczowych) - po 8 egz. (dla każdego zadania),

c) elektryczna (oświetlenie uliczne) – po 8 egz. (dla każdego zadania), 
d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania I),
e) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  (w 

przypadku  kolizji  m.in.  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej 
elektroenergetycznej,  telekomunikacyjnej,  gazowej  i  ciepłowniczej)  -  po  8  egz.  (dla 
każdego zadania),

f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej,  kanalizacji deszczowej) – po 8 egz. (dla 
każdego zadania),

g) architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej (budynek podstacji  zarządzania 
mocą) – 8 egz.,

h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) – 8 egz.
i) elektrycznej (przyłącza, instalacje wewnętrzne w budynku podstacji, schematy) – 8 egz.,
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6) Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o  szczegółowych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem 
bądź pozwolenia na budowę w zależności od przyjętych rozwiązań - po 5 egz.(dla każdego 
zadania).

7) Wykonanie  projektów  branży  „zieleń”  zawierających  m.  in. opracowanie  dokumentacji 
dendrologicznej  – zakres planowanej  wycinki  drzew i krzewów oraz ewentualnie nowych 
nasadzeń – po 8 egz. (dla każdego zadania).

8) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:
a) drogowa – po 8 egz. (dla każdego zadania),
b) sanitarna  (m.in.  odwodnienia  ulicy  i  przebudowywanych  skrzyżowań:  budowy, 

przebudowy,  rozbudowy,  remontu kanalizacji  deszczowej  wraz  z ewentualną budową 
tymczasowych odbiorników wód deszczowych) - po 8 egz. (dla każdego zadania),

c) elektryczna (oświetlenie uliczne) – po 8 egz .(dla każdego zadania), 
d) elektryczna (trakcja trolejbusowa) - 8 egz. (dla zadania I),
e) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  (w 

przypadku  kolizji  m.  in.  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej 
elektroenergetycznej,  telekomunikacyjnej,  gazowej  i  ciepłowniczej)  -  po  8  egz.  (dla 
każdego zadania),

f) konstrukcyjnej (m.in. dla trakcji trolejbusowej,  kanalizacji deszczowej) – po 8 egz. (dla 
każdego zadania),

g) architektonicznej,  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej (budynek podstacji  zarządzania 
mocą) – 8 egz.,

h) elektrycznej (zasilanie podstacji trolejbusowej oraz trakcji trolejbusowej ) – 8 egz.
i) elektrycznej (przyłącza, instalacje wewnętrzne w budynku podstacji, schematy) – 8 egz.,

9) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych kanałów technologicznych - po 8 egz. 
(dla każdego zadania),

10) Wykonanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  budowy/przebudowy  sygnalizacji 
świetlnej – po 8 egz. (dla każdego zadania),

11) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ilości – po 6 egz. (dla każdego zadania),
12) Projekty rozbiórek wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami, 

zgodami właścicieli – 8 egz.,
13) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż - po 

8 egz.,
14) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  (dotyczy 

wszystkich branż) – po 6 egz. (dla każdego zadania),
15) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

branż) - po 6 egz. (dla każdego zadania):
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  – 
użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej.

16) Wykonanie  na  wniosek  Zamawiającego,  przed  przetargiem  na  roboty  budowlane, 
jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w  oparciu  o  aktualny 
kwartalny poziom cen) w ilości – po 4 egz. (dla każdej branży).

17) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – 2 egz. (dla każdego zadania).

18) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  koordynacji  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych 
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niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu 
uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji bądź pozwolenia na budowę.

19) Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również  w  formacie  *.pdf  na  nośniku  CD.  Dokumentacja  w 
formacje*.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy 
rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w 
wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną  kolejność  stron  oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Dokumentacja 
elektroniczna nie powinna zawierać danych osobowych.  Przedmiary należy przedłożyć w 
formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie  NORMA  (format  *ath)  –  po  2 
egzemplarze.

20) Opracowania  studium wykonalności  obejmującego  całość  planowanego  przedsięwzięcia, 
tj. projektu pn.: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz 
budową  systemu biletu  elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej”,  dla  którego Gmina 
Lublin ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020,  tj.  zadań  opisanych  w  niniejszym  opisie  przedmiotu  zamówienia  oraz 
rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych inwestycją, 
zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji  trolejbusowych  i  systemu  biletu  elektronicznego 
komunikacji aglomeracyjnej – 6 egz. wersji papierowej oraz 4 egz. wersji elektronicznej (pliki 
PDF oraz wersja edytowalna).

21) Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4 ppkt. a) 

i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z 
późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z 
Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) Przyjmuje  się  po  35  pobytów  w  ramach  nadzorów  autorskich  (dla  zadania  I  –  30 

pobytów, dla zadania II – 5 pobytów). 
3. Zadanie III - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Lokalizacja  elementów dla  zadania  III  powinna  być  ujęta  w  koncepcji  branży  drogowej 
sporządzonej dla zadania I i II.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a) numeryczne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 - po 2 

egz.
b) w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych  przewidujących wykonanie robót  poza 

istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentacje zawierającą materiały 
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opisowo-graficzne  podziału  nieruchomości  i  czasowego  korzystania  z nieruchomości 
obejmujące:
− mapę sytuacyjną,
− linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
− współrzędne  punktów  załamania  linii  rozgraniczających,  punktów 

charakterystycznych ulic i obiektów inżynierskich, 
− wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości.

W/w dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości - 5 egz.

3) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż, w szczególności:
a) konstrukcyjno-budowlana  (m.in.  dla  budynku  sanitarno-socjalnego,  systemu informacji 

przystankowej) – po 8 egz.,
b) architektoniczna  (m.in.  dla  budynku  sanitarno-socjalnego,  szczegółowe  wyposażenie 

budynku do uzgodnienia z ZTM) – po 8 egz.
c) sanitarna (m.in. przyłącza dla budynku sanitarno-socjalnego, instalacje wewnętrzne dla 

budynku sanitarno-socjalnego) – po 8 egz.
d) elektryczna  (m.in.  przyłącza  dla  infrastruktury  przystankowej  i  okołoprzystankowej, 

instalacja wewnętrzna w budynku sanitarno-socjalnym) – po 8 egz.,
e) teletechniczna (m.in. monitoring) – po 8 egz.,
f) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

(w przypadku  kolizji  m.  in.  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej) – po 8 egz.

4) Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu przepisami prawa, w tym ustawą Prawo Budowlane wraz z 
wypełnionym wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót - 5 egz.

5) Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż w szczególności:
a) konstrukcyjno-budowlana  (m.in.  dla  budynku  sanitarno-socjalnego,  systemu informacji 

przystankowej) – po 8 egz.,
b) architektoniczna  (m.in.  dla  budynku  sanitarno-socjalnego,  szczegółowe  wyposażenie 

budynku do uzgodnienia z ZTM) – po 8 egz.
c) sanitarna (m.in. przyłącza dla budynku sanitarno-socjalnego, instalacje wewnętrzne dla 

budynku sanitarno-socjalnego) – po 8 egz.
d) elektryczna  (m.in.  przyłącza  dla  infrastruktury  przystankowej  i  okołoprzystankowej, 

instalacja wewnętrzna w budynku sanitarno-socjalnym) – po 8 egz.,
e) teletechniczna (m.in. monitoring) – po 8 egz.,
f) zabezpieczenie  lub  przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej 

(w przypadku  kolizji  m.  in.  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej,  wodociągowej 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej) – po 8 egz.

6) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oddzielnie dla każdej z 
branż - po 8 egz.

7) Wykonanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  (dotyczy 
wszystkich branż) – po 6 egz.,

8) Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 
branż) – po 6 egz.:
a) W  przedmiarze  robót  i  kosztorysie  ofertowym  w  kolumnie  „podstawa  wyceny” 

koniecznym  jest  wypełnienie  kolumny  z  odpowiednim  numerem  szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

b) Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
c) Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  - 
użytkowym  (Dz.  U.  2004  r.,  Nr  130  poz.  1389  z  późn.  zm.),  tj.  metodą  kalkulacji 
uproszczonej.

9) Wykonanie  na  wniosek  Zamawiającego,  przed  przetargiem  na  roboty  budowlane, 
jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w  oparciu  o  aktualny 
kwartalny poziom cen) w ilości – po 4 egz. (dla każdej branży).
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10) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu objętego inwestycją – 2 egz.

11) Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów  wykonawczych 
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem 
występujących  kolizji,  koordynacji  usytuowania  sieci  w  Referacie  ds.  Koordynacji 
Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz  innych 
niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań  projektowych)  w  celu 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót.

12) Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf, 
*.dwg,*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w 
formacje*.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy 
rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja w 
wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną  kolejność  stron  oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Dokumentacja 
elektroniczna nie powinna zawierać danych osobowych.  Przedmiary należy przedłożyć w 
formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie  NORMA  (format  *ath)  –  po  2 
egzemplarze.

13) Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1, pkt. 4, ppkt. a) 

i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze 
zm.),

b) czynności  nadzoru  autorskiego  obejmujące  stwierdzanie  w  toku  realizacji  robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem,

c) uzgadnianie  z  Zamawiającym  możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych  przez 
Wykonawcę  robót  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  rozwiązań  zamiennych. 
Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym 
związanymi w toku realizacji inwestycji,

d) czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej  zmiany 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania  nowej  decyzji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dcnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z 
późn. zm.),

f) bieżące  monitorowanie  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren  budowy  bądź  do 
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego  wezwanie,  celem 
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z 
Zamawiającym terminie),

g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
i) przyjmuje się 8 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

4. Planowany zakres prac określają:  „Opis przedmiotu zamówienia  dla Zadania I  i  II  – zakres 
Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie”  -  załącznik  nr  1  do  umowy  oraz  „Opis  przedmiotu 
zamówienia dla Zadania III – zakres Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie” -  załącznik nr 2 
do umowy. 

§ 2
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie,  wiedzę fachową,  kwalifikacje oraz środki  potrzebne do terminowego 

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych. 

2) w  trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli 
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prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego 
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu 
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna 
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

§ 3
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy tj. Zadanie I i II 

– przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Zadanie III – przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie,

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 i ust. 3 oraz w § 9 ust. 2 i ust. 4 
umowy,  przez Zarząd Dróg i  Mostów w Lublinie  za wykonanie  zadania  I  i  II  oraz przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie za wykonanie zadania III, 

3) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych 
zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na  wykonanie  umowy  i  w  tym  celu  ustanawia  osobę  odpowiedzialną  za  współpracę 
z Wykonawcą:
a) dla zadania I i II: Pan Piotr Rój, tel. 81-466-57-46;
b) dla  zadania  III:  Cezary  Poleszak,  tel.  81-466-29-37  wew.  203  oraz  Rafał  Tarnawski 

tel. 81-466-29-37 wew. 305.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 
dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego 
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) przedłożenia do zaopiniowania przez Zamawiającego koncepcji opisanej w § 1 ust. 2 pkt 1) 
niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach, 

3) opracowania  i  uzgodnienia  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  oraz  zatwierdzenie 
projektu stałej organizacji ruchu opisanych w § 1 ust. 2 pkt. 5), 8), 9), 10) i 11) oraz § 1 ust. 3 
pkt. 3) i 5) po uzyskaniu pozytywnej opinii  Zamawiającego odnośnie koncepcji opisanej w 
punkcie 2) niniejszego ustępu,

4) opracowania  dokumentacji  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  warunkami  technicznymi, 
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, w oparciu o normy, która będzie 
posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiające realizację 
inwestycji,

5) opracowania  dokumentacji,  która  będzie  szczegółowo  określać  przedmiot  zamówienia 
publicznego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa,  niezbędny  dla  przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) przygotowywania  odpowiedzi  na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia  lub  Zamawiającego,  kierowane  w  trakcie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od 
dnia  powzięcia  wiadomości  o  treści  zapytania  bądź  w  innym  odpowiednim  terminie 
określonym przez Zamawiającego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobę wyznaczoną na piśmie najpóźniej 
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca 
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej,

9) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian 
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie 
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji 
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pozwolenia na budowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia 
robót budowlanych.

3. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa, 
w szczególności z przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  24 

kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r., poz. 462).

3) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
r., poz 463).

4) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

5) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r., 
Nr 43, poz 430 z późn. zm.).

6) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i  ich usytuowanie 
(Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz 735 z późn. zm.).

7) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126). 

8) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  wzorów:  wniosku  o  pozwolenie  na 
budowę,  oświadczenia  o posiadanym prawie  do dysponowania  nieruchomością  na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz 1127 z późn. 
zm.).

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, 
z późn. zm.).

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz 1389).

11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, 
z późn. zm.).

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 
1656).

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696).

14) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  08  maja  2014  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014, poz. 596).

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 
z późn. zm.).

16) Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  O udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.).

17) Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. 
zm.).

18) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.  O samorządach zawodowych architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).

19) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 
z późn. zm.).

20) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 
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21) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 
2181 z późn. zm.).

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych  robót  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

23) Ustawa z dnia  10 kwietnia  2003 r.  o  szczególnych  zasadach przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687).

24) Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  460 
z późn. zm.).

25) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów 
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 67, poz 582).

26) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz.  
520 z poźn., zm.).

27) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
782 z późn. zm.)

28) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 
75, poz. 690).

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania 
przepisów  ustawy  Pzp.  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu 
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia 
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 
Wykonawca  zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za 
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe 
i jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń 
i dopisania „lub równoważne”.

5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu należy 
uwzględnić zapisy dokumentów i wytycznych dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020  oraz  Niebieską  Księgę  dla  Sektora  Transportu  Publicznego  opracowaną  przez 
Inicjatywę Jaspers.

§ 4
Okres realizacji umowy 

Termin wykonania zamówienia  - 4 lata od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie koncepcji rozwiązania budowy układu drogowego -  w terminie 30 dni od daty 

zawarcia umowy,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj.: 

a) projektów  budowlanych  wraz  ze  wszystkimi  materiałami  niezbędnymi  do  wystąpienia 
z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwoleń 
na budowę - w terminie do dnia 30.05.2016 r.,

b) projektów wykonawczych wraz z pozostałymi elementami - w terminie do dnia 15.11.2016r.;
3) opracowanie  studium  wykonalności  obejmującego  całość  planowanego  przedsięwzięcia, 

tj. projektu  pn.:„Niskoemisyjna  sieć  komunikacji  zbiorowej  dla  północnej  części  LOF wraz  z 
budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”, dla którego Gmina Lublin 
ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, 
tj. zadań objętych niniejszym przedmiotem zamówienia oraz rozbudowy systemu dynamicznej 
informacji  przystankowej  na  drogach  objętych  inwestycją,  zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji 
trolejbusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji  aglomeracyjnej -  w terminie do 
dnia 15.09.2016 r.
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4) sprawowanie nadzoru autorskiego, od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
realizowanych  w  oparciu  o dokumentację  projektową  stanowiącą  przedmiot  niniejszego 
zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,  nie dłużej 
niż do upływu 4 lat od daty zawarcia umowy. 

§ 5
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Odbiory przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy będą prowadzone osobno dla 
poszczególnych Zadań:  dla Zadania I oraz II – odbiór prowadzony będzie przez Zarząd Dróg 
i Mostów w Lublinie,  dla Zadania  III  – odbiór  prowadzony będzie  przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie. 

2. W  odbiorach  uczestniczą  upoważnieni  przedstawiciele  Stron  tj.  dla  Zadania  I  i  II  – 
przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, dla Zadania III – przedstawiciele Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
oraz studium wykonalności o których mowa w § 1 ust. 2 – Zadanie I i II w Zarządzie Dróg i 
Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401Lublin w terminach określonych w § 4 pkt 1, 2 
oraz 3 umowy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe 
o którym mowa w § 1 ust.  3  – Zadanie  III  w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, 
al. Kraśnickie 25, 20-718 Lublin w terminach określonych w § 4 pkt 1 oraz 2 umowy.

5. Przekazanie prac projektowych zadań I,  II  i  III  oraz studium wykonalności  odbędzie się na 
podstawie pisemnych pokwitowań potwierdzających, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one 
złożone  przez  Wykonawcę  u Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowania  te  nie 
stanowią potwierdzenia dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

6. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji 
i studium wykonalności z zakresem umowy i sporządzi odrębne protokoły zdawczo-odbiorcze, 
w których przedstawiciele  odpowiednio  Zarządu Dróg i  Mostów w Lublinie  dla  Zadań I  i  II  
oraz Zarządu  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  dla  Zadania  III,  potwierdzą  dokonanie 
końcowego odbioru prac projektowych.

7. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  oraz  studium  wykonalności  braku 
dokumentów,  uzgodnień,  opinii  i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie 
przedmiotu zamówienia lub wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, 
Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin 
uzupełnienia braków. 

8. Datę wskazaną w pokwitowaniach przekazania, o których mowa w ust. 5 traktuje się jako datę 
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została 
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołów  zdawczo-odbiorczych, 
o których mowa w ust. 6.

9. Do  projektów  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz  pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie 
z  umową  i  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

10. Brak  oświadczenia,  o  którym mowa w ust.  9  skutkować  będzie  nienależytym  wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

11. Podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 6
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 21) oraz § 1 ust. 3 pkt 13) umowy; 

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 21) oraz § 1 ust. 3 pkt 13) 
umowy  będą  każdorazowe  wpisy  projektanta,  bądź  niezbędnej  grupy  projektantów  (po 
uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego) do dziennika budowy oraz protokoły i 
notatki spisane z udziałem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robót, inwestora 
i  autorów projektu)  oraz  sporządzone  na  ich  podstawie  protokoły  pobytu  projektanta,  bądź 
niezbędnej grupy projektantów.
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3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem 
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 21) oraz § 1 ust. 3 pkt 13) umowy 
(w tym do przyjazdu na budowę w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon) na każde 
wezwanie Zamawiającego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dziennika budowy.

5. W  przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek 
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie 
trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

§ 7
Podwykonawcy

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
lub:
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: 

1) .........................................................................................................................
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  z  Podwykonawcą  umowę,  której  zapisy  nie  będą 

naruszały postanowień niniejszej umowy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za własne działania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji,  o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy – Zadanie I i II, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ….............................  zł 
(słownie: …..........................................).

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie:  ..............................…......)  i  podatek  VAT 23% …...........  zł  (słownie:  .....................
….......).

3. Za  wykonanie  dokumentacji,  o  której  mowa  w  §  1  ust.  1  pkt  3)  umowy  –  Zadanie  III, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ….............................  zł 
(słownie: …..........................................).

4. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 składa się kwota netto …......................... zł 
(słownie:  ..............................…......)  i  podatek  VAT 23% …...........  zł  (słownie:  .....................
….......).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 3, obejmuje całość kosztów związanych 
z  realizacją  zadania  niezbędnych  do jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i 
podatków, a w szczególności:
1) koszty  opracowania  koncepcji  rozwiązań  geometrycznych  rozbudowy  ul. Choiny  oraz 

przebudowy skrzyżowań wraz z rozwiązaniami wariantowymi,
2) koszty  opracowania  odwodnienia  ulicy  i  przebudowywanych  skrzyżowań  (budowy, 

przebudowy,  rozbudowy,   remontu  kanalizacji  deszczowej  wraz  z ewentualną  budową 
tymczasowych odbiorników wód deszczowych) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla 
istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej,

3) koszty  przygotowania  materiałów  do  wystąpienia  o  wydanie  warunków  branżowych 
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową ulic – 
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do stosownych  zarządców sieci  (wraz  z załącznikami  graficznymi  określającymi  zakres 
przebudowy) oraz koszty pozyskania tych warunków,

4) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania 
numerycznych  map  sytuacyjno–wysokościowych  dla  celów  projektowych,  koszty 
opracowania operatów technicznych dotyczących podziału działek,

5) koszty ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) koszty przygotowania materiałów do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na  realizację  przedsięwzięcia,  wraz  z  kosztami  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu 
planowanego  przedsięwzięcia   drogowego  na  środowisko,   jeżeli   wydana  decyzja 
środowiskowa  tego  wymaga.  Koszt  przygotowania  materiałów  do  wniosku  o  wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  powinien 
uwzględniać  całość  planowanego  przedsięwzięcia,  tj.  projektu  pn.  „Niskoemisyjna  sieć 
komunikacji  zbiorowej  dla  północnej  części  LOF  wraz  z  budową  systemu  biletu 
elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej”  planowanego  do  realizacji  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Polska  Wschodnia  2014-2020.  Dotyczy  to  zadań  objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia oraz rozbudowy systemu dynamicznej informacji 
przystankowej  na  drogach  objętych  inwestycją,  zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji 
trolejbusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomerycznej.

7) koszty wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, 
8) koszty wykonania projektów budowlanych wszystkich branż,
9) koszty wykonania projektu branży zieleń zawierającego m. in. opracowanie dokumentacji 

dendrologicznej  –  zakres  planowanej  wycinki  drzew  i  krzewów,  przycinki  gałęzi  oraz 
projekt nasadzeń (zgodny z warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
zawartymi  w piśmie  znak:  IR-AP-1.5332.13.8.2015.1  z  dnia  26.05.2015  r.),  wraz  z 
przygotowaniem  materiałów  dla  uzyskania  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew  i 
krzewów, 

10) koszty wykonania projektów wykonawczych wszystkich branż,
11) koszty  wykonania  projektu  rozbiórek  wraz  z  uzyskaniem  wszystkich  niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień, opinii, zgód  właścicieli,
12) koszty  wykonania  projektów  zabezpieczenia  lub  przebudowy  (w  przypadku  kolizji) 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
13) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
14) koszty  wykonania  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  wraz  z  wykonaniem  pomiarów 

natężenia ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,
15) koszty  opracowania  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i Odbioru 

Robót Budowlanych,
16) koszty wykonania projektów kanałów technologicznych, 
17) przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 

pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z 
wypełnionymi wnioskami,

18) koszty  opracowania  przedmiarów  robót,  kosztorysów  inwestorskich,  kosztorysów 
ofertowych,  zbiorczych  kosztorysów  inwestorskich  oraz  wykonania  na  wniosek 
Zamawiającego jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przetargiem na 
roboty budowlane.

19) koszty  wykonania  monitoringu  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  jej 
oczyszczeniem oraz opracowania oceny stanu technicznego sieci,

20) koszty  opracowania  dokumentacji  fotograficznej  i  multimedialnej  (nagrania  video) 
istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją,

21) koszty  pozyskania  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  projektów 
wykonawczych  z  użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury technicznej,  Referatu  ds. 
Koordynacji  Dokumentacji  Projektowej  Wydziału  Geodezji  Urzędu  Miasta  Lublin  oraz 
innych  niezbędnych  uzgodnień  –  w  celu  uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej bądź 
zgłoszenia robót budowlanych, 

22) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej,
23) koszty  opracowania  studium  wykonalności  obejmującego  całość  planowanego 

przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej 
części  LOF  wraz  z  budową  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji 
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aglomeracyjnej”,.dla  którego  Gmina  Lublin  ubiega  się  o  dofinansowanie  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Polska  Wschodnia  2014-2020.  Dotyczy  to  zadań  objętych 
przedmiotem niniejszego  zamówienia  oraz  rozbudowy  systemu  dynamicznej  informacji 
przystankowej  na  drogach  objętych  inwestycją,  zakupu  taboru  do  obsługi  trakcji 
trolejbusowych i systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomerycznej. 

24) podatek VAT w wysokości 23 %.
6. Rozliczenia finansowe dla Zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy prowadzone będą przez 

Strony osobno. Płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach Zadania I i II będzie 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, a płatnikiem w zakresie dokumentacji wykonanej w ramach 
Zadania III będzie Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi oddzielnie dla każdego zadania przez 
właściwego Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i z umową. Wykonawca wystawi oddzielnie faktury za wykonanie 
zadań o których mowa w § 1 ust. 1 umowy tj.:
1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 – Zadanie I i II na rzecz 

Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,
2) za wykonanie  przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1 ust.  3  – Zadanie III  na rzecz 

Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
8. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie ….... 

dni od daty:
1) doręczenia  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin, 

poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zadań I i II, 
o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.

2) doręczenia do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnickie 25, 20-718 Lublin, 
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zadania III, 
o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy.

9. Dniem zapłaty  w każdym  przypadku  jest  dzień  obciążenia  kwotą  wynagrodzenia  rachunku 
Zamawiającego.

10. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 15 ust. 3 pkt 2) 
umowy  nie  dają  prawa  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1.  i  ust.  3 
niniejszego paragrafu.

11. Strony zgodnie oświadczają,  że zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia stanowi
element  ryzyka  Wykonawcy  i  nie  będzie  podstawą  do  zwiększenia  umówionego
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 i ust. 3 niniejszego
paragrafu w całości  wyczerpuje  jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu  należytego
wykonania przedmiotu umowy.

13. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek
ustawowych.

§ 9
Należność za pełnienie nadzoru autorskiego

1. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach Zadania I i II) o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 
21) umowy płatna będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o 
protokół  pobytu  projektanta,  bądź niezbędnej  grupy projektantów na budowie  potwierdzony 
przez inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za 
sprawowanie nadzoru autorskiego o którym mowa w ust. 1, wynosi: ….......... zł netto (słownie: 
…....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  …...................  zł  (słownie:  ….........),  tj. 
…........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy 
związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

3. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego (nad realizacją robót budowlanych prowadzonych 
w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach Zadania III) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 13) 
umowy  płatna  będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o 
protokół  pobytu  projektanta,  bądź niezbędnej  grupy projektantów na budowie  potwierdzony 
przez inspektora nadzoru z ramienia Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
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4. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na obiekcie, za 
sprawowanie nadzoru autorskiego o którym mowa w ust. 3, wynosi: ….......... zł netto (słownie: 
…....................)  plus  należny  podatek  VAT  (23%)  …...................  zł  (słownie:  ….........),  tj. 
…........  zł  brutto  (słownie:  ...................).  Kwota  ta  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy 
związane z pobytem na budowie, w tym koszty dojazdów.

5. Strony ustalają, że ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru 
autorskiego, o którym mowa:
1) w ust.  1 niniejszego paragrafu, zależeć będzie od faktycznej ilości  pobytów projektanta, 

bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł 
netto (słownie: ..........….) plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty ........…...... zł brutto 
(słownie: ........................), tj. kwoty odpowiadającej 35 pobytom na budowie.

2) w ust.  3 niniejszego paragrafu, zależeć będzie od faktycznej ilości  pobytów projektanta, 
bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie, ale nie może przekroczyć kwoty …...... zł 
netto (słownie: ..........….) plus należny podatek VAT (23%) tj. kwoty ........…...... zł brutto 
(słownie: ........................), tj. kwoty odpowiadającej 8 pobytom na budowie.

6. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie następowało w cyklach dwumiesięcznych 
na podstawie faktycznej ilości nadzorów przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

7. Należność za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie na podstawie faktur wystawianych 
przez Wykonawcę w oparciu o protokoły pobytu projektanta na budowie potwierdzone przez 
inspektora nadzoru, o których mowa w niniejszym paragrafie odpowiednio w ust. 1 i ust. 3.

8. Płatność  wynagrodzenia  za  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  nastąpi  przelewem  na 
wskazane konto Wykonawcy, w terminie ….. dni od daty:
1) doręczenia  do  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13j,  20-401  Lublin, 

poprawnie  wypełnionej  faktury,  w  oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta  na  budowie  o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

2) doręczenia do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Krańcowa 25, 20-718 Lublin, 
poprawnie  wypełnionej  faktury,  w  oparciu  o  protokół  pobytu  projektanta  na  budowie  o 
którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  przed  podpisaniem  umowy  na  rzecz  Zamawiającego,  dla  Zadań  I  i  II 
(łącznie) oraz dla Zadania III odrębnie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) dla Zadania I i II w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 5 

pkt 1) tj. w wysokości …........, w formie …..............
2) dla Zadania III w wysokości 10 % sumy kwot brutto określonych w § 8 ust. 3 i § 9 ust. 5 pkt  

2) tj. w wysokości …........, w formie …..............
2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany (odrębnie dla zakresu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – Zadanie I i II i  
dla zakresu Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie – Zadanie III) Zamawiający zwróci lub 
zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady (odrębnie dla zakresu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – Zadanie I i II i dla 
zakresu  Zarządu  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  –  Zadanie  III)  i  zostanie  zwrócone  lub 
zwolnione  w  ciągu  15  dni  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za 
częściowo wykonane prace.

6. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji 
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją 
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania.
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2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w § 1 
ust. 2 i ust. 3 umowy, na Zamawiającego tj. Zadania I i II – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,  
Zadania III – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przechodzą autorskie prawa majątkowe 
do tej dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie 
przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej 
kopiowania i rozpowszechniania w całości  oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także w 
dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej 
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu 
wszelkich nośników oraz technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz 
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa  autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej.

§ 12
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej.

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 
ust.1 i ust. 3, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 umowy.

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  strony  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 8 ust. 1 
i ust. 3 umowy.

4. W  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  co  do  terminu  wykonania  koncepcji  rozwiązań 
geometrycznych rozbudowy ulicy Choiny, o którym mowa w § 4 pkt 1) zapłaci on karę umowną 
w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 i ust. 3 za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o którym mowa w § 4 
pkt 2) lub 3) umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust.1 
i ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku  zwłoki  w usuwaniu  wad  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa  w §  14  ust.  2 
niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 14 ust. 6 pkt 1) umowy Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 8 ust. 1 i ust. 3 umowy za każdy 
dzień zwłoki.

7. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 21) oraz § 1 
ust. 3 pkt 13) umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 6 ust. 3 umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto określonej w § 9 ust. 5 pkt 
1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

8. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek 
ustawowych.

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście  poniesionej  szkody w przypadku  poniesienia  szkody przewyższającej  wartość 
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

10. Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  wynikających  z  Kodeksu 
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

11. Kwoty kar,  o  których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust.1 i 3 odrębnie przez ZDiM i 
ZTM zgodnie z postanowieniami zapisanymi w § 8 ust.6 na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 13

ZP-PS.221.1.54.2015 Wzór umowy – zał. nr 10 do SIWZ Strona 15 z 18



Odstąpienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od 
umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.

3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot umowy, prawidłowo 
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  nie  pozbawia  prawa  do  dochodzenia 
odszkodowania oraz obciążania drugiej strony karami umownymi. 

§ 14
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na 
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 
w § 5 ust. 6 umowy.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego  usunięcia  wszelkich 
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną 
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  wystawi  i  wyda  Zamawiającemu  w  dniu  odbioru  końcowego  dokumentacji 
dokumenty gwarancyjne dla Zadania I i II – Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie, Zadania III – 
Zarządowi Transportu Miejskiego w Lublinie, za wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument  gwarancyjny  o  którym  mowa  w  ust.  4  powinien  obejmować  co  najmniej 
postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 6.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  opracowanej dokumentacji projektowej 
o której mowa w § 1 ust. 1. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu udzielonej gwarancji.

7. Termin rękojmi na czynności nadzoru autorskiego oraz dokumentację projektową powstałą w 
wyniku  wykonywania  czynności  nadzoru  autorskiego skończy się  z  upływem  roku od dnia 
zakończenia czynności nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 30 dni.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn formalnych np. konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych przedmiotu 
umowy,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.  Koszty 
wykonania  tej  ekspertyzy  poniesie  Strona,  której  stanowiska  nie  potwierdzi  ekspertyza.  W 
przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, 
wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
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2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  8  i  9, 

w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających  zmianę  stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust.  3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie ulegnie zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika 
ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę. 
Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian  wynagrodzenia  możliwe  będzie  jeżeli 
Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 
ile zmiana tych kosztów  wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki 
składki  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
‐ udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów będzie  miała  wpływ  na koszty  wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
‐ wykaże  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających  się  na wynagrodzenie  wraz  z dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,

b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z przedmiotem 
niniejszej  umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  projektowych 
i uwzględniania  wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac 
powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej 
umowy,

c) gdy pozyskanie  warunków technicznych i  wszelkich  uzgodnień branżowych  projektu 
przez Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej wydłuży się 
ponad  okres  2  tygodni  liczony  od  daty  złożenia  wniosku  o  warunki  techniczne  do 
projektowania lub od daty złożenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres 
ponad 2 tygodnie liczony od daty złożenia wniosku o warunki techniczne lub od daty 
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złożenia  dokumentacji  projektowej  do  uzgodnienia,  do  czasu  ich  otrzymania  lub 
uzgodnienia,

d) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do 
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy na  okres  wynikający  ze  zmiany umowy, 
zgodnie z § 10 umowy.

3) Powierzenia  Podwykonawcy  dodatkowego  zakresu  prac  po  uprzednim  zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego  podwykonawcy  wskazanego  przez  Wykonawcę  z  jednoczesną 
zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych 
zapisów dotyczących udziału Podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je 
nienależycie.  Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych 
w art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu,  to  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 
Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  w  złożonej  ofercie,  na 
zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 16
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  innych  obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano  w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I i II – zakres Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
2. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania III – zakres Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A
.............................................   .........................................

GŁÓWNY   KSIĘGOWY
           .............................................
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