
 Załącznik nr 11

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2016  r.  pomiędzy  Gminą  Lublin  reprezentowaną  na  podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez  Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora Zarządu
Dróg i  Mostów w Lublinie,  z  siedzibą:  ul  Krochmalna 13J,  20-401 Lublin,  NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana
jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie (II etap), na odcinku
od skrzyżowania z ulicami: Lipowa i Piłsudskiego do wysokości ul.  Ochotniczej wraz
z  ulicami  przyległymi:  Ochotniczą,  Strażacką  i  Rowerową  wraz  z  przebudową
infrastruktury  technicznej:  kanalizacji  deszczowej,  oświetlenia  ulicznego,  sieci
elektroenergetycznych,  sieci  telefonicznej  miejscowej  i  dalekosiężnej,  przyłącza
gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowa kanału technologicznego.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) przebudowę drogi powiatowej nr 2377L  – ul. Narutowicza – II etap,
2) przebudowę drogi gminnej nr 106503L – ul. Ochotnicza,
3) przebudowę drogi gminnej nr 106697L – ul. Strażacka,
4) przebudowę drogi gminnej nr 106621L – ul. Rowerowa,
5) przebudowę skrzyżowań, 
6) przebudowę i budowę ciągów pieszych,
7) budowę zatoki autobusowej i azylu, 
8) przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
9) budowę nowych miejsc postojowych,
10) budowę nowej konstrukcji jezdni do kategorii KR4 (ul. Narutowicza) i KR2 (ul. Ochotnicza,

Strażacka i Rowerowa) i nośności podłoża G3,
11) przebudowę sieci elektroenergetycznych,
12) przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego,
13) budowę kanału technologicznego,
14) przebudowę sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, 
15) przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej, 
16) przebudowę przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74,
17)  wycinkę drzew,  
18) wykonanie nowej zieleni,
19)  wykonanie  elementów  stałej  organizacji  ruchu:  wykonanie  drogowego  oznakowania

poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
20) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót

i zatwierdzenie projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robót
zgodnie z tym projektem,

21)  wykonanie  robót  rozbiórkowych  w  tym  nawierzchni  jezdni,  krawężników,  chodników,
zjazdów publicznych i indywidualnych,
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22) wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem
urządzeń obcych kolidujących z przebudową ulic,

23)  wykonanie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych  odcinków
kanalizacji  deszczowej  wraz z przykanalikami,  zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci
oraz  wykonanie  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem  w/w  sieci  przed  upływem  okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,  

24) obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
25) uporządkowanie terenu inwestycji,
26)  wykonanie  niezbędnych  prób  i  badań,  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami

STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
27) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
28)  przygotowanie  rozliczenia  końcowego  robót  i  sporządzenie  operatu  kolaudacyjnego

(w  ilości  3egz),  który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót
zanikowych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,
deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy,
geodezyjną   inwentaryzację  powykonawczą  zgodną  z  ustawą  Prawo  Geodezyjne  
i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)  w wersji 
papierowej  w  ilości  4  egz.  oraz  w wersji  elektronicznej  w  formacie  GIS/CAD  na  
nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka  
Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej,  dziennik  budowy,  rozliczenie  finansowe,

potwierdzenie zakończenia odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych  kierowników robót  o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
29) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.

3. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe. 
5. Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

projekt  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót.  Wykonawca  w  szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad
prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8 ust. 6. Zamawiający ma prawo wnieść
uwagi  do  przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy. Po  uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik nr 2 do
umowy.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  możliwość  zmian  w  harmonogramie
rzeczowo - inansowym  robót.  Zmiany  takie  wymagają  akceptacji  i  pisemnej  zgody
Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego robót nie jest istotną zmianą
umowy  i  nie  wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego
celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia
przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy.  W trakcie
realizacji  zamówienia  Wykonawca na bieżąco będzie  uwzględniał  uwagi  do harmonogramu
rzeczowo–finansowego  robót  zgłaszane  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  uwagi
wynikające ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty

związane z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznał  się  z  dokumentacją  dotyczącą  przedmiotu  umowy opisanego  w §  2  umowy oraz
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,
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4) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.,  nie  wykazanych  w  projekcie  budowlano
- wykonawczym  instalacji  kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma pełną  świadomość
możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlane
i  projekty  wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
warunki  techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia,

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób  które  będą  kierowały  robotami  objętymi
zakresem  przedmiotu  umowy  o  przyjęciu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzoru

i  koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie  uczestnikom  procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu
do  terenu  budowy  oraz  do  każdego  miejsca,  w  którym  roboty  związane  z  przedmiotem
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie  użytkowników uzbrojenia  podziemnego  zlokalizowanego  na  terenie  robót
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących
przepisach prawa.

13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie,  w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach gdzie nie były  jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały
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okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
budowlanych).

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,
uzyskanie  wymaganych  prawem  uzgodnień  i  przedłożenie  projektu  Zamawiającemu  do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu budowy (w tym zapewnienie  dostawy  wody i  zapewnienie  zasilania
w  energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych
i  pomiarowych),  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej  w  terminie
wykonania robót.

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej,
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych
i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych
z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporządzanie  raportów  miesięcznych  wykonanych  robót  zgodnie  z  decyzją  inspektora
nadzoru w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km,
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego
wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na etapie realizacji
zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają  własnością
Zamawiającego, które należy wywieść na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie  monitoringu  budowanych,  przebudowywanych  i  remontowanych  odcinków
kanalizacji  deszczowej  wraz z przykanalikami,  zgodnie  z wytycznymi  dysponentów sieci
oraz  wykonanie  monitoringu  wraz  z  czyszczeniem  w/w  sieci  przed  upływem  okresu
gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.  

29) Ulice  i  teren będące przedmiotem niniejszej  umowy objęte  są ochroną konserwatorską
na  mocy  wpisu  układu  urbanistycznego  do  rejestru  zabytków  pod  numerem  A/153.
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W  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,
do  obowiązków Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Kultury  z  dnia  27  lipca  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich,
restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także
innych działań przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987),  w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy.
Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość,
odkryte  na  terenie  budowy,  zostaną  przekazane  pod  opiekę  właściwego  konserwatora
zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach  i  wykona  jego
polecenia co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania, w szczególności
przeprowadzenia  stosownych  badań  i  uzyskania  zgody  od  właściwego  konserwatora
zabytków na wznowienia robót budowlanych,

30) Zapewnienie obsługi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.
31) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

32) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia
powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej także inwentaryzację organizacji
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

33) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację,
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

przedmiot umowy, jak za działania własne.
4. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego

zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.
5. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,
5) współpraca  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
na wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego
za  wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez
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Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca  (Ubezpieczający)  zobowiązuje  się  do  zawarcia  na  własny  koszt  na  rzecz
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
na  okres   o  którym mowa  w ust.  7,  z  sumą ubezpieczenia  w wysokości  nie  mniejszej  niż
wartość netto określona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC).

3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem
rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu  podlega  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  Zamawiającego
i Wykonawcy  za  szkody  w  związku  z  realizacją  robót  oraz  następstwami  nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
2) szkody  powstałe  w  związku  z  ruchem  maszyn  budowlanych,  pojazdów  mechanicznych

nierejestrowanych,
3) szkody  wyrządzone  własnym  pracownikom,  pracownikom  Podwykonawców  i  dalszych

Podwykonawców, pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi  obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania
umowy przedłoży do akceptacji polisę OC. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14
dni od daty podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia
składki  oraz  promesą  zakładu  ubezpieczeń  wystawiającego  polisę  na  kolejny  okres  lub
oświadczeniem  co  do  kontynuacji  ubezpieczenia  na  cały  okres  i  warunkami  ubezpieczenia
wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde
żądanie Zamawiającego. 

7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty
30 dni późniejszej od terminu zakończenia robót budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

10. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

11. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie – do dnia
31.08 2016 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,
a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
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2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane
są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub
dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 10).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany
do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych

przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin  ten  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przepisów dopuszczających możliwość zastosowania przez Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji wierzytelności, która byłaby sprzeczna z
zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie.  W szczególności
niedopuszczalne  jest  zawieranie  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę umów cesji  wierzytelności,  nakładających na Zamawiającego obowiązek
dokonywania  bezpośrednich  płatności  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  roboty
budowlanej.

6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem  są roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  6,  uważa  się
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie  pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
z  Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu
wymagalnego  wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku
dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
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Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 11
ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób trzecich
za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  teren  budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 11 ust 2 pkt 10).

25. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych
Podwykonawców.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe,
które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych  w  oparciu  o  ceny
jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (Załącznik nr 1 do
umowy) i należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone
według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  inspektora
nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa całości zamówienia wynosi:
1) netto: .......................zł (słownie: ............................................................... zł)
2) brutto:  .......................zł  (słownie:  ...............................................................  zł),  w tym:  VAT

w wysokości 23% t.j. .................................zł (słownie: ..................................................... zł).
3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  2  obejmuje  wszystkie  koszty związane  z realizacją

zadania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające

z  postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych,  a także z zasad współczesnej sztuki budowlanej,
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,

2) koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia
i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji   i  utrzymania  zaplecza  budowy  w  tym
podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty  wykonania  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  i  oznakowania  na  czas
prowadzonych robót,

4) koszty  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót,  w  tym  inwentaryzacji  powykonawczej
w formacie GIS/CAD dostarczonej na nośniku CD oraz w wersji papierowej,
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5) koszty wszelkich  niezbędnych  pomiarów i  badań określonych  w specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  w obowiązujących przepisach,

6) koszty usunięcia drzew kolidujących z wykonaniem planowanego zadania wraz  z obsługą
ornitologa,

7) koszty związane  z  uzyskaniem wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych
i  opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót,
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych
przedmiotem zamówienia,

9) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie,
uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych  niezbędnych  czynności
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,

11) koszty  monitoringu  wykonanej,  przebudowywanej  i  remontowanej  sieci  kanalizacji
deszczowej  wraz z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci  oraz koszty
wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem w/w sieci  przed upływem okresu gwarancji
na wykonanie przedmiotu umowy,

12) Koszty mechanicznej rozbiórki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje własnością Zamawiającego),

13) koszty wywiezienia na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego
pozyskanych  w  trakcie  przebudowy  materiałów  rozbiórkowych  nadających  się  do
ponownego wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,

14)  koszty związane z pracami  przełączeniowymi  przebudowywanych  odcinków sieci  m. in.
gazowej, teletechnicznej w tym szerokopasmowej,

15) koszty ubezpieczenia budowy,
16) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie

z obowiązującymi kosztami,
17) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
18) koszty prowadzenie nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych, 
19) podatek VAT w wysokości 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych  lub ich
elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy  będą  dokonywane
w  walucie  polskiej.  Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  wskazane  konto
Wykonawcy w terminie 30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu faktury,  wystawionej  na
podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 6 i 10. W przypadku realizacji robót przy
udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  dodatkowym  warunkiem  zapłaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w § 7 ust 14
umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 15-20 umowy.

6. Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności
częściowe  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru  częściowych  wykonanych
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.  Płatności  częściowe  dokonywane  będą  nie  częściej  niż  raz  w  miesiącu
kalendarzowym, po zakończeniu miesiąca.

7. Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych
ilości  robót.  W tym celu do protokołów odbioru częściowego wykonanych elementów robót,
o którym mowa w ust. 6, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu
o ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach  ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy).
W przypadku  rozbieżności  w  ocenie  zaawansowania  wykonanych  prac  decydujące  będzie
stanowisko upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia
za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 14
z  zastrzeżeniem  §  8 ust.  14  umowy.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  wykonawcę
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wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.

9. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów
podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  zgodnie
z zasadą przedstawioną w ust. 1.

10. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem odbioru  częściowego  wykonanych  elementów robót  lub  protokołem
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

11. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
12. W  przypadku  opóźniania  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odsetek

ustawowych.
13. Pod  warunkiem  prawidłowego  wystawienia  faktury  (końcowej)  zgodnie  z  umową  zapłata

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  danej  faktury  zamawiającemu.  Dniem  zapłaty
w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

14. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem
odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej

płatności;
2) załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura;
3) wskazania  części  wynagrodzenia,  należnego  Podwykonawcy  oraz  dalszym

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.
Do dokonania bezpośredniej  płatności każdorazowo wymagana jest  zgoda Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności
przedłożonych  dokumentów z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 i 8.

15. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej Umowy,  jako Nabywca będzie figurować Gmina Lublin - Zarząd Dróg
i Mostów  w  Lublinie  (ul.  Krochmalna  13J,  20-401  Lublin),  NIP  946-26-28-619,  REGON
060778879.

§ 9
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot  umowy Wykonawca udziela  gwarancji  na okres …. miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad
w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.
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8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji  a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 10 dni. 

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami  oraz zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót
na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających,
jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w  obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,
że  zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego

robót w terminie określonym w § 2 ust. 5 – karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
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2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 – karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2,

3) za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust.  1 – karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych
w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  robót  – karę  w wysokości  0,1 % kwoty  brutto
określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5%
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy
lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 7 ust. 5 karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy
przypadek braku zmiany,

7) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  karę  w  wysokości  0,5  %  kwoty  brutto  określonej
w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

8) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy
dzień zwłoki  od terminu określonego w umowie zawartej  z Podwykonawcą lub  dalszym
Podwykonawcą,

9) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  o których mowa w § 7 ust.  15 -  karę w wysokości 0,5 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty, 

10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren

budowy i  powierzył  im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej  umowy bez
wiedzy  i zgody Zamawiającego, lub 

b) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

–  karę  w  wysokości  2  % kwoty  brutto  określonej  w  §  8  ust.  2  za  każdy  stwierdzony
przypadek,

11) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d)  brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do

przygotowania przez komisję odbiorową i  przewidzianych obowiązującymi  w tym
zakresie przepisami  prawa,

- karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
12) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia

w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto
określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,                            

13) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu
czasowej organizacji ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2
za każde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji  ruchu - karę w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 2 za każde stwierdzenie,

14) w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2
pkt 24) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień
zwłoki, 

15) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach,  o których mowa w § 5 ust.  5 - karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

ZP-PS.221.1.5.2016 Wzór umowy – zał. nr 11 do SIWZ Strona 13 z 18



16) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę
w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

17) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,

18) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ – karę karę w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający,  w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 8 ust.  2,
z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potracenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

§ 12
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót
budowlanych:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót
lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu,
który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu
7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo
żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu
robót lub jego części lub wykonał  otwory w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz
naprawił  taki  element  lub  część  robót,  po  czym  przywrócił  jego  stan  poprzedni.  Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  obioru,  wg  zasad  odbioru
końcowego.

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót:
1) Wykonawca skompletuje i  dostarczy Zamawiającemu przed każdym odbiorem końcowym

robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły  wykonanych  pomiarów,
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także
protokoły  częściowe  lub  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące
rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
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wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na
piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  obiektów),  lecz  nadające  się
do usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające
na normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o  wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień, 

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 13
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej

umowy.  Stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia  wzajemnych
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powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze
specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót budowlanych.  Fakt ten musi być
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez
Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

d) konieczności  uzyskania  decyzji  lub uzgodnień,  mogących  spowodować  wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3)  powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  robót  
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu  §  7  umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów dotyczących
Podwykonawcy, 

4)  zmiana podwykonawcy,  dalszego podwykonawcy lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie.
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,
o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Wykonawca
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest:…………………

5) zmiana zasad określających sposób dokonywania płatności częściowych opisanych w § 8
ust. 6.

§ 15
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy
tym  zwiększenia  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  zawartego  w  ofercie  ani  podwyższenia
wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z zasadą opisaną w § 8 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności potwierdzonego  przez  Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego,
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokołem  konieczności,  określającym  zakres  rzeczowo-finansowy  tych  robót
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Rozliczanie robót nieujętych w kosztorysie ofertowym (w załączniku nr 1 do umowy) będzie się
odbywać w oparciu o średnie ceny, materiałów, robocizny i sprzętu Sekocenbudu, z ostatniego
kwartału  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  oraz  na  zasadach  określonych
w § 8 umowy.

7. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami określonymi w § 12 umowy.
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§ 16
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku.  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w  przypadku  opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie

z  przedstawieniem  do  akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót,
o  co  najmniej  7  dni  w  stosunku  do  terminu,  określonego  w  §  2  ust.  5  umowy  lub
w  przypadku  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 umowy,

2) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego
w § 6 ust.  1 umowy lub terminów określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym
robót, 

3) w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę sposobu wykonywania robót,  które były wykonywane wadliwie  lub w sposób
sprzeczny z umową,

5) w  przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  7  ust.  15,  lub
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę większą  niż  5% wartości  brutto
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 24 umowy.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż

14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie

skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2) Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo
- odbiorczy  terenu budowy oraz protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich wyceny
zgodnie z punktem powyżej;  równocześnie  strony przystąpią  do odbioru robót,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % kwoty
brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota  wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu  roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń
z tytułu rękojmi  za  wady i  zostanie  zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni  po upływie
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2013 poz.1232, z późń. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.
z 2014r. poz. 1413).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Kosztorysy ofertowe

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

               GŁÓWNY   KSIĘGOWY

               .............................................
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