Zatgcznik nr 10 — Wzo6r umowy

zawarta w dniu ......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa drogi gminnej — ulicy Ustronie w Lublinie na odcinku
od ulicy Ponikwoda do ulicy Wiejskiej tacznie z przebudowa tych skrzyzowan wraz
z budowa oswietlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
przytaczy gazowych.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zrealizowanie rob6t zgodnie z zatwierdzong dokumentacijg projektowg
branzy drogowej, branzy elekirycznej — oswietlenie drogowe, branzy sanitamej — sie¢ kanalizacji deszczowej,
branzy gazowniczej — przytagcza gazowe, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, a w szczegdinosci:

1) budowe drogi, a w tym:
a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
b) roboty ziemne,
c) utozenie kraweznikow,
d) utozenie obrzezy,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych,
f) wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowe;j,
g) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,
h) regulacja pionowa wtazoéw kanatowych, studzienek telefonicznych, zawordow
wodociggowych i gazowych,
i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
2) budowe sieci kanalizacji deszczowej,a w tym:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) roboty montazowe,
d) odtworzenie nawierzchni,
3) budowe oswietlenia drogowego,
4) przebudowe trzech przytgczy gazowych $/c,
5) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,
6) prowadzenie dziennika budowy,
7) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z p6zn. zm.) w
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wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

8) przeprowadzenie wymaganych badah i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

9) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokolty odbioru robot
zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnoéci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania
obiektu do uzytkowania,

10) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz szczegodtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Zatgcznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo — finansowy na cato$¢ zadania (zatacznik
nr 1 do umowy).

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) osiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykonac przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos$é
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$é
mozliwosci wystagpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczen osob ktére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie 14
dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajoéw robdét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw - nadzoér
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcdéw oraz  zapewnienie
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Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenh, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robdt budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepisébw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzgdku ogoélnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie w tym wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie
robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami  ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci
i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty
budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robét tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanych na witasny koszt projektéw czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektéw Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen witascicieli posesji czy
budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcenh czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot.
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22) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drdg, rowéw odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt.

25) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

26) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot | sporzadzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraC dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

28) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje, a
w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

29) Przywrocenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg
niezbedng do realizacji inwestycji, pozwoleniem na budowe oraz dokumentami niezbednymi
do rozpoczecia robdét,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynag¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia
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—

z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg Umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, materialy, sprzet i inne mienie zwigzane z przeprowadzeniem robét
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysokos¢ wynagrodzenia brutto okreslona
w § 8 ust. 2 umowy,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i oso6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych — wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz
500 000,00 zt na jedno zdarzenie, niezaleznie od ilosci zdarzen.

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich

petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia
robot i w razie ich wystgpienia zobowigzuje sie pokry¢ cato$é szkody z ubezpieczenia lub polisy
OC od prowadzonej dziatalnosci. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdcic
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektora
w terminie przez niego okre$lonym. Zwitoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdot.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od dnia

zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2016 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru kohcowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 8).

lub

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treSci zgodnej =z projektem umowy. Powyzsza umowa
o podwykonawstwo powinna w szczegolnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
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11.

publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okreslaé zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 30dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgczac odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawieraé przepisow dopuszczajgcych mozliwo$¢ zastosowania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra
bytaby sprzeczna z zasadami dokonywania pfatnosci okreslonymi w umowie.
W szczegolnosci niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce umow cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego
obowigzek dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow z pominigciem Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania umdéw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatdéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy wust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu
wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku
dalszych umow podwykonawczych.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11
ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za witasne
dziatania lub zaniechania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robét
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
W przypadku stwierdzenia, ze:
1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
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25.

Zamawiajgcego, lub

2) czesC¢ lub catlos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robé6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust 2 pkt 8).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na piSmie

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Iub dalszych

Podwykonawcéw.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje petny zakres robét budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spdjne. Ustalone w ten sposdb
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ... ZE (STOWNIE: oo zt)
2) brutto: .....cccceeiiiinnn Zb (STOWNIE: . zt), w tym: VAT w
WYSOKOSCI 23%- oo Zb (SIOWNIE: oo zh).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania
robot,

2) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtgczenia i zuzycia wody, i energii elektrycznej, oraz telefonéw i dozér budowy)
oraz koszty robot tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robat,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
nos$niku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone w specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) koszty zwigzane =z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym Kkoszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkow w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych
czynno$ci wskazanych przez inspektora nadzoru,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem roboét
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12.

w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
12) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa,
13) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wytycznymi MPWiK
Lublin,
14) koszty dopuszczen do prac przez PGE Dystrybucja S.A,
15) koszty wynikajgce z cennika ustug PGNIG,
16) koszty wynikajgce z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci,
17) koszty ubezpieczenia budowy,
18) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
19) podatek VAT w wysokosci 23%.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robdét podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.
Istnieje  mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac na
podstawie procentowego zaawansowania rob6t budowlanych w oparciu o protokoty odbioréw
czesciowych wykonania poszczegoélnych elementéw robét, okreslonych w harmonogramie
realizacji prac, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, z zachowaniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.
Fakturowanie cze$ciowe moze odbywaé sie nie czeSciej niz w okresach miesiecznych po
zakonhczeniu miesigca, do wysokosci srodkow zabezpieczonych w budzecie.
tgczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢
95% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych.

. W przypadku realizacji robé6t przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,

dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodéw
zapfaty, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14 umowy,
z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeéci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej pfatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru czesciowego lub kohcowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zatlgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,
2) zalgczenia opisu robo6t wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktore wystawiona zostata faktura,
3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.
Do dokonania bezposredniej pfatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesniej umowami z Podwykonawcami i/lub
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w ust. 12.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w§ 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

13. Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umoéw
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14.

15.

16.

17.

18.

10.

podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robdt
budowlanych na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgca
wptaty dokonane przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Ptatnos¢é wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w ust. 5 lub protokotéw odbioréw czesciowych o ktérych mowa
w ust. 6.

W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zadaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin - Zarzad Drog
i Mostow w  Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
Z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okredlonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkédw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
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w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badain wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo roboét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okres$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dziehn zwioki,

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego
w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie
zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania
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bezposredniej zaptaty,

8) w przypadku stwierdzenia, Ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2, za

kazdy dzieh przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych w terminach, o ktérych
mowa w § 5 ust. 4 — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
dziehn zwioki,

11)w przypadku nie zlozenia projektdw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 - kare w wysokoséci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

12)za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki,

13)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust. 2.

. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§12
Odbiér robét budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robot budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo
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zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu

robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz

naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbioér koncowy nastgpi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robot.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robét
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty i
deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub kohcowe odbioru robdt sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczace
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia rob6t oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbioér kohcowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Iub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajagce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowic podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpi¢
od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego
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zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu
gwarancji jakoéci zostang dokonane przez Strony przeglady catoéci robét budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglagdy gwarancyjne, ktorych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych
zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przeglgdu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaC bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§14
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych spowodowanej
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten
musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robét po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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1.

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

§15
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze Zzgdal wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania roboét, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat o ktérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytacznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robodt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi .......cccvvvveeeeennnns ztw formie ....cccceeeeeiiiieee
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czesS¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur
za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedituzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robaot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
22013 r., poz. 1232, z pdzn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(Dz. U. 22014 r. poz., 1413 z p6zn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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