Zatagcznik nr 10

UMowa Nr...cooecvveeireenreensenneens

zawarta w dniu ......... 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1
Tryb zawarcia Umowy
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest remont ulicy Zygmunta Krasinskiego w Lublinie.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zrealizowanie robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg branzy drogowej, organizacji ruchu, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geodete,
a w szczegolnosci:

1) remontdrogi, a w tym:

a) utozenie kraweznikéw,

b) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych,

¢) wykonanie nawierzchni zatok parkingowych z kostki brukowej betonowej,

d) wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej,

e) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej,

f) regulacja pionowa wlazéw  kanatowych, studzienek telefonicznych, zawordw
wodociggowych i gazowych, wymiane wszystkich wpustow ulicznych na zamykane
ryglami klasy D (40t) posadowionymi na pierscieniach odcigzajgcych,

g) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

2) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem trawnikéw
i terendéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét;

3) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat;

4) prowadzenie dziennika budowy;

5) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z pdzn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie
GIS/CAD na nosniku CD, z podzialem na branze oraz sieci wraz z pieczecig
Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

6) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB;

7) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, kiéry ma zawiera¢:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementdéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokdt
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatoéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
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8)

odbioru robo6t, oswiadczenie uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania;

przekazanie zrealizowanych roboét Zarzgdcy drogi.

3. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie wykonawczym
instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng Swiadomos¢ mozliwosci
wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zamowienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do
1)

obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczeh osob ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oso6b do dziennika budowy najpézniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynno$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

Codzienna obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — nadzor
i koordynacja robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia mediow.
Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
bedg wykonywane.

Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé
na wykonanie umownych zobowigzan.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania rob6t budowlanych.
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11) Zapewnienie bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogélnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogoélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim

sgsiedztwie w tym wykonywanie czynnosci wskazanych przez Inspektora nadzoru
obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie
robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym odsniezanie i koszenie trawy, oraz
podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego
z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa
ruchu, zarébwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg
roboty lub roboty zostaty zakonczone (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robot tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét

objetych umowg na podstawie opracowanych na wiasny koszt projektdw czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektéw Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inacze;j.

18) Podjecie, na whasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich srodkéw
zapobiegawczych  wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesow Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen witascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zakidcenh czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzeh rozdzielczych
i pomiarowych), a po zakonczeniu robét jego uporzadkowanie, najpdzniej w terminie
wykonania robot.

22) Ubezpieczenie budowy od szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnienh i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) W nawigzaniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego sporzgdzanie raportéw
tygodniowych wykonanych robét w terminie do 2-go dnia nastepnego tygodnia.

25) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwaniajgcych,
punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt.

26) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz
doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
28) Zapewnienie obstlugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdét i sporzadzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizaciji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

29) Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegodlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i pézniejszg eksploatacje, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu lub innym
uprawnionym podmiotom.

30) Przywrdcenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng, dokumentacjg projektowg
niezbedng do realizacji inwestycji, zgtoszeniem robot oraz dokumentami niezbednymi do
rozpoczecia robot,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osoéb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za wszelkie
szkody, w tym réwniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez Wykonawce, w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0séb trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢é Zamawiajgcemu
koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze
zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca (Ubezpieczajgcy) zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt na rzecz
Zamawiajgcego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej na
okres, o ktorym mowa w ust. 7, z sumg ubezpieczenia w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ netto
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okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC).

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przediozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia roboét najpézniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu podlega w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna Zamawiajgcego i
Wykonawcy za szkody w zwigzku z realizacjg robét oraz nastepstwami nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikow i 0sdb trzecich obejmujgca ochrona:

1) szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2) szkody powstate w zwigzku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdéw mechanicznych
nierejestrowanych,

3) szkody wyrzgdzone witasnym pracownikom, pracownikom Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, pracownikom Zamawiajgcego i osobom trzecim.

5. Polisa OC musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ deliktowg oraz odpowiedzialnos¢ kontraktowg z
rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy
przedtozy do akceptacji polise OC. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty
podpisania umowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki oraz
oswiadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na caly okres i warunkami ubezpieczenia
wymaganymi umowg, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki Wykonawca przedtozy do wglagdu na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

7. Polisy ubezpieczenia bedg zawarte na okres od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty 30
dni pozniejszej od terminu zakonczenia robét budowlanych.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zosta¢ dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

10. Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

11. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia z wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie moégt dokonaé ubezpieczenia, ktére
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst opfacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6
Okres realizacji umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od
15.06.2016 r. do 20.08.2016 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowa, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Podwykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robo6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 8),

lub

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

—

N —
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. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do

przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa o podwykonawstwo

powinna w szczegdlnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢  przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego  prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;;

6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéow podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy;

9) nie moze zawiera¢ przepisdéw dopuszczajgcych mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktora bytaby sprzeczna
z zasadami dokonywania ptatnosci okreslonymi w umowie. W szczegodlnosci
niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce uméw cesji wierzytelnosci, naktadajagcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow z pominigciem Wykonawcy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktorych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiardw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie umowy
0 podwykonawstwo.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okredlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zapfaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia w szczegdlnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszych uméw
podwykonawczych.

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11,
ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow.
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22. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za jakos$¢ i terminowosé robot
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 8).

25. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu na pismie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy Iub dalszych
Podwykonawcéw.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje peten zakres robét okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, niezaleznie od faktu, czy wszystkie te
elementy sg ze sobg spodjne. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i
niezmienny, niezaleznie od rozmiarow robét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

2. Cena ofertowa zamdwienia wynosi:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE: . zh),
2) brutto: .....cccoeiiiinnnen Zb (STOWNIE: .o zt), w tym: VAT
W WYSOKOSCi 23% ..o Zb (STOWNIE: oo zh).

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie sSrodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z niniejszej umowy oraz
z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw, norm, decyzji, zasad wspétczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt,

2) koszty wszelkich robét przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,

zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw i doz6r budowy)
oraz koszty robét tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas

prowadzonych robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
noéniku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru rob6t okredlone w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

5) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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7.

8.

9.

9) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, odsniezanie,
uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru lub inzyniera,

10) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i pltynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

11) koszty ubezpieczenia budowy,

12) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

13) podatek VAT w wysokosci 23%.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru koncowego robét podpisanym przez osoby upowaznione przez
strony umowy.

. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakoriczone elementy prac na podstawie

procentowego zaawansowania robot budowlanych w oparciu o protokoty odbiorow czesciowych
wykonania poszczegdlnych elementéw robét, okreslonych w harmonogramie realizacji prac,
podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru,
z zachowaniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu.

Fakturowanie czesciowe moze odbywac sie nie czesciej niz w okresach miesiecznych po
zakonczeniu miesigca (mozliwos¢ jednej ptatnosci czesciowej w umownym terminie).

taczna kwota wynagrodzenia czesciowego o ktérej mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczyé
50% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych.

10. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdéw,

dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddw
zaptaty, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 7 ust 14 umowy,
z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 umowy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

11. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem odbioru

czes$ciowego lub koncowego. W takim przypadku kazdorazowo, do wystawionej faktury

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zatgczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie bezposredniej
ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robot wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
w ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku

braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci

przediozonych dokumentéw z przediozonymi wczeédniej umowami z Podwykonawcami i/lub

dalszymi Podwykonawcami. W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci,

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 12.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w§ 7 ust. 14 i 15 biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych
z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 11. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

9.

10

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

Faktura koncowa bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru roboét
budowlanych na kwote rozliczajgcg wynagrodzenie umowne Wykonawcy, uwzgledniajgca
wptaty dokonane przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 5 lub protokotéw odbioréw czesciowych o ktérych mowa
w ust. 6.

W przypadku opdzniania w zapfacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdaé¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okre$lone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin — Zarzad Drog
i Mostow w  Lublinie (ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin), NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879.

§9

Gwarancja i rekojmia

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczagc od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji i ktére wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania Iub
zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranc;ji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy treScig wystawionej przez Wykonawce

gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Ilub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujacymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakoSci
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wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru korcowego.

4 Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robét z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru korncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZz wykonawstwo rob6t sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce
robét oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdbw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8 W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh umowy.

§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 1 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym rob6t — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzediozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 - kare w wysokoséci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

5) w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — kare w wysokos$ci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg,

7) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 — kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:
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a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcédw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawcze;j,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak odwiadczen kierownictwa bagdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie ztozenia raportu tygodniowego w terminie, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2

pkt 24) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 — kare

w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku nie zilozenia projektow czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

14) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2.

. Zamawiajacy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, z

wylgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej straty lub szkody.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§12
Odbioér robét budowlanych.
. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robét budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbior czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
4) Odbioér pogwarancyjny.
. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robdét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robot, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane
z odkryciem robét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie
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mozliwo$s¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktdre ulegty zakryciu lub zastonieciu

przez inne elementy robot lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktore nie zostaty

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbiér koncowy nastgpi po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidiowosci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegodlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje
zgodnosci na zastosowane materialy oraz protokoty wykonanych pomiaréow, badan i prob
stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty
czesciowe lub koncowe odbioru robot sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokét odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o warto$¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspadlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

6. Zamawiajacy moze przerwacC czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestow, braku innych dokumentéw poleconych
do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich
uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy oddzielnie dla kazdego
zadania wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu
gwarancji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catosci robot budowlanych
wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych
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zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2,
w przypadku zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzanh —
0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

c) w przypadku przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi byé
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego
- 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowa¢ wstrzymanie robét
- 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu robot po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy,

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zaméwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé¢ z podwykonawcy - podmiotu, na
ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktdrego zasoby powotywat sie
Wykonawca w ziozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania  warunkéw udziatu w postepowaniu,  jest:
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku. Wykonawca moze ZzgdaC wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktdére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

a) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

b) w przypadku przerwania wykonywania robo6t objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

c) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

d) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat o kiérych mowa w § 7 ust. 15 na sume
wiekszg niz 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 umowy,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres diuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robdt i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; réwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia dalszego

wykonywania umowy innemu podmiotowi.

§ 16
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1232, z po6zh. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej
(Dz. U. 22014 r. poz. 1413 z pézh. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
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§ 17
Postanowienia koincowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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