Wz6r umowy zat. nr 9

UMOWA N .....ccooeernaes

zawarta w dniu ..o, 2016 r. pomiedzy Gming Lublin reprezentowang na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619,
REGON 060778879, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione do zaciggania
zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana
jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot

1. Przedmiotem zamodwienia jest ,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
na przebudowe/rozbudowe ulicy Konrada Wallenroda w Lublinie oraz sprawowanie
nadzoréw autorskich” .

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych ulicy wraz z zasadniczymi
elementami statej organizacji ruchu w iloéci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy
(opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem
oraz materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje
normalne, ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane
konstrukcje nawierzchni, lokalizacje stupdéw oswietleniowych oraz wskazany sposob
odwodnienia pasa drogowego — budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizaciji
deszczowej).

W trakcie opracowywania ,koncepcji’© Wykonawca zleci na wiasny koszt wykonanie
monitoringu TV istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej oczyszczeniem
i opracowaniem oceny stanu technicznego (2 egz.) przez konstruktora. Wykonawca po
przedtozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji” - rozwigzan geometrycznych przedmiotowej ulicy,
zawierajgcej ww. materiaty i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystgpi o wydanie warunkow
branzowych, na zabezpieczenie Iub usunigcie kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu
kolidujgcego z budowg ulicy do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikiem graficznym

okreslajgcym zakres przebudowy/rozbudowy). Koncepcje rozwigzan geometrycznych ulicy i

wykonany monitoring TV wraz oceng stanu technicznego istniejgcej kanalizacji deszczowej

Wykonawca przedtozy w MPWIK wraz z wnioskiem o wydanie warunkéw na odwodnienie

ulicy.

2) Wpykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne; :

a) Wymagania dla mapy do celéw projektowych:

+ Skala mapy 1:500

+ Mape nalezy opracowaé w wersji numerycznej 2D w formacie danych odpowiadajgcych
standardom srodowiska CAD i kompatybilnym z formatem *.dxf lub *.dwg — 1 egz. (CD)

« Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzic mape na materiale papierowym wraz
z wymaganymi klauzulami. Mapy te nalezy przekaza¢ w teczkach wigzanych z naklejong
kartg tytutowg ztoZzone do formatu A4 — 2 egz.

b) w przypadku przyjecia rozwigzahn projektowych przewidujgcych wykonanie robdét poza

istniejgcymi pasami drogowymi ulic nalezy wykona¢ dokumentacje zawierajgcg materiaty

opisowo-graficzne podziatu nieruchomosci i czasowego Kkorzystania z nieruchomosci
obejmujgce: mape sytuacyjng, linie rozgraniczajgce (granice pasa drogowego), wspétrzedne
punktow zatamania linii rozgraniczajgcych, punktéw charakterystycznych ulic i obiektow
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3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

inzynierskich, wymiary i powierzchnie zajetej pod inwestycje nieruchomosci - 5 egz.
W/w dokumentacja powinna posiada¢ poswiadczenie o wpisie do ewidencji materiatéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przygotowanie materiatbw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia: wypetniony wniosek (tgcznie z wymaganymi zatgcznikami) o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.
z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzadzenia-5 egz.
Wykonanie badanh geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznoéci od przyjetej kategorii
geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego) — 3 egz.

Wykonanie projektow budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizaciji
deszczowej) - 8 egz.

c) elektryczna - 8 egz. (oSwietlenie uliczne)

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przygotowanie materiatow niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej badz zgtoszenia robot budowlanych wraz z wypetnionym
wnioskiem - po 5 egz.

Wykonanie projektu branzy zielei zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw oraz projektu nowych
nasadzen — po 8 egz. W projekcie branzy zielenn Wykonawca uwzgledni wymagania zawarte
w warunkach do opracowania dokumentacji w zakresie branzy zieleri wydanych przez Zarzad
Drog i Mostow w Lublinie.

Wykonanie projektow wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 8 egz.

b) sanitarna - 8 egz. (odwodnienie ulicy: budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu
kanalizacji deszczowe))

c) elektryczna - 8 egz. (oswietlenie uliczne)

d) zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym uktadem drogowym - po 8 egz.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego — po 8 egz.
Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
— po 8 egz.

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 8 egz.

Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dotyczy wszystkich branz) — po 6 egz.

Wykonanie przedmiaréw robét kosztoryséw ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich

branz) — po 6 egz.

a) W przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w kolumnie podstawa wyceny koniecznym
jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegoétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

b) Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie ilosci robot,

c) Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robét kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji uproszczone,;.

Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu o

aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem postepowania
0 udzielnie zamdwienia publicznego na roboty budowlane.
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15) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

16) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, wraz 2z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, zaopiniowanie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji
Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin, oraz innych
niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych) w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej bgdz zgtoszenia robét budowlanych .

17) W/w opracowania nalezy przediozy¢é Zamawiajgcemu roéwniez w wersji elektronicznej
edytowalnej tj. w formatach: *.dxf, *.dwg, *.xIs, *.ods, *.doc, *.odt, *.rtf, jak rowniez w
formacie *.pdf, na nosniku CD/DVD. Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé¢
przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy (w przypadku gdy rozmiar pliku przekracza 50
MB nalezy plik podzieli¢ na czeéci) ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna
by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron, oraz
niezbedne opinie uzgodnienia. Przedmiary nalezy przediozy¢ w formie pozwalajgcej na
otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath) — 2 egz.

18) Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robot budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot niniejszego zamédwienia
w zakresie obejmujgcym:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.),

b) czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem,

c) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robo6t zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegétéw
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji
inwestycji,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na
budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia robodt
budowlanych,

e) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz zgodnie
z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. z 2002 r.,
nr 108, poz. 953, z pézn. zm.),

f) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminie),

g) $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

h) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

i) przyjmuje sie 20 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

3. Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu zamowienia.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac projektowych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
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1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego wglad
w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i
wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki stron

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy,

3) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢ na wykonanie
umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspoétprace z Wykonawca,
........................... , tel. 81-466-57-45.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) przedtozenia do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,koncepcji” opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1)

niniejszej umowy, w czterech egzemplarzach,

3) opracowania i uzgodnienia projektéw budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzeniaprojektu

statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt. 5), 7), 8), 9), 11) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zamawiajgcego odnos$nie ,koncepcji’ opisanej w punkcie 2) niniejszego ustepu,

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegdolnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegdélnymi umozliwiajgce realizacje
inwestyciji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdtowo okreslaé przedmiot zamoéwienia

publicznego w sposob zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdét budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie

zamoéwienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania zamowienia
na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowa, w terminie 3 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobe wyznaczong na pismie najpozniej

w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca

przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektow, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian

przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania decyz;ji
pozwolenia na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdz
zgtoszenia robét budowlanych.

3. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.)
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137

z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 .,
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poz. 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz.
2181z pdzn.zm.),

10) Rozporzadzenia Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z pézn. zm.),

11) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

4. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (tj. Dz.U. 2015 r.,
poz. 2164 z poz. zm.). Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwrdci szczegodlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktory okre$la, ze przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywac¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia chyba,
ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatdw i urzadzen za
pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe
i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materialu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwdch producentéw materiatdw lub urzadzen
i dopisania ,lub réwnowazne”.

§5

Okres realizacji umowy

. Opracowanie koncepcji rozwigzania budowy uktadu drogowego nastgpi w terminie 20 dni od
daty zawarcia umowy.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastgpi w terminie do dnia:
22 grudnia 2016 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy
od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych realizowanych w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego robot budowlanych, nie dtuzej niz do uptywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzadzie Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych
w § 5ust. 1i2 umowy.

. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce u
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
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3. Zamawiajagcy w terminie 14 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentaciji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokdt zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia Iub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego,
o ktérym mowa w ust. 3.

6. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowac¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§7

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy.

2.Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy bedg
kazdorazowe wpisy projektanta, badz niezbednej grupy projektantow (po uprzednim,
pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki
spisane z udziatem zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robdét, inwestora
i autorow projektu) oraz sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz
niezbednej grupy  projektantow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy (w tym do przyjazdu
na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

4.Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robé6t
budowlanych,osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowaé bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem Ilub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzah przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dziennika budowy.

5.W przypadku konieczno$ci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidtowosci dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wlasny koszt.

6. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania
osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.

lub:

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz powierzy nastepujgcy zakres prac Podwykonawcom:

1) USSP

3. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie bedg
naruszaty postanowien niniejszej umowy.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc i terminowos¢ prac, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE ... )

2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto ............................ zt
(stownie: ..o ) i podatek VAT 23% .............. zt (stownie: .......cccooeeinis

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania 2z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
a w szczegolnosci:

1) koszty wykonania ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych wraz z zasadniczymi

elementami statej organizacji ruchu w ilosci 4 egzemplarzy zawierajgcej: materiat opisowy (opis
techniczny) z opracowaniami ruchowymi i wyznaczeniem kategorii obcigzenia ruchem oraz
materiat graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje normalne,
ocene stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje
nawierzchni, lokalizacje stupow oswietleniowych oraz wskazany sposob odwodnienia pasa
drogowego — budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji deszczowe;.

2) koszty opracowania odwodnienia ulicy (budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizaciji
deszczowej) wraz z przeliczeniem aktualnych zlewni dla istniejgcych i projektowanych kanatéw
kanalizacji deszczowej w oparciu o wydane przez MPWIK w Lublinie Sp. z o0.0. warunki
techniczne odwodnienia drogi znak: KT/5004-257/2016 z dn. 10.05.2016 r.

3) koszty przygotowania materiatbw do wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulicy — do
stosownych zarzadcéw sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi  zakres
przebudowy/rozbudowy) oraz koszty pozyskania tych warunkéw,

4) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno—wysokosciowej dla celéw projektowych, koszty opracowania
operatow technicznych dotyczgcych podziatu dziatek,

5) koszty przygotowania materiatdbw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wraz z kosztami opracowania raportu o oddziatywaniu planowanego
przedsiewziecia drogowego na Srodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach natozy na inwestora obowigzek jego sporzgdzenia,

6) koszty wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

7) koszty wykonania projektéw budowlanych wszystkich branz,

8) koszty wykonania projektu branzy zieleh zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewdw oraz projekt nasadzen (zgodny
z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog i Mostow w Lublinie zawartymi w pismie znak
IR-AP-1.5332.5.2.2016.1 z dn. 21.03.2016 r.), wraz z ewentualnym przygotowaniem materiatow
dla uzyskania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow,

9) koszty wykonania projektow wykonawczych wszystkich branz,

10) koszty wykonania projektéw zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji) istniejgcych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

11) koszty opracowania informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

12) koszty wykonania projektu statej organizacji ruchu, wraz z wykonaniem pomiaréw natezenia
ruchu drogowego i opracowaniem prognozy ruchu drogowego,

13) koszty opracowania Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

14) koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego,

15) przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia
na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia robot
budowlanych wraz z wypetnionym wnioskiem

16) koszty opracowania przedmiaréw robdt, kosztorysow inwestorskich, kosztorysow ofertowych,
zbiorczych kosztoryséw inwestorskich, z wyszczegdlnieniem wartosci robot dla poszczegdlnych
branz,

17) koszty wykonania jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich (w oparciu

\ZP-PS.221 1.57.2016 Wz6r umowy — zat. nr 9 do SIWZ Strona 7 z 12 \



o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane,

18) koszty zwigzane z oczyszczeniem istniejgcych kanatdw deszczowych, wraz z wykonaniem
monitoringu TV sieci kd oraz opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora,

19) koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video) istniejgcego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,

20) koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych
z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, w Referacie ds. Koordynacji
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych
uzgodnieh — w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej badz zgtoszenia robét budowlanych,

21) koszty wykonania w/w opracowan w wersji elektronicznej edytowalne;,

22) koszty petnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszego
zamowienia,

23) podatek VAT w wysokosci 23 %.

4. Ptatno$é wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie ..... dni
od daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3 umowy.

5. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 16 ust. 3 pkt 2)
umowy nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

6. W przypadku opédznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgada¢ odsetek
ustawowych.

§10
Naleznos$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

1. Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy
ptatna bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét
pobytuprojektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

2. Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na obiekcie

WYNOSi: ...oooevneee. zt netto (stownie: ....................... ) plus nalezny podatek VAT (23%)
...................... zt (stownie: ............), tj. ........... zt brutto (stownie: ...................). Kwota
ta obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty
dojazdéw.

3. Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach
dwumiesiecznych na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu
rozliczeniowym.

4. Ptatno$é wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie ... dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

5. Strony ustalajg, ze ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia
nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od faktycznej ilosci pobytow projektanta, badz

niezbednej grupy projektantéw na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ......... zt netto
(stownie: .....cccoeeeienninnns ) plus nalezny podatek VAT (23%) tj. Kwoty ................. zt brutto
(stownie: .....cooeviiiiiiinn, ), 1j. kwoty odpowiadajacej 20 pobytom na budowie.

6. Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokot pobytu projektanta na budowie

potwierdzony przez inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % sumy kwot
brutto okreslonych w § 9 ust. 1i § 10 ust. 5 tj. w wysokosci ............. ,wformie ...........................

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni cze$¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potragcen kwot z kolejnych faktur za
czeéciowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Autorskie prawa majatkowe

1.W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje  na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

2.Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentacji, okreslonej w § 2
ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majatkowe do tej dokumentac;i
jako catosci, jak i do poszczegdlnych jej elementdéw, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego
petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania
i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposéb, a takze w dowolnym
zakresie, na nastepujgcych polach eksploatacii:

utrwalanie na wszelkich nosnikach,

zwielokrotnianie utworow dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w

miejscu i w czasie przez niego wybranym.

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

3. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej dokumentaciji
projektowej jako catosci, jak i poszczegolnych jej elementow, przy uzyciu wszelkich nosnikow oraz
technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz wykorzystywac¢ jg w catosci lub
fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zapfaty dodatkowego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

4. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig Projektantow — autoréw
dokumentaciji projektowe;j.

ez

§13
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9
ust.1, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1
umowy.

4. W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy/rozbudowy ulicy Konrada Wallenroda, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare
umowng w wysokosci 0,2% kwoty okredlonej w § 9 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki.

5. W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 2 umowy zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust.1
umowy za kazdy dzieh zwioki.

6. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 niniejsze;j
umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 15 ust. 6 pkt 1) umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

7. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 18) umowy w
stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwioki.

8. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgdaC odsetek
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ustawowych.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej warto$¢ kary
umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

10. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§14
Odstapienie od umowy

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstgpienia od
umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylgcznie na przyszto$é (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie swiadczen sktadajgcych sie na przedmiot umowy, prawidiowo wykonanych
do chwili odstgpienia od umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonang dokumentacje projektowg o ktérej mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 6
ust. 3 umowy.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad w
przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng z nieprawidtowego
wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentacji dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 4 powinien obejmowac co najmniej postanowienia
okreslone w ust. 1, 2, 3, 6.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspdélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej o
ktorej mowa w § 2. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu udzielonej gwarancji.

7. Termin rekojmi na czynnosci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstalg w
wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego skonczy sie z uptywem 2 lat od dnia
zakonczenia czynnosci nadzoru autorskiego.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 10
dni.

10.Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn formalnych np. koniecznosci
uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

11.W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych przedmiotu
umowy, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty wykonania tej
ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w
terminie 7 dni strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru
eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
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§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 i 10,
w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto

ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki

podatku VAT;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(ti. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany

wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg

przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysoko$ci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzagdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych

kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czesC wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca bedzie

zobowigzany do przedstawiania na Zzgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegoélnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a)

b)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac projektowych powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac projektowych
i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,
gdy pozyskanie warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i witascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres
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ponad 2 tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty
ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub
uzgodnienia,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtoSci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy,

zgodnie z § 11 umowy.
Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych zapiséw
dotyczacych udziatu Podwykonawcy.
Zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé¢ z podwykonawcy -
podmiotu, na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest: .....................

§ 17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik:

1.

Opis przedmiotu zamowienia
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