
Załącznik nr 9 
Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2017  r.  pomiędzy  Nabywcą:  Gmina  Lublin,  Pl.  Króla  Władysława
Łokietka 1,  20-109  Lublin,  NIP:  9462575811  reprezentowanym  na  podstawie  pełnomocnictwa
Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Odbiorcę:  Zarząd  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie,  20-401  Lublin,
ul. Krochmalna  13J,  którego  reprezentuje  Pan  Kazimierza  Pidek –  Dyrektor Zarządu  Dróg  i
Mostów w Lublinie, 
zwanym dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t.  Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm), w wyniku którego oferta Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  umowy  jest  rozbudowa  Systemu  Zarządzania  Ruchem  i Komunikacją
w Lublinie 

2.  Zakres umowy obejmuje:
1)  Realizację  systemu,  w  którym  zadania  będą  rozłożone  co  najmniej  pomiędzy  3 poziomy  

sterowania: lokalny (pojedyncze skrzyżowanie), obszarowy i centralny w taki sposób, żeby jego 
struktura  była  maksymalnie  zdecentralizowana.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  
przedmiotu zamówienia, który dotyczy rozbudowy SZR zobowiązany będzie do:
a)  analizy  istniejących  warunków  ruchu  w  oparciu  o  dostępne  materiały,  ich  weryfikację  

i uzupełnienie,
b) sporządzenia lub pozyskania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w skali

1:500,
c)  dostarczenie  modelu  makrosymulacyjnego sieci  transportowej  oraz modelu  podróży dla  

całego miasta Lublin możliwego do otworzenia w programie PTV Visum wersji 15.00-15 lub 
wyższej (który jest zainstalowany w CSR),

d) wykonania modeli mikrosymulacyjnych dla wszystkich nowo wdrażanych skrzyżowań i ciągów
komunikacyjnych możliwych do otworzenia  w programie PTV Vissim wersji  8.00-12 lub  
wyższej (który jest zainstalowany w CSR),

e) uzyskania wymaganych przepisami i ustaleniami PFU uzgodnień i zatwierdzeń projektów,
f) pozyskania decyzji i opinii właściwych instytucji,
g) uzyskania warunków technicznych,
h) zapewnienia badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie wynikającym z potrzeb 

i uwarunkowań lokalnych,
i) wykonania inwentaryzacji urządzeń projektowanych i istniejących demontowanych, 
j)  określenia  konfliktów  uzbrojenia  istniejącego  i  projektowanego  oraz  rzędnych  sieci  

projektowanych i istniejących. 
k) uzyskania kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń niezbędnych do zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, 
l) współpracy przy zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych w stosownych jednostkach

i urzędach,
ł) zatwierdzenia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu u Zamawiającego, Zarządcy Ruchu 

i Policji,
m) realizację robót w oparciu o zatwierdzone lub uzgodnione pozytywnie przez Zamawiającego 

harmonogramy i projekty, 
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n) prowadzenia pomiarów kontrolnych, 
o) zapewnienia obsługi geodezyjnej do wytyczania robót, 
p) prowadzenia obmiarów realizowanych robót,
q) zapewnienia specjalistycznego nadzoru robót, w szczególności w zakresie likwidacji kolizji  

oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z włączeniami i przełączeniami mediów, 
r) zapewnienia obsługi geodezyjnej do inwentaryzacji powykonawczej, 
s) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu rozliczeniowego.
t)  opracowania projektu budowlanego rozbudowywanego SZR wraz z informacją dotyczącą  

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
- projektu budowlanego infrastruktury rozbudowywanego SZR uwzględniającego niezbędne 

ośrodki  wraz  z zaprojektowaniem  niezbędnej  infrastruktury  teleinformatycznej  
umożliwiającej zainstalowanie i eksploatację wszystkich podsystemów,

- projektu budowlanego systemowej kanalizacji kablowej wraz z umieszczeniem w niej kabli 
optotelekomunikacyjnych o wymaganej dla realizacji celu przepustowości,

- projektu remontów, przebudowy, modernizacji, itd. sygnalizacji świetlnych,
- projektu instalacji urządzeń wizyjnego nadzoru drogowego,
- projektu wykonania urządzeń detekcji ruchu i ciągłego pomiaru natężenia ruchu,
- projektu uzgodnionego z Zamawiającym modułu wykrywania zdarzeń drogowych i procedur 

zarządzania tymi zdarzeniami,
- projektu tablic zmiennej treści,
-  projektów przyłączy  energetycznych  i  teleinformatycznych  dla  urządzeń  wchodzących  

w skład rozbudowywanego SZR,
- projektu podsystemu realizującego priorytety dla transportu publicznego, parametry którego 

zostaną określone na podstawie wyników eksperymentów mikrosymulacyjnych ruchu,
-  projektu  budowlanego  realizującego  niezbędne  modyfikacje  i  remonty  infrastruktury  

drogowej umożliwiającej realizację priorytetu dla pojazdów transportu publicznego w ruchu
ulicznym,

- projektu budowlanego odtworzenia nawierzchni,
-  projektu  docelowej  organizacji  ruchu  w  zakresie  przebudowywanych,  remontowanych  

modernizowanych,  itp.  sygnalizacji  świetlnych  oraz  instalacji  i  wykorzystania  tablic  i  
znaków o zmiennej treści,

- projekt  rozbudowy Portalu internetowego służącego do wizualizacji zmienności i utrudnień 
w ruchu w zasięgu działania SZR,

- projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i uzyskania zgody na zajęcie pasa 
drogowego.

2)  Bieżące  utrzymanie  w należytym  stanie  technicznym  i  funkcjonalnym wykonywanej  przez  
Wykonawcę oraz przekazanej przez Zamawiającego na czas realizacji robót budowlanych sieci: 
telekomunikacyjnej,  informatycznej,  komputerowej,  kanalizacji  sygnalizacji,  podłączonych  
urządzeń i  sprzętu,  drogowych sygnalizacji  świetlnych,  do momentu odbioru i  przekazania  
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia – SZR.

3)  Przeniesienia  Centrum Sterowania  Ruchem z  obecnie  mieszczącego  się  w budynku  przy  
ul. Lipowa 27 (2 piętro) w przypadku przeniesienia siedziby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
z ul. Krochmalnej  13j  do  nowej  lokalizacji  na  terenie  Miasta  Lublin.  Wykonawca  będzie  
zobowiązany  przenieść  i zainstalować  / zamontować  wszystkie  urządzenia  wraz  z  
wyposażeniem w tym serwer ściany graficznej NPX Eyevis z obecnej do nowej lokalizacji CSR. 
Nowa lokalizacja nie jest jeszcze znana. W skład przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa 
głównego połączenia światłowodowego do nowej lokalizacji.

4) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w użytkowaniu elementów SZR w celu osiągnięcia 
zoptymalizowanego zarządzania ruchem.

5) W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych postawienie na terenie 
miasta Lublin tablic informacyjnych i pamiątkowych z informacjami na temat projektu.

3.  Planowany zakres prac określa załącznik nr 1 do umowy – program funkcjonalno–użytkowy
wraz z załącznikami.

4. Zamówienie przewidziane jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś piorytetowa 5.
Efektywność  energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna,  Działanie 5.6:  Efektywność
energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna  dla  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych
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Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
5. Zamawiający  wymaga,  aby  niżej  wymienione  czynności  w  zakresie  realizacji  przedmiotu

zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę
(w przypadku  realizacji  zamówienia  przy  udziale  podwykonawców)  za  wynagrodzeniem  na
podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.):
1) wykonywanie czynności przez osobę pełniąca funkcję Kierownika Projektu.

6. Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.
W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie,  że  nowe  osoby  wykonujące  czynności,
o których  mowa  w  ust.  4  są  zatrudnione  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wraz z podaniem imion i nazwisk tych osób oraz
wskazaniem podmiotu który je zatrudnia.

7.  Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
projekt  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  prac.  Wykonawca  w  szczególności
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad
prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 11 ust. 7. Zamawiający ma prawo wnieść
uwagi  do  przedłożonego  projektu,  które  będą  wiążące  dla  Wykonawcy.  Po  uzgodnieniu
i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik nr 3 do
umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo -
finansowym  robót.  Zmiany  takie  wymagają  akceptacji  i  pisemnej  zgody  Zamawiającego.
Zmiana  harmonogramu  rzeczowo–finansowego  robót  nie  jest  istotną  zmianą  umowy  i  nie
wymaga  formy  pisemnego  aneksu,  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego  celem  jej
zaakceptowania  w terminie  21 dni od  daty  jej  otrzymania.  W przypadku  zgłoszenia  przez
Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. W trakcie realizacji
zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo–
finansowego robót  zgłaszane  przez  Zamawiającego,  w szczególności  uwagi  wynikające  ze
zmian w planie finansowym Zamawiającego.

§ 3 
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną
starannością,  z  zachowaniem  standardów  dla  danej  kategorii  prac  projektowych
i wykonawczych. 

2) w trakcie wykonywania  prac  przez  Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje  prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa,
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. 

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz  kompletna
z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie  wymagane  opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

4) wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.

6) został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach
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sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia
powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty

budowlane,  opisane  w  §  2  ust.  2  umowy,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zgłoszenia  przez
Wykonawcę zamiaru podjęcia robót budowlanych z zastrzeżeniem, że roboty te będą mogły
być  wykonywane  wyłącznie  na  podstawie  projektu  posiadającego  wszelkie  wymagane
uzgodnienia,,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy, 
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy  usunięciu  którego
może być pomocne działanie Zamawiającego,

2) opracowania i uzgodnienia dokumentacji  projektowej  w sposób umożliwiający etapowanie
robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Sposób etapowania zostanie określony
w harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,

3) przygotowanie,  skompletowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  niezbędnych  dokumentów
lub  materiałów dla  pozyskania  decyzji  lub  innych  pozwoleń  niezbędnych  do  rozpoczęcia
robót budowlanych. Za jakość tych dokumentów lub materiałów odpowiada Wykonawca,

4) wykonania dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót
budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy (zał. nr 1
do  umowy)  zawierający  szczegółowy  zakres  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  i  sztuki budowlanej,  obowiązującymi przepisami,  normami oraz na warunkach
określonych umową,

5) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

6) poprawy  wykonanych  projektów,  bez  dodatkowego  wynagrodzenia,  w  przypadku  zmian
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania,

7) przedkładania  Zamawiającemu  na  bieżąco  dokumentów  potwierdzających  złożenie
poszczególnych  opracowań  lub  dokumentów  do  uzgodnienia  lub  w  celu  uzyskania
niezbędnych decyzji,

8) zapewnienia dla potrzeb przeszkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4):
a) odpowiednich  pomieszczeń  z  zapleczem  do  przeprowadzania  zajęć,  zgodnie

z wymaganiami projektu,
b) materiałów szkoleniowych i pomocniczych do szkoleń (długopisy, notatniki),
c) kadry trenerów, o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
d) wydania certyfikatu szkolenia każdemu uczestnikowi, który ukończy szkolenie (obecność, 

w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem).
e) poczęstunku dla uczestników przy czasie szkolenia przekraczającym 6 godz./dzień,

9) udokumentowania,  na każde wezwanie  Zamawiającego,  że osoby wykonujące czynności
wskazane w § 2 ust. 4 są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę.
W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  pisemnego  wezwania
Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę
zawarte pomiędzy tymi osobami a Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
oraz  oświadczenia  pracodawcy  o  tym,  że  przedmiotowe  umowy  o  pracę  są  nadal
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obowiązujące,
10) sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentu  gwarancyjnego  na  całość

przedmiotu  zamówienia,  określającego  warunki  gwarancji,  a  w  szczególności  zasady
reklamacji, ich terminy zgłaszania oraz terminy i warunki usuwania wad, 

11)  w  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  realizacji  zakresu  przedmiotowej  
umowy w zakresie wykonania robót budowlanych i montażowych -  udzielanie odpowiedzi

na  zapytania  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  lub  na  pytania
Zamawiającego,  kierowane w trakcie trwania  procedury udzielania zamówienia na roboty
budowlane  i  montażowe  realizowane  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  stanowiącą
przedmiot  niniejszej  umowy  -  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  powzięcia
wiadomości  o treści  zapytania,  bądź  w  innym  niezbędnym  terminie  uzgodnionym  przez
Strony.

12) pełnienia czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290):
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej  

pojawiających się w toku realizacji remontu,
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym  

zakresie w toku realizacji remontu,
c) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
d) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde  

wezwanie Zamawiającego,
f) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  celem  
rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien  
nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 
z Zamawiającym terminie).

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,

4) w  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców – nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje
i uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą
techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

6) zgłoszenie  zamiaru  rozpoczęcia  robót  budowlanych  dysponentom  wszystkich  sieci
występujących w obszarze objętym remontem ulicy,

7) utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim
sąsiedztwie,

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na
wykonanie umownych zobowiązań,

9) organizacja  terenu  budowy,  a  po  zakończeniu  robót  jego  uporządkowanie,  najpóźniej
w terminie zakończenia robót,

10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,
11) wprowadzenie  czasowej  organizacji  ruchu  i  wykonanie  oznakowania  na  czas

prowadzonych robót,
12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem

budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres
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obowiązywania umowy,
13) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia

pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
14) w przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  przedmiotu,  który  posiada  cechy  zabytku,  do

obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru
przez  uprawnionego  specjalistę  archeologa,  w trakcie  wykonywania  robót  na  koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu  tych znalezisk  przez personel  Wykonawcy lub
osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi  Zamawiającego  o  takich  odkryciach
i wykona  jego  polecenia  co  do  obchodzenia  się  z  nimi  i dalszego  trybu  postępowania,
w szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego
konserwatora zabytków na wznowienia robót budowlanych.

15) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania przez cały okres trwania robót,
17) przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
18) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez

Zamawiającego, na etapie realizacji zamówienia, nadające się do ponownego wykorzystania
pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko wskazane przez
Zamawiającego w odległości do 15 km,

19) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenia  elementów uzbrojenia  podziemnego  i  naziemnego,
w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,
w szczególności  z  przepisami  o  których  mowa  w  części  opisowej  programu  funkcjonalno-
opisowego (m.in. Rozdział 1 – Dokumenty i dane źródłowe oraz Rozdział 2, pkt 5 – Aktualne
uwarunkowania wykonania).

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz.  2164  z  późn  zm.).  Przedmiotowa  dokumentacja  będzie  stanowiła  opis  przedmiotu
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
lub  szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Wykonawca
zobowiązany  jest,  więc  do  opisania  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  za  pomocą
parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest
do  podania  co  najmniej  dwóch  producentów  materiałów  lub  urządzeń  i dopisania  „lub
równoważne”.

§ 5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego  za
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wszelkie  szkody,  w  tym  również  utracone  korzyści,  wyrządzone  osobom  trzecim  przez
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić
Zamawiającemu  koszty  przez  niego  poniesione,  w  zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

2. Wykonawca, na czas wykonywania prac objętych umową tj. na okres od dnia zawarcia umowy
do dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu  umowy – będzie  kontynuował
umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia w wysokości nie
mniejszej niż wartość brutto określona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC) obejmującą:
1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia  

podczas realizacji robót.
3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  wad  i/lub  usterek

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek
polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed
terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu
najpóźniej  w  dniu  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  umowy  i  następnie  na  każde  żądanie
Inspektora w terminie  przez niego określonym.  Zwłoka z tego tytułu  będzie traktowana jako
powstała  z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany
terminu zakończenia robót.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Żadne  zmiany  warunków  ubezpieczenia  nie  mogą  zostać  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

7. Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala  się  termin  realizacji  przedmiotu  umowy …...  miesięcy od  daty  zawarcia  umowy,
tj. zgodnie  z oświadczeniem  Wykonawcy  złożonym  w  ofercie.  Poszczególne  etapy
Wykonawca  zrealizuje  w terminach  wskazanych  w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  
o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia prac objętych
umową,  wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie
ustaleniami protokołu odbioru końcowego prac.

§ 7
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, obejmujące w szczególności

1) projekt budowlany elementów SZR wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem 
terenu - branże: inżynierii ruchu, geotechniczna, konstrukcyjna, elektryczna, teletechniczna, 
drogowa - po 4 egz.,

2)  projekt  wykonawczy  elementów  SZR  wraz  z  zagospodarowaniem  urządzeniem  
i uzbrojeniem terenu -  branże:  inżynierii  ruchu,  geotechniczna,  konstrukcyjna,  sanitarna,  
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elektryczna, teletechniczna, drogowa oraz plan BIOZ - po 4 egz.,
3) kosztorys inwestorski - 2 egz., przedmiar robót - 2 egz.,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
5) projekt powykonawczy SZR - 3 egz.

2.  Dokumentację projektową SZR należy opracować we wszystkich branżach, obejmując również
przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę i przebudowę kanalizacji, wykonanie infrastruktury
łączy komunikacyjnych, montaż infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego działania systemu,
instalacje  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  przyłącza  i  sieci,  z  rozwiązaniem ewentualnych  kolizji,
zasilenie energetyczne terenu budowy oraz technologię wyposażenia.

3. Całą  dokumentację  będącą  przedmiotem  zamówienia  należy  przekazać  Zamawiającemu
również na nośniku elektronicznym (kosztorysy - możliwe do odczytania w programie NORMA).

4. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt matrycy
lewostronnej w skali 1:500 dla celów projektowych lub mapy w postaci elektronicznej oraz do
zastosowania się do decyzji administracyjnych i warunków technicznych wydanych w związku
z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji we własnym zakresie i na własny
koszt celem pozyskania zapisów, które ze względu na proponowane rozwiązania muszą zostać
skorygowane. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na
własny koszt dodatkowych decyzji  i  warunków,  które okażą się niezbędne do prawidłowego
zrealizowania zamówienia.

5. Opracowanie  powinno  uwzględniać  nowoczesne  rozwiązania  technologiczne  oszczędzające
zużycie energii.

6. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

7. Zamawiający  w  terminie  14  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej  dokumentacji
z zakresem umowy sporządzi  protokół  zdawczo–odbiorczy,  w którym  potwierdzi  dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

8. W  razie  stwierdzenia  w  przekazanej  dokumentacji  braku  dokumentów,  uzgodnień,  opinii
i innych  elementów  opracowania,  wymienionych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  lub
wymaganych  w obowiązujących  na dzień przekazania  przepisach,  Zamawiający zażąda ich
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

9. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust. 6 traktuje się jako datę
wykonania  przedmiotu  umowy,  o  ile  prawidłowość  realizacji  przedmiotu  umowy  została
potwierdzona  przez  Zamawiającego  postanowieniami  protokołu  zdawczo-odbiorczego,
o którym mowa w ust. 7.

10. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

11. Brak oświadczenia,  o którym mowa w ust.  10 skutkować będzie nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

12. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 8
Odbiór robót budowlanych i montażowych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót budowlanych:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór ostateczny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod
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względem jakościowym i ilościowym w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania minimum dwóch odcinków sieci
pomiędzy  studzienkami  przed  zasypaniem  sieci  chyba,  że  z  dokumentacji  lub  warunków
technicznych  wynika  większy  zakres  monitoringu.  Zasypanie  sieci  uwarunkowane  jest
uprzednim  uzyskaniem  pisemnej  zgody  od  inspektora  nadzoru.  W przypadku  stwierdzenia
wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma
prawo żądać,  by Wykonawca,  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  dokonał  odkrycia
elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli
oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił  jego stan poprzedni. Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót, które wykonał
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu
przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  (wg  harmonogramu rzeczowo  –  finansowego
o którym  mowa  w  §  2  ust.  6  umowy)  zgłoszonych  do  obioru  po  uprzednim  całkowitym
zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych składających się na zgłoszony do
odbioru  element  przedmiot  umowy oraz  zgłoszeniu  pisemnym  gotowości  do odbioru  przez
przedstawiciela Wykonawcy, wg zasad odbioru końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed terminem

zgłoszenia gotowości odbioru końcowego robót wszelkie dokumenty niezbędne do oceny
prawidłowości  wykonania  robót  będących  przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,
dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty,
karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane  przepisami  prawa.  Wykonawca  dostarczy  również
atesty  i deklaracje  zgodności  na  zastosowane  materiały  oraz  protokoły  wykonanych
pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną
a  także  protokoły  końcowe  odbioru  robót  sporządzone  pomiędzy  Wykonawcą
a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, dotyczące
rozliczenia należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie  14 dni  licząc  od daty potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych
20 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują
protokół  odbioru  końcowego  robót,  przy  czym Zamawiający  ma prawo  albo  wyznaczyć
Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru
końcowego (nie dłuższy niż 30 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość
robót  posiadających  wady w przypadku jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest  niewspółmiernie
wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
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3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  żądać  wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić
od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów
poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający  dokona  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  umowy  wraz  z  upływem  terminu
gwarancji  i  rękojmi.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości
zostanie dokonany przez nie przegląd całości prac wykonanych na podstawie umowy (całego
przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie  potwierdzone
w formie  pisemnego  protokołu  odbioru  ostatecznego.  W  protokole  tym  zostaną  wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy,  które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 9
Nadzór autorski 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 4 ust. 2 pkt 12) w oparciu o dokumentację
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 12) będą protokoły pobytu
projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na budowie.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru  autorskiego  w  zakresie  określonym  w  §  4  ust.  2  pkt  12)  na  każde  wezwanie
Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia –
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz

naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą
i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.
5. W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań  zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek

ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w ust.  5,  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub

dalszych Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 7).

lub
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:
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1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do
przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Powyższa  umowa
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin  ten  nie  może  być dłuższy  niż  30 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie  może  zawierać  przepisów  dopuszczających  możliwość  zastosowania  przez

Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  cesji  wierzytelności,  która
byłaby  sprzeczna  z  zasadami  dokonywania  płatności  określonymi  w  umowie.
W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego  Podwykonawcę  umów cesji  wierzytelności,  nakładających  na  Zamawiającego
obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6,
uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 6.

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację
umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
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przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy  ust.  3–12  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
należnego  Podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie
z Podwykonawcą.  Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty,  wraz  z  fakturą  obejmującą
wynagrodzenie  za  zakres  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  należy  przekazać
Zamawiającemu  dowód  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  o  otrzymaniu
wymagalnego  wynagrodzenia.  Powyższe  zapisy  mają  zastosowanie  także  w  przypadku
dalszych umów podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający,  umożliwi  Wykonawcy zgłoszenie  w
formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15.  Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  18,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o  których  mowa  w  ust.  15,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w § 14
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ust. 2 pkt 6) umowy.
21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców

lub dalszych Podwykonawców.
22. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich

za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,  jak  za  własne
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził  Podwykonawcę  lub dalszego  Podwykonawcę  na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

25.Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  na  piśmie
wszelkich  informacji  w  formie  pisemnej  dotyczących  Podwykonawcy  lub  dalszych
Podwykonawców.

26. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  roboty  budowlane  (o  ile  są  już  znane).  Wykonawca  zobligowany  jest
również  do zawiadomienia  Zamawiającego o wszelkich  zmianach danych,  o których mowa
w zdaniu pierwszym,  w trakcie realizacji  zamówienia,  a także do przekazania informacji  na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych.

§ 11
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
które obejmuje pełny zakres robót określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (zał. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie
od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto
…............................. zł (słownie: …....................................................).

3. Na wynagrodzenie  brutto,  o którym mowa w ust.  2  składa się  kwota  netto …................  zł
(słownie:…..................................................................) i podatek VAT (23%) …...................... zł
(słownie: …..................................................).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  całość  kosztów  związanych  z  realizacją  zadania
niezbędnych  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:
1) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej

oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  oparciu
o program  funkcjonalno–użytkowy,  przepisy  techniczno–budowlane,  normy  i  wytyczne
w tym zakresie,

2) koszty sprawowania nadzorów autorskich,
3) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  i  montażowych  objętych  przedmiotem

zamówienia  (koszty  wybudowania  zaprojektowanego  SZR  wraz  z  całą  towarzyszącą
infrastrukturą),

4) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
podłączenia  i  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych,
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5) koszty  opracowania  projektu  tymczasowej  i  docelowej  organizacji  ruchu  wraz
z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, 
7) koszty obsługi geodezyjnej,
8) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie

funkcjonalno–użytkowym i obowiązujących przepisach,
10)  koszty pozyskania oraz aktualizacji warunków technicznych, decyzji i wszelkich uzgodnień

branżowych  dotyczących  dokumentacji  projektowej,  dokonanych  z  użytkownikami
i właścicielami infrastruktury technicznej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę

11) wszystkie  ewentualne  koszty badania  stanu technicznego  wcześniej  wykonanych  przez
Wykonawcę etapów realizacji przedmiotu umowy,

12) koszty  zabezpieczenia  istniejących  obiektów  budowlanych  oraz  istniejącej  infrastruktury
technicznej,

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

14) koszty ubezpieczenia całości przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia terenu budowy
od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,
od wszelkich zdarzeń oraz od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącej ludzi, robót, urządzeń
i  sprzętu  budowy  oraz  wszelkiego  mienia  ruchomego  związanego  bezpośrednio
z wykonywaniem  robót  -  od  kradzieży,  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  oraz  od
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi
robotami,

15) koszty  związane  z  monitorowaniem  sieci  i  bieżącego  utrzymania  w  należytym  stanie
technicznym  i  funkcjonalnym  wykonywanej  przez  Wykonawcę  oraz  przekazanej  przez
Zamawiającego  na  czas  realizacji  robót  budowlanych  sieci  (telekomunikacyjnej,
informatycznej,  komputerowej,  kanalizacji  sygnalizacji,  podłączonych urządzeń i sprzętu,
drogowych  sygnalizacji  świetlnych)  do momentu  odbioru  i  przekazania  Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia,

16) koszty dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszelkich urządzeń zabezpieczających;
17) koszty związane z uzyskaniem wszelkich  uzgodnień i  pozwoleń na wywóz  nieczystości

stałych i płynnych, ziemi, materiałów niewbudowanych lub odzyskowych z całego terenu
budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

18) koszty licencji i praw autorskich oprogramowania, systemów komunikacji, niezbędnych dla
wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania SZR,

19) koszty  przeprowadzenia  szkoleń  pracowników  Zamawiającego  zgodnie  z  programem
funkcjonalno-użytkowym.  (Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  zapewnienie  sali
szkoleniowej, materiałów szkoleniowych i poczęstunku - kawa, herbata, ciastka),

20) koszty  postawienia  na  terenie  miasta  Lublin  tablic  informacyjnych  i  pamiątkowych
z informacjami  na  temat  projektu  w  przypadku  podpisania  umowy  o  dofinansowanie
z funduszy unijnych,

21) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
22) wszystkie  inne  koszty,  nie  wymienione  wyżej,  które  mogą  wystąpić  w  związku

z wykonywaniem  robót  budowlanych  zgodnie  z  warunkami  umowy,  przepisami
technicznymi oraz sztuką budowlaną,

23) podatek VAT w wysokości 23 %. 
6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze prac lub ich elementów. 
7. Istnieje  możliwość  częściowego  fakturowania  za  zakończone  elementy  prac.  Płatności

częściowe  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru  częściowych  wykonanych
elementów prac  wymienionych  w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  o którym  mowa
w § 2 ust. 6 umowy, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.  Płatności  częściowe  dokonywane  będą  nie  częściej  niż  raz  w  miesiącu
kalendarzowym, po zakończeniu miesiąca.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony

ZP-PS.221.1.69.2016 Wzór umowy – zał. nr 9 do SIWZ Strona 14 z 25



stosownym  protokołem  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów  prac  lub  protokołem
końcowym odbioru prac przez osoby upoważnione przez strony umowy.

9.  Łączna kwota wynagrodzeń częściowych o których mowa w ust. 7 nie może przekroczyć 95%
kwoty  brutto  określonej  w  ust.  2,  a  wynagrodzeń  częściowych  dotyczących  dokumentacji
projektowej nie może być większa niż 4% wynagrodzenia określonego w ust. 2 umowy.

10. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,
dodatkowym warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów
zapłaty,  w  szczególności  w  postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia
Podwykonawcy  o  otrzymaniu  należnego  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w  §  10  ust  14
umowy,  z  zastrzeżeniem  §  10  ust.  15-20  umowy  oraz  sytuacji  opisanej  w  §  11  ust.  11.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje
się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

11. Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  na  wniosek  Wykonawcy  bezpośredniej  płatności
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  prace  będące  przedmiotem
odbioru częściowego lub końcowego. W takim przypadku każdorazowo, do wystawionej faktury
Wykonawca zobowiązany jest do:

1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej  
płatności,

2)  załączenia  opisu  robót  wykonanych  przez  Podwykonawcę  i  dalszych  Podwykonawców  
w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,

3) wskazania części wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym Podwykonawcom
za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac.

Do dokonania  bezpośredniej  płatności  każdorazowo  wymagana jest  zgoda Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku
braku  przedłożenia  kompletu  dokumentów  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności
przedłożonych  dokumentów  z  przedłożonymi  wcześniej  umowami  z  Podwykonawcami  i/lub
dalszymi  Podwykonawcami.  W  przypadku  odmowy  dokonania  bezpośredniej  płatności,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 10. 

12. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów
podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 2.

13. Faktura  końcowa  będzie  wystawiona  na  podstawie  protokołu  końcowego  odbioru  robót  na
kwotę  rozliczającą  wynagrodzenie  umowne  Wykonawcy,  uwzględniającą  wpłaty  dokonane
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

14. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości prac.
15. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni

od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej  faktury na podstawie  protokołu
odbioru końcowego lub protokołów częściowych odbioru prac, o którym mowa w ust. 8. 

16. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek
ustawowych.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 17 ust. 3 pkt 4)
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

18. Strony zgodnie postanawiają,  że w treści  faktury wystawionej  przez Wykonawcę w związku
z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować:  Gmina  Lublin,
Pl. Króla Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP:  9462575811,a  jako  Odbiorca:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J 

§ 12
Autorskie prawa majątkowe

1. W  ramach  ustalonego  wynagrodzenia  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną  dokumentacją
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania. 

2. Z  chwilą  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  egzemplarzy  dokumentacji,  określonej
umowie, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji jako
całości,  jak i  do poszczególnych jej  elementów,  co oznacza nabycie  przez Zamawiającego
pełnego  i  nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania  dokumentacji,  jej  kopiowania
i rozpowszechniania  w całości  oraz  fragmentach,  w dowolny  sposób,  a także w dowolnym
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zakresie, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne  udostępnianie  utworu  w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć do niego  dostęp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego.

3. Zamawiający  może  wykonywać  autorskie  prawa  majątkowe  do  wyżej  wymienionej
dokumentacji  projektowej  jako  całości,  jak  i  poszczególnych  jej  elementów,  przy  użyciu
wszelkich  nośników  oraz  technologii,  a  także  może  ją  przenosić  na  osoby  trzecie  oraz
wykorzystywać  ją  w całości  lub fragmentach,  w kraju  i  zagranicą  -  bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

4. Osobiste  prawa autorskie,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów – autorów
dokumentacji projektowej.

§ 13
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje  się wykonać prace wykorzystując  do tego odpowiednie  materiały,
zapewnione  przez  Wykonawcę  na  Jego  koszt,  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,
obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą
Zamawiającego.

6. Zamawiający  lub  jego  upoważniony  przedstawiciel  ma prawo  do  kontrolowania  wszystkich
prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub
na niej  produkowanych,  zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania
Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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§ 14
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminów wskazanych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  o którym  mowa  w  §  2  ust.  6  umowy  –
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień
zwłoki, 

2) za  zwłokę  w  realizacji  pozostałych  prac  w  stosunku  do  terminów  wskazanych
w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  o którym  mowa  w  §  2  ust.  6  umowy  –
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 2 - za każdy dzień
zwłoki, 

3) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,03 %
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdy  przypadek
nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

4) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,
o którym mowa w § 10 ust. 5, karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 11 ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

5) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany -  karę  w wysokości  0,03 % wartości  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego
w § 10 ust. 8 lub ust. 11,

6) w  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie
zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

7) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 15 - karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia
umownego  brutto  określonego  w  §  11  ust.  2  za  każdorazową  konieczność  dokonania
bezpośredniej zapłaty – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 11 ust. 11,

8) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  na  teren

budowy i powierzył  im do wykonania  roboty objęte  zakresem niniejszej  umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 

b) część lub  całość  robót  realizowana  jest  przez innego  Podwykonawcę  lub dalszego
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  na  którego
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykonuje  roboty  inne  niż  określone
w umowie o podwykonawstwo, 

– karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2 za
każdy stwierdzony przypadek,

9) za  realizację  przedmiotu  umowy  w  sposób  niezgodny  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  aktualnej
wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami,  decyzjami
administracyjnymi,  aktualnymi  normami,  warunkami  technicznymi  i  zaleceniami
Zamawiającego - kara w wysokości 0,5 % całkowitego całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 2 umowy. Kara może być naliczona jedynie po uprzednim wezwaniu
do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i nie zastosowaniu się do zasadnych
zaleceń  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  w  terminie  wskazanym  w  upomnieniu,
nie krótszym niż 5 dni;

10) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak inwentaryzacji powykonawczej,
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b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- karę w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, za
każdy dzień przerwy,

11) w przypadku nie złożenia polisy i dokumentów ubezpieczeniowych w terminach, o których
mowa w § 5 ust. 4 – karę w wysokości 0,03 % kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 za
każdy dzień zwłoki,

12)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  stwierdzonych  przy  odpowiednich
odbiorach  –  karę  w wysokości  0,03  %  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

13) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji  – karę
w wysokości 0,03 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2,
za każdy dzień zwłoki,

14) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 8) –
w wysokości  0,03% wynagrodzenia  brutto  o  którym mowa  w §  11  ust.  2  –  w każdym
stwierdzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki,

15) za  zwłokę  w  przeprowadzeniu  szkoleń  w  stosunku  do  terminów  wskazanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy - w wysokości
0,01% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 w każdym stwierdzonym przypadku, za
każdy dzień zwłoki.

16) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11
ust. 2.

17)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej  - karę  w  wysokości  4  %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 11 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

4. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za  które  odpowiada  Zamawiający  na  etapie  opracowania  dokumentacji  projektowej  - karę
w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 2, z wyłączeniem
zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

5. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,
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2) Wykonawca  nie  podjął  realizacji  robót  w  ciągu  7  dni  od  przekazania  mu  przez
Zamawiającego terenu budowy,

3) Wykonawca  pomimo  zgłoszonych  na  piśmie  zastrzeżeń,  wykonuje  roboty  niezgodnie
z warunkami oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego wykonania umowy,

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót lub nie
wykonuje  ich  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem,  a  zwłoka  przekracza  30  dni
roboczych,

5) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne
zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,

6) W razie uzasadnionego podejrzenia, że Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy
dopuścił się praktyk korupcyjnych,

7) W  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  w  określonym  terminie  wad  stwierdzonych  przy
odpowiednich odbiorach lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady przekraczającej
30 dni,

8) w przypadku,  gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  10  ust.  15,  lub
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  o których mowa w § 10 ust.  15 na sumę
większą niż 5% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 11 ust. 10,

9) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 24 umowy,
10) w  przypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez

Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie
lub w sposób sprzeczny z umową,

11) w przypadku gdy zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d
i 1e ustawy Pzp.

12) W  przypadku  gdy  Wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania prac na okres dłuższy niż
14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy
pomiędzy Stronami w zakresie prac prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone prace,
2) Wykonawca,  komisyjnie - z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi protokół

z inwentaryzacji wykonanych prac wg daty odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót

na koszt strony,  z przyczyn której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić
teren budowy w ustalonym terminie,

4) Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty  realizowanego  zadania
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów i  urządzeń,  których  nie  może wykorzystać  do
realizacji  innych  robót.  Ich  koszt  obciąża  stronę,  która  spowodowała  wystąpienie
okoliczności, na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy. Strona ta
obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

6) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

7) Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne
uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  umowy  ponosi  Strona,  z  której  winy
nastąpiło odstąpienie,

8) W przypadku, gdy Wykonawca nie przeprowadzi inwentaryzacji w terminie 20 dni od dnia
odstąpienia  od umowy przez Stronę umowy,  inwentaryzację  przeprowadzi  Zamawiający
bez udziału Wykonawcy, na co Wykonawca  wyraża zgodę,

9) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych
bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,
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10) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo -
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny
zgodnie  z  punktem powyżej;  równocześnie  strony  przystąpią  do  odbioru  prac,  stosując
w tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych  w  art.  145a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  takim  przypadku
Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio.

9. W  przypadku  nieotrzymania  dofinansowania  (o  którym  mowa  w  §  2  ust.  4  umowy)
na wykonanie zadania lub otrzymania jej w ograniczonej kwocie, Zamawiający zastrzega sobie
odstąpienia  od  części  zakresu  prac  i jednoczesnego  zmniejszenia  wynagrodzenia  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub odstąpienia od umowy.

§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji  na okres 36 miesięcy  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. Gwarancja  na  dokumentację  projektową  wykonaną  w  ramach  niniejszego  zamówienia
obowiązuje od od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7 do upływu
terminu  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady robót  budowlanych  wykonywanych  na
podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

3. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie  zobowiązany do bezpłatnego usunięcia  wszelkich
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

5. Wykonawca w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego robót  budowlanych  przekaże
Zamawiającemu  dokument  gwarancyjny  na  wykonany  przedmiot  umowy.  Wzór  karty
gwarancyjnej stanowi załącznik nr 2 do umowy

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

9. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 16 umowy, strony
obowiązuje treść umowy.

10. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie,  Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.
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§ 17
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której  dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa
w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  stawki  i  kwoty  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  11

niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT.

2)  zmiana kwoty określonych w § 11 ust. 1 i ust. 2 umowy w przypadku zmiany wysokości
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art. 2  ust.  3–5  ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2008). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów  
pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego
zamówienia,  o ile  zmiana  kosztów  pracy  wynika  ze  zmiany  przepisów  prawa  dot.
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian  
wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a)  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

3)  zmiana   kwot  określonych  w  §  8  ust.  1 niniejszej  umowy  w przypadku  zmiany  zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku  
z realizacją  przedmiotowego zamówienia,  o ile  zmiana tych kosztów wynika ze zmiany  
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu  
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
a)  udowodni,  że  zmiana  w/w  przepisów  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji  zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzeżeń  dotyczących  wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany  do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów
składających  się  na  wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 

4) zmiana terminu realizacji  przedmiotu zamówienia z jednoczesną zmianą harmonogramu  
rzeczowo-finansowegowo którym mowa w § 2 ust. 6 umowy przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych
powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z przedmiotem
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niniejszej  umowy,  realizowanych  w drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace
powiązane  z  przedmiotem  niniejszej  umowy  należy  rozumieć  wszelkie  prace
wykonywane  w  ramach  odrębnych  umów  zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie
tego obszaru. 

c) wystąpienia  niezależnego  od Wykonawcy przedłużania  się  pozyskiwania  uzgodnień
i warunków  do  projektowania  oraz  przedłużanie  się  powyżej  14  dni  pozyskiwania
uzgodnień  i  warunków do  projektowania  od  dysponentów  mediów,  ZUDP  i  innych
właściwych  organów  czy  instytucji  oraz  przedłużanie  się  pozyskiwania  wszelkich
decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę –
o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

d) braku zgód właścicieli gruntów objętych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem
dla  potrzeb inwestycji  -  o okres niezbędny do pozyskania  prawa do dysponowania
odpowiednim gruntem,

e) konieczności  uzyskania decyzji  lub uzgodnień,  mogących spowodować wstrzymanie
robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

f) w przypadku przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie
z wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
Robót  Budowlanych.  Fakt  ten  musi  być  udokumentowany  w  formie  pisemnej
potwierdzony  przez  Zamawiającego  -  o  okres  trwania  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych,

g) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i  ekspertyz  -  o  czas  niezbędny  do
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

h) prac  lub  badań  archeologicznych,  powodujących  konieczność  wstrzymania  robót
objętych niniejszą umową - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu
robót objętych przedmiotem umowy,

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  okres  wynikający  ze  zmiany  umowy
zgodnie z postanowieniami § 18 umowy

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie,
o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  oświadczenia  lub  dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  realizujący  prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  wykonuje  je
nienależycie.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.  22a ust.  1
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału
w postępowaniu,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powoływał  się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………

§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w wysokości  10 % kwoty
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brutto określonej w § 8 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................
2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za

należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  okresie
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za
częściowo wykonane roboty.

6.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji
przedmiotu  umowy  w  okolicznościach  przewidzianych  w  §  14  ust.  3  pkt  2)  Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust.
7 ustawy Pzp),  Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9.  Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.  Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 19
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 672), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  (t.j.  Dz.  U.  z  2014  r.,
poz. 1413 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem:
1) masztów sygnalizacyjnych,
2) osprzętu sygnalizacyjnego (sterowniki, latarnie, przyciski, detektory, itp.),
oraz  innych  materiałów  wskazanych  przez  Zamawiającego  na  piśmie  na  etapie  realizacji
zamówienia.
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§ 20

Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca
kolejność ważności wymienionych dokumentów:

1) Umowa.
2) Program funkcjonalno-użytkowy.
3) SIWZ (w zakresie nie ujętym powyżej).
4) Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności  zapisów pomiędzy w/w.  dokumentami,  dotyczącymi  wykonania prac
i zastosowania materiałów Strony dążyć będą do wspólnego ustalenia ich brzmienia.

§ 21
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Wykonawca wyznaczy do kierowania i nadzoru przy realizacji przedmiotu zamówienia osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie.

2. Zamawiający zapewni na inspektora nadzoru robót budowlanych osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.

3. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela: do reprezentowania Wykonawcy we 
wszystkich czynnościach objętych Umową.

4. Do sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza
pracowników ………….:
…………, tel. …….., e-mail: ……..
…………. tel. ……… , e-mail: 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy powinna
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie 
same lub wyższe niż dotychczasowego przedstawiciela Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga 
aneksu do umowy.

6 Zamawiający  zastrzega sobie  prawo zmiany osoby/osób wskazanej  w ust.  4.  O dokonaniu  
zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.  Zmiana ta nie wymaga aneksu do  
umowy.

§ 22
Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne

1.  Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  się  o  wszelkich  okolicznościach  
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności 
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2.  Wszystkie  zawiadomienia,  żądania  oraz  inna  korespondencja  dokonywana  na  podstawie  
niniejszej  Umowy  będą  sporządzane  na  piśmie  i  doręczane  drugiej  Stronie  osobiście  lub  
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane 
telefaksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony  
albo na taki  inny adres,  numer faksu lub adres poczty elektronicznej,  o jakim Strona taka  
zawiadomi w tym celu drugą Stronę.

3. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za sporządzaną na
piśmie,  o  ile  treść  dokumentu  przesłanego  telefaksem  lub  pocztą  elektroniczną  zostanie  
niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie,  tj.  poprzez  dostarczenie  lub  nadanie  najpóźniej  
następnego  dnia  roboczego  listu  zawierającego  przesłany  dokument.  Data  otrzymania  tak  
potwierdzonego telefaksu lub e-maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.

4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ....................................

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin 
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nr faksu, adres e-mail] ....................................
6.  Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie  

awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub 

adresu  poczty  elektronicznej,  powiadomi  ona  o  tym  fakcie  drugą  Stronę  na  piśmie.  
Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej  w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku  
braku powiadomienia  o  takiej  zmianie  -  wysłanie  korespondencji  na  dotychczasowy  adres  
będzie uważane za doręczone.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Niniejsza  umowa  podlega  prawu  polskiemu.  Wszelkie  postanowienia  umowy  będą
interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. Językiem umowy jest język polski,
który będzie również językiem używanym dla potrzeb korespondencji. Strona zobowiązana jest
do  zapewnienia  na  własny  koszt  spełnienia  tego  obowiązku,  np.  korzystania  z  pomocy
tłumacza.

4. Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami.
2. Wzór karty gwarancyjnej.

 Z A M A W I A J Ą C Y  W Y K O N A W C A

.............................................   .........................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 .............................................
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	4. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
	[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ....................................
	5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 13 j, 20-401 Lublin
	nr faksu, adres e‑mail] ....................................
	6. Strony ustalają, że w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.
	7. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie - wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

