Zatagcznik nr 6

UMOoWa NI ...ceevverreirerreannennes

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym Ww dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zamdéwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Budowa przedtuzenia ul. Kazimierza Jagiellonczyka w Lublinie od
skrzyzowania z ul. Zygmunta Augusta do poéinocnej granicy dziatki nr 21/4; (od km
0+000,00 do km 0+077,40)

2. Zakres umowy obejmuje:
1) zrealizowanie robdt w oparciu o dokumentacje techniczng po wytyczeniu przez uprawnionego
geodete,
2) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot i
zatwierdzenia projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowanie miejsc prowadzenia robot zgodnie z
tym projektem, ponadto wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowaniem zgodnie z tym projektem,
3) obstuge geodezyjng prowadzonych robdét,
4) wykonanie w niezbednym zakresie robot zwigzanych z przebudowg badz zabezpieczeniem
urzgdzenh obcych kolidujgcych z przebudowa ulic,
5) wykonanie monitoringu budowanego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
zgodnie z wytycznymi dysponentéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem w/w
sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
6) uporzadkowanie terenu inwestycji po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow i terenéw
Zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,
7) wykonanie niezbednych préb i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB, wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
8) prowadzenie dziennikow budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
9) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi,
10) przygotowanie rozliczen koncowych robét i sporzgdzenie operatéow kolaudacyjnych (w
iloésci po 2 egz.), ktére majg zawierac: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokodt przekazania terenu budowy, protokoty
odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty,  sprawozdanie  techniczne  Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilosci po 2 egz.), dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdét, oswiadczenie
uprawnionych kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
dokumenty niezbedne do przekazania obiektu do uzytkowania,
11) wykonanie i dostawa artykutdw promocyjnych.
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3.Zamawiajagcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia wskazane i opisane w STWIORB, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.), byty wykonywane
przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci:

a) dotyczace budowy drogi, w tym:

- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- utozenie kraweznikow i obrzezy,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej,

- regulacja pionowa wiazdéw kanatowych, studzienek telefonicznych, zaworéw wodociggowych i
gazowych;

b) dotyczgce budowy sieci kanalizacji deszczowej, w tym:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- praca w wykopach,

- roboty montazowe studni i rurociggéw,

c) oraz inne czynnosci dotyczgce wykonania robot budowlanych konieczne do wykonania
przedmiotu umowy.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcoéw do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu

terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub

pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgcale

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robdt realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy

pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okres$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe 0soby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, wraz z podaniem imion i nazwisk tych oséb oraz
wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

5.Szczegdtowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projekty i opis artykutéw promocyjnych (zat. nr 2
do umowy).

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo—finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca
na biezaco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zgtaszane przez Zamawiajgcego.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

3) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

4) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp., nie wykazanych w projekcie budowlano
- wykonawczym instalacji kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma petng swiadomos$é
mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu os$wiadczen osob ktore bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpézniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcow — nadzoru
i koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcoéw oraz zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€0 najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami

i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas trwania robo6t budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robdt budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepisow bhp, okre$lonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.
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14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikdw.

15) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy
tj. wykonywanie robo6t remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
od$niezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczehstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tji. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robot na wiasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkdod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesdéw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbato$¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych).

22) Ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzeh i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotow, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnoéci poniesienie odpowiedzialnoéci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowéw odwaniajgcych, punktow osnowy
geodezyjnej, wodociggdéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkéw na wiasny koszt.

25) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatdéw rozbioérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wlasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamdéwienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, ktére pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiesc¢ na sktadowisko.
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26) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentoéw sieci oraz wykonanie monitoringu wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji nha wykonanie przedmiotu
umowy.

28) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan iuzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienia robét budowlanych.

29) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

30) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robdt i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

31) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robot przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg eksploatacije,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

32) Przywrdécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

33) Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzgdzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej  budynkdéw
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robot.

34) Wykonania i dostawy artykutéw promocyjnych, w szczegolnosci:

a) Wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu prototypdéw wszystkich artykutéw

promocyjnych w ciggu 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy.

b)Wykonanie artykutdw promocyjnych, po akceptacji przez Zamawiajgcego, przedtozonych
prototypéw w ciggu 10 dni roboczych liczonych od dnia zaakceptowania prototypow.

¢) Umieszczenie Logo UM Lublin zgodne z przekazang grafikg (System identyfikacji Wizualnej
Miasta Lublin pod adresem: http://www.lublin.eu/lublin/o-miescie/symbole-miasta/

35) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
okresie realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okres$lone w § 2
ust. 3 umowy. Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcédw, za pomocg ktérych
bedzie realizowany przedmiot umowy.

36) udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosSci
wskazane w pkt. 35) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace.
Wtym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,
3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 i § 4 ust. 2 pkt 34)
umowy,
4) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,
5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngé
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w osdb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrécié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robot objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

a) szkody powstate w mieniu oséb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatéw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robét najpdzniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglgdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewnié. Koszty, ktdére Zamawiajgcy poniést optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzenh naleznych Wykonawcy.
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§ 6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty

zawarcia umowy do 30 czerwca 2017 r., w tym:

a) wykonanie i przedstawienie Zamawiajgcemu prototypow wszystkich artykutow
promocyjnych w ciggu 14 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy,

b) wykonanie artykutdbw promocyjnych po akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonych
prototypdw w ciggu 10 dni roboczych liczonych od dnia zaakceptowania prototypow,

¢) realizacja robét budowlanych — do 30 czerwca 2017 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych
umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

2. Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robot bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia, ze czesc¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

2. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsza umowa

o podwykonawstwo powinna w szczegdlnosci spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zaméwien
publicznych;

3) dopuszczac mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentaciji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywac¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.

6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

7) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej umowy,

9) nie moze zawieraé przepisdow dopuszczajgcych mozliwos$¢ zastosowania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce cesji wierzytelnosci, ktéra bytaby sprzeczna z
zasadami  dokonywania ptatnosci  okreSlonymi w  umowie. W szczegdlnosci
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niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce umoéw cesji wierzytelnosci, naktadajgcych na Zamawiajgcego obowigzek
dokonywania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcéw z pominieciem Wykonawcy.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w ust. 4
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dowodd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

potwierdzenia przelewu bankowego Iub o$wiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu

wymagalnego wynagrodzenia. Powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku

dalszych uméw podwykonawczych.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, powiekszong o kare umowng, o ktérej mowa w § 11

ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéow

lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich

za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, jak za wiasne

dziatania lub zaniechania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za jakos¢ i terminowosc¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu na pismie

wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy Ilub dalszych

Podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane, o ile sg juz znane. Wykonawca zobligowany jest
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réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania informacji na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

§8
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore nalezy obliczy¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz specyfikacje technicznag
wykonania i odbioru robét budowlanych niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze
sobg spoéjne. Zatgczony przedmiar nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy. Ustalona w ten
sposbéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robét budowlanych i
kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

2. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE (STOWNIE: ..o )

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto ................... zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)
......................... ZE (STOWNIE: .o )

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacja zamowienia, wynikajgce wprost z postanowien umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robot,

2) koszty wszelkich robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonéw i dozér budowy) oraz
koszty robot tymczasowych,

3) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas
prowadzonych robét oraz wykonania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu wraz z
zatwierdzeniem projektu w ZDiM w Lublinie oraz oznakowaniem zgodnie z tym projektem,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci, w tym
koszty inwentaryzacji powykonawczej wykonanej w formacie gis/cad dostarczonej na
nos$niku CD oraz w wersji papierowe;j,

5) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét okredlone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury techniczne;,

7) koszty regulacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia,

8) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie, od$niezanie,
uzupetnianie ubytkdw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez inspektora
nadzoru,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa,

13) koszty transportu materiatdbw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych sie do ponownego
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wykorzystania, ktére pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skladowisko na
odlegto$¢ do 10 km,

14) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej zgodne z wytycznymi MPWiK
Lublin,

15) koszty wynikajgce z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci,

16) koszty ubezpieczenia budowy,

17) koszty wykonania i dostawy artykutéw promocyjnych,

18) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

19) podatek VAT w wysokosci 23 %.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze catosci rob6t budowlanych.

7. Pfatno$¢ wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamowienia, nastgpi jednorazowo
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia do Zarzadu
Droég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw lub
oswiadczenia, o ktérych mowa w § 7 ust. 14 umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-20 oraz

§ 8 ust. 10 umowy. Sumaryczna wartos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz wynagrodzen
brutto wynikajacych z umdéw podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.

8. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych podpisanym
przez osoby upowaznione przez strony umowy.

9. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgda¢ odsetek
ustawowych.

10. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezposredniej ptatnosci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace bedgce przedmiotem
odbioru kohcowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany
jest do:

1) zataczenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw na dokonanie
bezposredniej ptatnosci,

2) zatgczenia opisu robét wykonanych przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow w
ramach odebranych prac, za ktére wystawiona zostata faktura,

3) wskazania czesci wynagrodzenia, naleznego Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiajgcego prac.

Do dokonania bezposredniej ptatnosci kazdorazowo wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania bezposredniej ptatnosci, w
szczegolnosci w przypadku braku przedtozenia kompletu dokumentéw oraz w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci przedtozonych dokumentéw z przedtozonymi wczesdniej
umowami z Podwykonawcami i/lub dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku odmowy dokonania bezposredniej ptatnosci, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do przedstawienia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Strony zgodnie postanawiajag, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z

realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Krodla

Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostéw w

Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

12. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)

nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohicowego robét budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i ktore wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.
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. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika

zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

9. Termin usunigcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub

diugotrwatych niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie

w ciggu 10 dni.

N

»

§ 10
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jako$ci wykonanych z tych materiatéw robdt
na kazdym etapie robot, tagcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koncowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonawstwo roboét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce roboét
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, za$
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna

z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

»
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§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

2) w przypadku nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 5 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego w § 7 ust. 8 lub ust. 11,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznosé dokonania bezposredniej zaptaty — nie
dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 10 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 2 % kwoty brutto okredlonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

9) w przypadku nie ztozenia projektdw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia w terminie,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,
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13) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

14) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

15) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym prac — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 35) i pkt. 36) Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§12
Odbior

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robot
budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr kohcowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robdét zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktory moze skontrolowac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robot lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celow kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robdt ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢é odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robét, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbiér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym

robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowos$ci wykonania robot bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru kohcowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoly czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.
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2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastapi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru korncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowag posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspotmiernie wysoki lub Strony wspadlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad realizacjg robét budowlanych sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w
ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
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1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

- koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zaméwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce, ze Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamédwienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktdérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
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w § 6 ust. 1 umowy lub terminéw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym prac,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust.
10 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 24 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres diuzszy niz

14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robét wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci
wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty brutto

okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wySOKOSCi ........cccceveeeennnnes ztw formie ......ccoooeviiiiiiie

. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego

za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwroci lub zwolni czesS¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur

za czeéciowo wykonane roboty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 17
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pd6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej
(t.j. Dz. U. 2z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadoéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

—

N

§18
Postanowienia korncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.
. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.
. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

N

w

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy prac.
2. Projekty i opis artykutéw promocyjnych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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