Zatagcznik nr 6
Umowa Nr.......coeccvemmmneecnnnnns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin, NIP: 9462575811, reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na
rozbudowe ul. Raszynskiej w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Lazurowg do
wysokosci posesji nr 63, budowe ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Raszynska do skrzyzowania z ulicg Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora
deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolestawa Liszkowskiego
i ul. Laskowej oraz petnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie wariantowej ,koncepcji” (min. 2 warianty) — propozycji rozwigzan
geometrycznych rozbudowy ul. Raszynhskiej, budowy ul. Tarninowej oraz budowy kolektora
deszczowego w ilosci 4 egzemplarzy.

2) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

3) Przygotowanie materiatdbw do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia - 5 egz.

4) Wykonanie badanh geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zaleznosci od przyjetej kategorii
geotechnicznej wykonanie dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
geotechnicznego) — 2 egz.

5) Wykonanie projektéw budowlanych wszystkich branz:

a) drogowa - 6 egz.,

b) sanitarna - 6 egz. (m.in. budowy, przebudowy, remontu kanalizacji deszczowej),

c) elektryczna - 6 egz. (m.in. o$wietlenie uliczne),

d) architektoniczno-konstrukcyjna — 6 egz. (m.in. projekty fundamentéw, rozbiérek obiektéw
budowlanych, przeniesienia obiektéw matej architektury — kapliczek),

e) zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanycm uktadem drogowym - po 6 egz.

6) Wykonanie projektu branzy ,zielen” zawierajgcy m.in. opracowanie dokumentaciji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw oraz nowych nasadzen -
6 egz.

7) Wykonanie projektéw wykonawczych wszystkich branz:

a) drogowa - 5 egz.,

b) sanitarna - 5 egz., (m.in. budowy, przebudowy, remontu kanalizacji deszczowej),

c) elektryczna - 5 egz., (m.in. oswietlenie uliczne),

d) architektoniczno-konstrukcyjna — 5 egz. (m. in. projekty fundamentéw, rozbidrek
obiektow budowlanych, przeniesienia obiektow matej architektury — kapliczek),

e) zabezpieczenie lub usuniecie kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z projektowanym uktadem drogowym - po 5 egz.
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8) Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oddzielnie dla kazdej
z branz oraz w odrebnym opracowaniu — po 6 egz.

9) Wykonanie projektu budowlanego (6 egz.) i wykonawczego (5 egz) kanatu technologicznego

10) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

11) Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(dotyczy wszystkich branz) — po 5 egz, oddzielnie dla kazdej z branz.

12) Przygotowanie niezbednych materiatébw wraz z wypetnionymi wnioskami, dla uzyskania
przez Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2031, z p6zn. zm.) -
w ilosci po 5 egz.

13) Wykonanie przedmiaréw robdét kosztorysow ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich
branz) — po 5 egz. oddzielnie dla kazdej z branz.

14) Wykonanie zbiorczego zestawienia kosztoryséw inwestorskich z wyszczegdlnieniem
wartosci roboét dla poszczegdélnych branz — w ilosci 2 egz.

15) Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w oparciu
o aktualny kwartalny poziom cen) — na wniosek Zamawiajgcego przed wszczeciem
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
w ilosci — po 4 egz. dla kazdej z branz.

16) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu objetego inwestycjg w ilosci 2 egz.

17) Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow wykonawczych.

18) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na no$niku CD/DVD.

19) Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robét budowlanych
prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg podmiot niniejszego zamodwienia.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wskazane i opisane w Opisie przedmiotu
zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.poz. 1666, z pdzn. zm.),
byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci wszelkie czynnosci administarcyjno-biurowe zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonastwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do

zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu

terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub

pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na
to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzaca/e

jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel

Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku pracy

pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i

pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce a pracodawca

— do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe o0soby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, wraz z podaniem imion i nazwisk tych oséb oraz
wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

5. Planowany zakres prac okreSla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — opis przedmiotu
zamoéwienia.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz Srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz ze prace bedzie wykonywat ze szczegding
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan
dokumentaciji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

2) terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 2 umowy,

3) wspotpracy z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyngc
na wykonanie umowy i w tym celu ustanawia osobe odpowiedzialng za wspotprace
z Wykonawca, Maria Losiewicz-Gérecka, tel. 81-466-57-46.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizaciji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego
moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i przedtozenia do Zamawiajgcego celem uzgodnienia, wariantowej koncepcji

opisanej w § 2 ust. 2 pkt 1),

3) opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych i wykonawczych oraz zatwierdzenia
projektu statej organizacji ruchu opisanych w § 2 ust. 2 pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 9) oraz
pkt 10),

4) opracowania dokumentacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczegdlnymi, w oparciu o normy, ktéra bedzie
posiada¢ wszelkie uzgodnienia okreslone przepisami szczegolnymi umozliwiajgce realizacje
inwestycji,

5) opracowania dokumentacji, ktéra bedzie szczegdtowo okreslaé przedmiot zamédwienia
publicznego w sposéb zgodny z przepisami prawa, niezbedny dla przeprowadzenia
postepowania o0 udzielenie zamowienia na wykonanie robot budowlanych, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych,

6) przygotowywania odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia lub Zamawiajgcego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielania
zamowienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektowg, w terminie 3 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tresci zapytania badz w innym odpowiednim terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego,

7) prowadzenia koordynacji prac projektowych przez osobe wyznaczong na pismie najpozniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

8) sporzadzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

9) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania decyzji
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pozwolenia na budowe lub zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej bgdz zgtoszenia
robot budowlanych.

10) zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji przedmiotu Umowy osob
wykonujgcych wszelkie czynnosci administarcyjno-biurowe zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

11) udokumentowania na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
wskazane w pkt 10) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace.
Witym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania
Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy) o tym, Zze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce.

. Dokumentacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegoblnosci z przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).

2) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 462 z pézn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz 463).

4) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r.,
poz 124 z pézn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2012 r., poz 608 z p6zn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164,
z pézn. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz 1389).

10) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131,
Z pozn. zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696 z p6zn. zm.).

12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.672
Z poézn. zm.).

13) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z pézn. zm.)

14) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71).

15) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.128
z pézn. zm.).

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).
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18) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz
2181 z pézn. zm.).

19) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z p6zn. zm.).

20) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
Z poézn. zm.).

21) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i promow
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 67, poz 582).

22) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 z pozn., zm.)

23) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania

przepisow ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu
zamowienia robét budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia
nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, Zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢c do uprzywilejowania Iub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". Wykonawca
zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materialtdw i urzadzen za pomocg
parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwoch producentow materiatdow lub urzadzen i dopisania ,lub
réwnowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu dokumentacji uwzgledni¢ wymagania

w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikéw

§5

Okres realizacji umowy

Termin wykonania zamoéwienia — 4 lata od daty od daty zawarcia umowy, w tym:

1.

2.

Opracowanie wariantowej koncepcji rozwigzania budowy ukfadu drogowego nastgpi w terminie

21 dni od daty zawarcia umowy.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 2 nastgpi

w terminach:

1) w zakresie projektéw budowlanych wraz ze wszystkimi materiatami niezbednymi do
wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
— do dnia 15 wrzesnia 2017 r.

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozostatego zakresu przedmiotu umowy — do
dnia 15 grudnia 2017 r.

. Wykonawca sprawowat bedzie nadzér autorski, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy

od daty zawarcia umowy z Wykonawcg robdét budowlanych realizowanych w oparciu
o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, nie dtuzej niz do uplywu 4 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.
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§6

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe

w Zarzgdzie Droég i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, w terminach okreslonych w § 5
ust. 12 umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowe;,
dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporzgdzi
protokét zdawczo-odbiorczy, w ktoérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac
projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementdéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date
wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos¢ realizacji przedmiotu umowy zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego,
0 ktorym mowa w ust. 3.

Do dokumentacji Wykonawca zatgczy wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, ze
dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 6 skutkowaé bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§7

Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy obejmujgcych:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a) i b)
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6znh zm.)

2) czynnoséci nadzoru autorskiego obejmujgce w toku realizacji robét budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
rob6ét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych. Uzupetnienie
szczegotow dokumentaciji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci z tym zwigzanymi
w toku realizacji inwestycji

4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na
budowe lub o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) bgdZz zgtoszenia robot
budowlanych,

5) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z § 9, ust. 1 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953,
z pézn. zm.),

6) biezgce monitorowanie robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie),
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7) Scistg wspétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

8) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

9) przyjmuje sie 20 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich. Jako jeden pobyt nalezy rozumie¢
przyjazd na budowe projektanta lub zespotu projektantéw odpowiednich branz.

. Dowodami realizacji obowigzkéow, o ktérych mowa w ust. 1 bedg kazdorazowe wpisy

projektanta, badz niezbednej grupy projektantdw (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez

Zamawiajgcego) do dziennika budowy oraz protokoty i notatki spisane z udziatem

zainteresowanych stron (przedstawicieli wykonawcy robét, inwestora i autoréw projektu) oraz

sporzgdzone na ich podstawie protokoty pobytu projektanta, badz niezbednej grupy

projektantow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosSci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w ust. 1 (w tym do przyjazdu na budowe w terminie

2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon) na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,

osoby wykonujgce nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dziennika budowy.

. W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robdét budowlanych nieprawidtowosci dokumentacii,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw.
lub:

1.
2.

3.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.
Wykonawca oswiadcza, iz powierzy nastepujacy zakres prac Podwykonawcom:

1 1) PSSRSO

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Podwykonawcg umowe, ktérej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za jakos¢ i terminowosé prac, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§9

Wynagrodzenie

Za wykonanie dokumentacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto

................................ Zt (stownie: ... ).

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto .........cccccceeeeee. zt

(Stownie: ......ooeviiiiii ) i podatek VAT 23% .............. zt (stownie: ...

.......... )-

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania

niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,

a w szczegolnosci:

1) koszty wykonania wariantowej koncepcji przedmiotowej inwestycji (min. 2 warianty) -
propozycji rozwigzan geometrycznych na rozbudowe ulicy Raszynskiej, budowe ulicy
Tarninowej, budowe kolektora deszczowego wraz 2z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu (zawierajgcej material opisowy—graficzny m. in.: profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, sprawdzenie
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przejezdnosci sposob odwodnienia ulic, lokalizacje stupéw oswietleniowych, ocene
istniejgcych konstrukcji ulic objetych zakresem opracowania),

2) koszty przygotowania materiatbw do wystgpienia o wydanie warunkéw branzowych
zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego z budowg ulic —
do stosownych zarzgdcow sieci (wraz z zatgcznikami graficznymi okreslajgcymi zakres
rozbudowy) oraz koszty pozyskania tych warunkow,

3) koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym koszty opracowania
numerycznej mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celdow projektowych, koszty
opracowania operatow technicznych dotyczacych podziatu dziatek, pozyskanie
informaciji z rejestru gruntéw wraz z uzyskaniem poswiadczonej przez wtasciwy organ
mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujgcej przewidywany obszar na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie,

4) koszty przygotowania materiatdow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia wraz z kosztami opracowania raportu o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na $rodowisko, jezeli organ wydajgcy decyzje
natozy na inwestora obowigzek jego sporzadzenia,

5) koszty wykonania badah geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej,

6) koszty wykonania projektow budowlanych wszystkich branz,

7) koszty wykonania projektu branzy ,zielen”, zawierajgcy m.in.: opracowanie dokumentacji
dendrologicznej — zakres planowanej wycinki drzew i krzewéw oraz projekt nasadzen,

8) koszty wykonania projektéw wykonawczych wszystkich branz,

9) koszty wykonania projektéw rozbidrek istniejacych budynkéw, ogrodzen,

10) koszty wykonania projektéw przeniesienia (rozbiorki, przebudowy) obiektéw matej
architektury wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien, opinii
i zgdd wiascicieli,

11) koszty wykonania projektow zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejgcych sieci i urzadzeh infrastruktury technicznej, wraz z pozyskaniem zgdd
wiascicieli prywatnych,

12) koszty opracowania informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) koszty wykonania projektu statej organizacji ruchu wraz z wykonaniem pomiaréw
natezenia ruchu drogowego, prognozy ruchu itp.,

14) koszty opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych,

15) koszty opracowania projektu budowlanego i wykonawczego kanatu technologicznego,

16) koszty przygotowania niezbednych materiatdw wraz z wypetnionymi wnioskami dla
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

17) koszty opracowania przedmiaréow roboét, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw
ofertowych, zbiorczych kosztorysow inwestorskich, zbiorczych kosztoryséw ofertowych
z wyszczegolnieniem warto$ci robét dla poszczegdlnych branz,

18) koszty wykonania jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysow inwestorskich
(w oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) — po 4 egz. na wniosek Zamawiajgcego
przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych,

19) koszty opracowania dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagrania video)
istniejgcego stanu objetego inwestycja,

20) koszty przygotowania materiatow oraz przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

21) koszty pozyskania niezbednych uzgodnien projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych z Zamawiajgcym i z uzytkownikami i witascicielami infrastruktury
technicznej m.in.: uzgodnienia planszy zbiorczej budowanego/przebudowywanego
uzbrojenia technicznego w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin oraz innych niezbednych uzgodnien — w celu
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

22) koszty wykonania w/w opracowan w wers;ji elektronicznej edytowalnej,

23) koszty petnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigca
przedmiot niniejszego zaméwienia,

24) podatek VAT w wysokosci 23%.
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Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi jednorazowo przelewem na wskazane konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty doreczenia do Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna
13J, 20-401 Lublin, poprawnie wystawionej faktury na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktur wystawionych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20 401 Lublin

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 16 ust. 3 pkt 2)
umowy nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu
Cywilnego, ktére zostaje ustalone jako state w okresie obowigzywania umowy oraz nie podlega
waloryzaciji.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze zakres prac do wykonania przedmiotu umowy stanowi element
ryzyka Wykonawcy i nie bedzie podstawg do zwigkszenia umowionego wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczaitowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
w catosci wyczerpuje jego roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadku opodznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zazgdaC odsetek
ustawowych.

§10
Nalezno$¢ za petnienie nadzoru autorskiego

Naleznos¢ za petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy ptatna
bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu
projektanta, badZz niezbednej grupy projektantéw na budowie potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

Stawka za jednorazowy pobyt projektanta, badz niezbednej grupy projektantdéw na obiekcie
WYNOSI: .....cc..... zt netto (stownie: ... ) plus nalezny podatek VAT (23%)
...................... zt (stownie: .........), {j. ........... zt brutto (stownie: ..................). Kwota ta
obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z pobytem na budowie, w tym koszty
dojazdow.

Rozliczenie za petnienie nadzoru autorskiego bedzie nastepowato w cyklach dwumiesiecznych
na podstawie faktycznej ilosci nadzoréw przeprowadzonych w cyklu rozliczeniowym.

Ptatnos¢ wynagrodzenia za petnienie nadzoru autorskiego nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu petnienia nadzoru
autorskiego zalezeC bedzie od faktycznej ilosci pobytéw projektanta, badz niezbednej grupy
projektantow na budowie, ale nie moze przekroczy¢ kwoty ......... zt netto (stownie: .............. )
plus nalezny podatek VAT (23%) tj. kwoty ................. zt brutto (stownie: .........cccceeeeeens ),
tj. kwoty odpowiadajgcej 20 pobytom na budowie.

Naleznosé za petnienie nadzoru autorskiego ptatna bedzie na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokét pobytu projektanta na budowie potwierdzony przez
inspektora nadzoru, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 1.

Zapisy § 9 ust. 5 oraz ust. 7-9 stosuje sie odpowiednio.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % sumy

kwot brutto okreslonych w § 9 ust. 1i § 10 ust. 5 tj. w wysokosci ........... , wformie ................
Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia).
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30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych w okresie
rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych faktur za
czedciowo wykonane prace.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 16 ust. 3 pkt 2) umowy Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku jezeli wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuaciji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§12
Autorskie prawa majatkowe

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacja

przekazuje na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowania.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru egzemplarzy dokumentac;ji, okreslonej w § 2

ust. 2 umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentaciji

jako catosci, jak i do poszczegodlnych jej elementow, co oznacza nabycie przez Zamawiajgcego

petnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej kopiowania

i rozpowszechniania w catosci oraz fragmentach, w dowolny sposoéb, a takze w dowolnym

zakresie, na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich nosnikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) modyfikacja dokumentacji w ramach zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ autorskie prawa majgtkowe do wyzej wymienionej

dokumentacji projektowej jako catosci, jak i poszczegdlnych jej elementéow, przy uzyciu

wszelkich nosnikéw oraz technologii, a takze moze jg przenosi¢ na osoby trzecie oraz

wykorzystywaé jg w catosci lub fragmentach, w kraju i zagranicg - bez obowigzku zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg witasnoscig Projektantow — autoréw

dokumentacji projektowe;j.

§13
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy nastgpi przez zaptate kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9
ust.1, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1
umowy.

W przypadku zwioki Wykonawcy co do terminu wykonania wariantowej koncepcji rozwigzan
geometrycznych rozbudowy ulicy Raszynhskiej, budowy ulicy Tarninowej oraz budowy kolektora
deszczowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwtoki Wykonawcy co do terminu wykonania dokumentacji, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy zaptaci on kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 9 ust.1 umowy
— w kazdym stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwioki.

W przypadku zwtoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2
niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 15 ust. 11 umowy Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty okre$lonej w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki.

W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 19) umowy
w stosunku do terminéw wskazanych w § 7 ust. 3 umowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,2% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 5 niniejszej umowy za
kazdy dzieh zwtoki.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt 10) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych i 00/100) za kazde takie
naruszenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartosé
kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego, w tym odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§14
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron bedzie dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonych
w § 5 ust. 1-3 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania prac objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystapig inne
zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej umowy,

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie

skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie Swiadczen skladajgcych sie na przedmiot umowy, prawidtowo
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
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Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamodwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15
Gwarancja i rekojmia

Na wykonang dokumentacje projektowg o ktérej mowa w § 2 Wykonawca udziela gwarancji na
okres 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3 umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i ktdére wynikng
z nieprawidtowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego dokumentaciji
dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Dokument gwarancyjny o ktorym mowa w ust. 4 powinien obejmowaé co najmniej
postanowienia okreslone w ust. 1, 2, 3, 6.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspoélnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady opracowanej dokumentacji projektowej
o ktérej mowa w § 2. Termin rekojmi skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu udzielonej
gwarancji.

Termin rekojmi na czynnosci nadzoru autorskiego oraz dokumentacje projektowg powstatg
w wyniku wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego skonczy sie z uptywem 2 lat od dnia
zakonczenia czynnosci nadzoru autorskiego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze nakfada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz narusza¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a tre$ciag umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 15 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 10 dni.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 11, moze zosta¢ przedtuzony za zgoda obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn formalnych np. koniecznosci
uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 10 dni.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych przedmiotu
umowy, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty
wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 7 dni strony nie ustalg osoby wspdélnego, niezaleznego eksperta,
wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.

§ 16
Zmiana umowy

Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2) — 6) ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa

w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 i 10,
w przypadku:
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a)

b)

zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto

ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki

podatku VAT;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany

przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw
sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegodlnych rodzajow kosztow przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow

ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o

ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

- wykaze jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokosé tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegolnosci Wykonawca

bedzie zobowigzany do przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztow
skfadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie
poszczegolnych rodzajow kosztow przez Wykonawce.

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a)

b)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdéw tego
dziatania,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac projektowych powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac projektowych
i uwzgledniania wzajemnych powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej
umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy
rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z
Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym
samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w
bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru,

gdy pozyskanie warunkéw technicznych i wszelkich uzgodnien branzowych projektu
przez Zamawiajgcego, uzytkownikow i wtascicieli infrastruktury technicznej wydtuzy sie
ponad okres 2 tygodni liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne do
projektowania lub od daty ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia - o okres
ponad 2 tygodnie liczony od daty ztozenia wniosku o warunki techniczne lub od daty
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ztozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia, do czasu ich otrzymania lub
uzgodnienia,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

e) przedtuzania sie terminu pozyskiwania wszelkich decyzji i opinii niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodnien lub uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych uzgodnien, decyziji
badz opinii

f) koniecznosci uwzgledniania przez projektanta zmian wynikajgcych ze skfadanych
pisemnych wnioskow mieszkahcow w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy,
zgodnie z § 11 umowy.

Powierzenia Podwykonawcy dodatkowego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce z jednoczesng

zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 8 umowy poprzez wprowadzenie do niego stosownych
zapiséw dotyczacych udziatu Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy
wykonania czesci zamowienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie

Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego

zakresu zamowienia za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku

stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie

Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jest: .....................

§ 17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo zaméwieh publicznych i innych obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wtasciwy
sad powszechny w Lublinie.

3. Umowe spisano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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