Zatgcznik nr 7 — wzor umowy
Umowanr .....cceeeeeerennnnees

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:
PP PP PP PEPPP S PPPPPPRPPPPN
PP
zwanymi dalej takze osobno ,,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Zadanie Il - przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera -
Kompozytoréw Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji
miejskiej, realizowane w ramach projektu pn. ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji
zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowa systemu biletu elektronicznego
komunikacji aglomeracyjnej” planowanego do dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.”

2. Zakres umowy obejmuje zrealizowanie robét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami
bhp po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete, a w szczegdlnosci:

1) przebudowe skrzyzowania m.in w zakresie wydluzenia pasa lewoskretu
na ul. Kompozytoréow Polskich oraz dodatkowego pasa lewoskretu na ul. Elsnera wraz z
frezowaniem i wykonaniem nowej warstwy $cieralnej nawierzchni na odcinku ul. Elsnera,

2) korekte wysp dzielgcych w al. Kompozytoréw Polskich i w ul. Elsnera,

3) budowe kanatu technologicznego,

4) budowe drogowej sygnalizacji Swietlnej wraz z ustawieniem masztow,

5) budowe kanalizacji sygnalizacji $wietlnej,

6) przebudowe sieci oswietlenia drogowego,

7) przebudowe chodnikéw i drég rowerowych,

8) wykonanie elementéw docelowej organizacji ruchu drogowego (wykonanie drogowego
oznakowania poziomego i pionowego, montaz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu
drogowego),

9) odtworzenie zieleni,

10) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,

11) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pozn.
zm.) w wersji papierowej w ilosci 4egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nosniku CD, z podziatem na branze oraz sieci wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

12) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB,

‘ZP-PS.221 .1.25.2017 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 1 z 23




13) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢:umowe, oferte, umowy 2z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, harmonogram,tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot
zanikajgcych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badanh
laboratoryjnych,deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg 3 egz., dziennik budowy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie  zakonczenia odbioru  roboét,o$swiadczenie
uprawnionych kierownikow robdét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

14) przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.
Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamoéwieniem, wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegolnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
z p6zn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.
Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Szczegbtowy zakres robot okredla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. Wykonawca w szczegodlnosci
zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac
zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego ma prawo wnies¢ uwagi
do przedtozonego projektu, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu
przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie stanowit zatgcznik nr 1 do
umowy.

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —

finansowym prac. Zmiany takie wymagajg akceptaciji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana

harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga
formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag

do harmonogramu, sg one wigzgce dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego

pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany
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harmonogramu rzeczowo — finansowego. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca na
biezgco bedzie uwzgledniat uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane
przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci uwagi wynikajace ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegoblng starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osob, ktdére bedg kierowaly robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robot budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcoéw — nadzoru
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcdéw oraz  zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedag wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
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na wykonanie umownych zobowigzanh.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem roboét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikdw.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy
tj. wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczehnstwa ruchu, zarbwno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakoriczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot
objetych umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba Ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw witascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktocen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wilasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22)Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzeh losowych i odpowiedzialnosci cywilne;,
dotyczgce ludzi, robdt, urzgdzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy
oraz przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
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i ptynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopdéw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, kitérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa Ilub spowodowaé powstanie szkody
oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich
skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drog, rowow odwaniajgcych,
punktow osnowy geodezyjnej, wodociggow, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupow i
linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt.

25) Wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiorkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajacych wilasnoscia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie
realizacji zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

26) Zagospodarowanie we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

27)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badanh iuzyskania zgody od whasciwego
konserwatora zabytkéw na wznowienie rob6t budowlanych.

28)W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku

realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz
doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.
29) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzgdzenia

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzgdzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkdéw (wykaz zmian gruntowych)
oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

30) Biezagce opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu robét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, $wiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

31) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

32) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy.

33) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 32) sg zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace
sg nadal obowigzujgce.

34) Ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie z art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 z pdzn. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym kosztem
i staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub
wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakow
jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

35) Wykonanie i montaz dwoch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronach internetowych www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.
4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikédw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robot oraz ponosi koszty jego naprawy.
6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbior przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zwrdci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania robét objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0sd6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robét.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i/lub usterek
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Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przediozy do wglagdu Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde Zzgdanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie od dnia

zawarcia umowy do dnia 05.01.2018 r.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catosé robdét realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 10) Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcéw.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamdéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkdw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okre$lac zasady odbiorow wykonanych robo6t zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o

ZP-PS.221.1.25.2017 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 7 z 23




10.

podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszacC interesu prawnego i

finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okreslac zakres roboét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraC czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgczac¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawieraé wymaog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzeczno$ci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych

przedmiotem sg:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢é za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub

ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za jakos¢ i terminowosc¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania rob6t oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym

podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania

zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji

wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy

ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaitowe,
ktére obejmuje petny zakres robét budowlanych okreslonych w dokumentaciji projektowej
oraz w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
niezaleznie od faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spodjne. Ustalone w ten sposdb
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw roboét i kosztéw
ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizaciji.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sie kwota:

1) netto: ................l ZE (STOWNIE: ..o zh),
2) brutto: ..o Zb (SIOWNI: e zt), w tym VAT
W WYSOKOSCi 23% t.). weveveiiiiiiieiiieeee Zb (STOWNIE: .o zt).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
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zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamoéwieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, a takze z zasad wspoétczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepiséw, norm, decyzji lub z technologii wykonania robét,

2) koszty robot przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas

prowadzonych robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robot w liniach regulujgcych wtasnosci, w tym
inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad dostarczonej na nosniku CD oraz
W wersji papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystos$ci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
w sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

7) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdéd powstatych w wyniku dziatania badz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych
przedmiotem zamdwienia,

8) koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

9) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie/ods$niezanie,
uzupetnianie ubytkdbw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

10) koszty mechanicznej rozbiérki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

11) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skfadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego pozyskanych w trakcie przebudowy materiatow rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

12) koszty wynikajgce z warunkow i uzgodnien gestoréw sieci,

13) koszty ubezpieczenia budowy,

14)koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

15) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

16) koszty ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku koszty odtworzenia lub wznowienia znaku,

17) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

18) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji,

19) koszty wykonania i montazu tablic informacyjnych,

20) podatek VAT w wysokosci 23 %.

Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze

robot budowlanych Ilub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie pfatnosci

Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

Istnieje mozliwos¢ czesciowego fakturowania robdt, za zakonczone elementy prac. Ptatnosci

czeSciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru czesciowych wykonanych

elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

Pfatnosci czesciowe wyceniane bedg na podstawie procentowego zaawansowania robét

budowlanych w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych wykonania poszczegdlnych

elementdéw roboét, okreslonych w harmonogramie realizacji prac, podpisanych przez kierownika
budowy i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. kaczna kwota wynagrodzen czesciowych o ktérych mowa w ust. 7:

1) nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

2) wyptaconych Wykonawcy w 2017 r. nie moze by¢ wyzsza niz 1 000 000,00 z} brutto.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét lub protokotem
odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw,
dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego Ilub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuaciji
opisanych w § 7 ust. 15-17 oraz 22-25. W przypadku braku niniejszych dowoddéw termin
ptatnosci biegnie na nowo od momentu ztoZzenia przez Wykonawce dowodéw, o ktérych mowa
powyzej.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktéorym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umoéw
podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 6 i 9. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W  przypadku opoézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgda¢ odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 3)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§9

Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesigcy liczgc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z treéci § 9 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.
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10.

11.

12.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwalych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okre$lone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§10
Sposob realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robot z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzagdzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposoéb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwiloke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 — kare w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu
rzeczowo — finansowego robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 — kare w
wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym roboét budowlanych — kare w wysokosci 0,02 %
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — kare w wysokosci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za
kazdy przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8
ust. 2, za kazdy dzieh zwtoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — kare w wysokoéci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
za kazdy dzieh zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak o$wiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzienh przerwy,

12)w przypadku nie ztozenia projektébw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
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w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13)w przypadku prowadzenia robét bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslone;j
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14)w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 — kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

15)za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

16)w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca — kare w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

17) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 lub § 4 ust. 2 pkt 33) —
w wysokosci 0,2% kwoty brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym
przypadku, za kazdy dzien zwioki,

18)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP
lub niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

19) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 12 w wysokosci 2 000 zi,

20) za niedotrzymanie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego dotyczacego zmiany osoby
o ktérej mowa w § 13 ust. 10 w wysokosci 2 000 zt,

21)w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 4 ust. 2 pkt. 32) i pkt. 33) Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okoliczno$ci,

za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwosc¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§ 12
Odbior

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioru
robét budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

. Wszystkie elementy robot, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 3
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem roboét ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktore wykonat
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym

robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania rob6t bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materialy oraz protokoty wykonanych pomiardw,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe Ilub koncowe odbioru robét sporzgadzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, potwierdzone przez Wykonawce,
dotyczgce rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspekiora nadzoru zakonczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorows.

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowoséci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ podpisania protokotu odbioru koncowego i
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na
normalne korzystanie z obiektdw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru konncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o
warto$¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzaciji
powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéow, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdow wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
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11.

12.

13.

14.

zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

Nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy, kierownikow robot branzowych oraz
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
na etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
dodwiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji
umowy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego
na etapie postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawiera¢ stosowne uzasadnienie
zmiany personelu, wskazanie o0sob wylgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu
Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby posiadajg wyksztatcenie, uprawnienia oraz
dodwiadczenie zawodowe wypetniajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, w wyniku
ktorego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni
przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zaméwienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomoca

ktéorego realizuje zamoéwienie, w przypadku stwierdzenia, Ze osoby realizujgce umowe
wykonujg swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokonaé¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy os6b wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0séb stanowigcych Zespét Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegolnych branz i elementdow Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét budowlanych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Osoby stanowigce Zespdt Wykonawczy muszg byé obecni w kazdym dniu, w ktérym
prowadzone sg roboty w tym rowniez soboty, w godzinach, w ktérych prowadzone sg roboty
w danej branzy.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cziona Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na piSmie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
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W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 19) umowy.

§ 14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 niniejszej
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy w przypadku wprowadzenia
robét zamiennych w okolicznosciach oraz na zasadach okreslonych w § 15 umowy,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumieC¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

4) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczgcych Podwykonawcy. W  przypadku powierzenia  Podwykonawcy
wykonania czesci zamoéwieniaw  trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

5) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamowienia za pomocg Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdéwienia. Podwykonawcg, na ktdérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych.

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zakresu robot budowlanych w miejsce robét
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany wtasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujac przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemne;j
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sag wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym rowniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegolnione w przedmiarach roboét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Zmiany zakresu robét budowlanych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zwane dalej
robotami zamiennymi, moga by¢ wykonane na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwosé wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegoélnosci, gdy:
a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materialy budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegdInoSci
Z powodu:
zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

zmiany przepiséw prawa budowlanego,
b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Ilub materiatdw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegodlnosci ze wzgledu
na:

usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos¢ materiatow, sprzetu lub urzadzen, w szczegolnosci jezeli
okres oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze
znaczgco wpltyngé na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy
okreslonego w § 6 ust.1 lub terminy realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo -
finansowym prac,

polepszenie warunkéw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw

pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego obiektu

budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie,
sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry
uzytkowe i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego
zakres rzeczowo-finansowy robot oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania robot zamiennych,

4) wykonanie robot zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
w umowie, z zastrzezeniem pkt 5) - 8),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub
jego zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:
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a) kiedy wykonanie robét zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,

b) kiedy wykonanie robét zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw lub
obnizenia kosztow eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako réznica wartosci
robét zamiennych w stosunku do wartosci robdt pierwotnie przyjetych w umowie na
podstawie stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw
inwestorskich, katalogdw Iub innych nosnikbw cenotworczych (np. Sekocenbud
z ostatniego kwartatu) z zastrzezeniem, ze w przypadku rozbiezno$ci, ostateczny wybor
nos$nikow cenotworczych nalezy do Zamawiajgcego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycja
wykonania robo6t zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia petnego
uzasadnienia w jaki sposob proponowana zmiana wptywa¢ bedzie na koszty wykonania
zamoéwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zgdania
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robot zamiennych,
Zamawiajgcy moze zgdaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie
robot zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia,

Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robot zamiennych nie prowadzi do zmiany

wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani

aneksu do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych bedzie
prowadzito do zmiany wysokosci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzgdzenia

pisemnego aneksu na zasadach okreslonych w § 14.

Konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie

potwierdzona protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robot

i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robo6t budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie

z zasadami okreslonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zzgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢é od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwtoki Wykonawcy z przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot budowlanych, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu,
okreslonego w § 2 ust. 6 umowy lub w przypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych
przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych,
0 ktérych mowa w § 2 ust. 6 i 7 umowy,

2) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminéw wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy lub terminébw wykonania prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robét budowlanych,

3) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

5) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznos¢é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust.
22-25 umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci
wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysOKOSCi .............cceee. ztw formie ......ccccvvevvvieieieeieneee,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub  zwolni czesé zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgceh kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 3) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno byé zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
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przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.
§18
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wilasnos¢ odpadoéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 25)
umowy.

§19
Porozumiewanie sie stron i obowiazki informacyjne

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci
i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo
na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka
zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zgdanie drugiej Strony
zawiadomienia przestane faksem lub pocztg elektroniczng zostang niezwtocznie sporzadzane
na pismie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg. Tak dokonane doreczenia beda skuteczne niezaleznie od
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktorej Strona taka nie zawiadomita.

Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia. Réwnoczeénie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez
Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek
doreczenia.

W przypadku zawiadomien przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia uwaza sie
za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony niezwiocznie
potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg elektroniczna.

W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pisSmie.
Powiadomienie takie nastapi najpozniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 20
Hierarchia dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
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oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,

3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 21
Obowiazki wynikajace z zalecen EBI

1. Wykonawca niezwlocznie poinformuje  Europejski Bank Inwestycyjny 2z siedzibg
w Luksemburgu o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do
Przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia. (,Przestepstwo” oznacza kazde
z nastepujgcych: oszustwo finansowe, korupcje, stosowanie przymusu, zmowe, utrudnianie
dziatania, pranie brudnych pieniedzy, finansowanie terroryzmu).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisow wszystkich
transakciji finansowych i wydatkow w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

3. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sie
z ksiegami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez wykonawce w odniesieniu do
przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez
prawo, w zwigzku z domniemanym Przestepstwem.

§ 22
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,
ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sad powszechny wtadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zalaczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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