Zatagcznik nr 7
Umowa nr .......ccoevcvnnnnnnnnennns

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa ulicy Bohateréw Monte Cassino w Lublinie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Krasinskiego do wysokosci obiektu mostowego w ciagu
ul. Armii Krajowej wraz z przebudowa ktadki nad ul. Bohaterow Monte Cassino oraz
budowg potaczenia z planowang ul. KDD - ul. Pielegniarek realizowana na podstawie
dokumentacji projektowej pn: ,,Przebudowa ulicy Bohaterow Monte Cassino w Lublinie
od skrzyzowania z ul. Krasinskiego do skrzyzowania z ul. Zana oraz przebudowa kladki
dla pieszych nad ul. Bohateréw Monte Cassino (w rejonie skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej)”.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) przebudowe dwujezdniowego odcinka ul. Bohaterow Monte Cassino i ul. Armii Krajowej wraz
z przebudowg skrzyzowania,
2) budowe/przebudowe ciggdéw pieszo-rowerowych,
3) przebudowe zatok autobusowych,
4) budowe miejsc postojowych,
5) budowe potgczenia z planowang ul. KDD — ul. Pielegniarek,
6) przebudowe ktadki dla pieszych nad ul. Bohaterow Monte Cassino wraz z budowg dojazdéw
do ktadki dla osob niepetnosprawnych,
7) przebudowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wod-kan.,
8) przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowej,
9) przebudowe oswietlenia ulic,
10) przebudowe elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN,
11) uzupetienie drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Bohaterow Monte Cassino
i ul. Armii Krajowej w Lublinie w zakresie przeprowadzenia ruchu rowerowego,
12) przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange,
13) przebudowe i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Nplay,
14) wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z przebudowywanym ukiadem drogowym
oraz nasadzenia zieleni,
15) rekultywacje terenu,
16) opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem a nastepnie
oznakowanie miejsc robot,
17) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektu statej organizaciji ruchu,
18) wykonanie monitoringu odcinkéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej objetych robotami wraz
z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem gwaranciji,
19) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
20) sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawcze;j,
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21) obstuge geodezyjng prowadzonych robot,

22) wykonanie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z SST,
23) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,
24) uporzgdkowanie obszaru przylegtego,

25) przekazanie zrealizowanych robét zarzadey drogi.

3. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robo6t objetych zamoéwieniem, wskazane i opisane
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla
poszczegdlnych branz, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z pdézn. zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamoéwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na
to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobel/y prowadzgcag/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

4. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany os6b wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe 0soby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia.

5. Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

6. Zatgcznik nr 1 do umowy stanowig kosztorysy ofertowe.

7. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych.  Wykonawca
w szczegolnosci zobowigzany jest do uwzglednienia w projekcie harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot zasad prowadzenia pfatnosci czesdciowych wynikajgcych z § 8 umowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo —
finansowego ma prawo wnie$¢ uwagi do przeditozonego projektu, ktére bedg wigzgce dla
Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo-finansowy
robét bedzie stanowit zatgcznik nr 2 do umowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym rob6t budowlanych. Zmiany takie wymagajg akceptacji i pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego robét budowlanych nie jest
istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia
Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W
przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one wigzgce dla
Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 7 dni od
przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo -—
finansowego. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych zgtaszane przez
Zamawiajgcego, W szczegolnosci uwagi wynikajgce ze zmian w planie finansowym
Zamawiajgcego.
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§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowa, kwalifikacje oraz Srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannosciag, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazoéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, do$wiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz
odwiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niej okreslonych,

6) zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwosé
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalaciji
kablowych i rurowych oraz oswiadcza, ze ma peing swiadomosé mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.

§4
Obowiazki stron
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia w oparciu o projekty budowlano-
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki
techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen osoéb, ktdére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpézniej w terminie
7 dni od zawarcia umowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzoru
i koordynacji rob6t prowadzonych przez Podwykonawcoéw oraz zapewnienia
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

6) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktorym roboty zwigzane z przedmiotem
umowy bedg wykonywane.

7) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

8) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

9) Powiadomienie uzytkownikow uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego na terenie robét
€O najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
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10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$é oznakowania przez caty czas trwania robot budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania
pracownikow przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogolnych przepisow bhp, okre$lonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczehstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wlasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robo6t oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy
tj. wykonywanie robot remontowych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkéw
w nawierzchni betonem asfaltowym), robot konserwacyjnych i porzadkowych, w tym
odsniezanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majgcych
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakonczone (ij. przez caty
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
budowlanych).

16) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowg na podstawie opracowanego na wilasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie projektu Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

17) Utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny
koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakiéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Zabezpieczenie interesdbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczeh wiascicieli posesji czy
budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktécen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami oraz dbatosc¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania
w energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wiasnych urzgdzen rozdzielczych
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie budowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

23) Uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolehn na wywéz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu do 5 dnia kazdego miesigca, raportow
miesiecznych (w formie tekstowej, tabelarycznej, diagraméw, itp.), zawierajgcych
informacje i dane liczbowe o postepie robo6t branzowych, wraz z podaniem zakresu i ilosci
zrealizowanych robét.
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25) Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytulu uszkodzenia i ich skutki
powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, w szczegdlnoéci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych, punktéw osnowy
geodezyjnej, wodociggoéw, gazociggéw, kanalizacji sanitarnych, stupow i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkow na wiasny koszt.

26) Wywiezienie na skfadowisko wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,
pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbioérkowych, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, pozostajgcych wtasnoscig Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji
zamowienia pisemnie wskaze Wykonawcy materialy, ktére pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktore nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

27) Zagospodarowanie we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu
betonowego oraz ziemi.

28) Wykonanie monitoringu budowanych odcinkdbw kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, zgodnie z wytycznymi dysponentow sieci oraz wykonanie monitoringu
wraz z czyszczeniem w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy.

29) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wiasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

30) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

31) Zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich.

32) Zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia robot i sporzadzenia
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, obejmujgcej takze inwentaryzacje organizacji
ruchu, przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

33) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakonczeniu roboét przekazanie komisji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pdzniejszg eksploatacje,
aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.

34) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

35) Zabezpieczenie istniejacych obiektéw kubaturowych oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej, sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej  budynkdéw
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji, narazonych na powstanie szkod
w wyniku prowadzenia robot.
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36) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okredlone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

37) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt. 36) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg
nadal obowigzujgce.

38) Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania prac budowlanych zwigzanych
z przebudowg ulicy Bohaterow Monte Cassino oraz ul. Armii Krajowej z pracami
remontowymi sieci cieptowniczej c.0. Prace prowadzone bedg przez Lubelskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp z 0.0. w Lublinie.

39) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego
i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy
geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub
wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu technicznego przyjetego do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg
niezbedng do realizacji zadania, decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
dokumentami niezbednymi do rozpoczecia robét oraz dziennikiem budowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy,

4) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) wspodtpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢
na wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialnos¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w 0séb trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen
i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrécié
Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa
procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

2. Wykonawca, na czas wykonywania roboét objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz wartos¢ brutto okreslona w § 8 ust. 2 umowy (polisa OC)
obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0s6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatow i sprzetu oraz innego mienia
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4.

podczas realizacji robét.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i/lub usterek Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i usterek polise OC
spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpozniej na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu

najpézniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
Obie Strony bedg przestrzega¢é wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore
Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost opfacajgc skiadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty

zawarcia umowy do 10 listopada 2017 r.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych

umowg, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.
. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane

sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

. W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez Podwykonawce lub

dalszych Podwykonawcow, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie wyrazit
zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robaét.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 10) Umowy.

lub

1.
2.

3.

4.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie czesci
przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét
przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk
i nastepstw nieszczesdliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwaranciji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
0 podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdét zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy
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10.

11.

12.

0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego

i finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo

lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamdéwien
publicznych;

3) dopuszczac mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres roboét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawiera¢ czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) jej zapisy nie mogg, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkladania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wylgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dlugoterminowych umoéw wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.
Zaptata wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodinych za jakos¢ i terminowosc¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania rob6t oraz naliczenia

kar umownych okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 10).
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20. Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich

21.

informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest réwniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§8

Wynagrodzenie

. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

ktére zostanie okre$lone na podstawie kosztoryséw sporzadzonych w oparciu o ceny
jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do
umowy) i nalezny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone
wedtug ilosci jednostek faktycznie wykonanych robdt (potwierdzonych przez inspektora
nadzoru w ksigzkach obmiarow) i cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych.

. Cena ofertowa calosci zaméwienia wynosi:

1) netto: ..o ZE (STOWNIE: oo zh)
2) brutto: ....ccooeeiiiiiien Zb (SIOWNIE: e zh), w tym VAT
W WYSOKOSCI 23% t.j. wovviiiiiiiiiieeieeee ZE (SIOWNIE: oo zh).

. Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia

obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania, z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem wynikajgce
z postanowien umowy, dokumentacji projektowej, szczegoétowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze z zasad wspotczesnej sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepisow, norm, decyzji lub z technologii wykonania robat,

2) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),

3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych
robot,

4) koszty obstugi geodezyjnej prowadzonych robét, w tym inwentaryzacji powykonawczej
w formacie GIS/CAD dostarczonej na nosniku CD oraz w wersji papierowej,

5) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw i badah okreslonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach,

6) koszty usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z obstugg ornitologa w przypadku przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw w okresie
legowym.

7) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

8) koszty zwigzane z usunieciem wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania bgdz
zaniechania Wykonawcy zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce roboét objetych
przedmiotem zaméwienia,

9) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

10) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robét, w tym koszenie/od$niezanie,
uzupetnianie ubytkébw w nawierzchni i wykonywanie innych niezbednych czynnosci
wskazanych przez inspektora nadzoru lub inzyniera,

11) koszty monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, zgodnie
z wytycznymi dysponentow sieci oraz koszty wykonania monitoringu wraz z czyszczeniem
w/w sieci przed uptywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, koszty poboru
wody do celéw ptukania, prob szczelnosci,
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12) koszty mechanicznej rozbiodrki (frezowania) nawierzchni bitumicznych (pozyskany destrukt
pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego),

13) koszty wywiezienia na odlegtos¢ do 10 km na skfadowisko wskazane przez Zamawiajgcego
pozyskanych w trakcie przebudowy materiatéw rozbiérkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania pozostajgcych wlasnoscig Zamawiajgcego,

14) koszty nowych nasadzen drzew, krzewdw i pngczy,

15) koszty zwigzane z pracami przetgczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m.in.
gazowej, teletechnicznej,

16) koszty ubezpieczenia budowy,

17) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz gruzu betonowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

18) koszt utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajagcych sie do ponownego uzytku,

19) koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego i wszelkich badan archeologicznych,

20) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

21) koszty zwigzane z ochrong znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na
podstawie z art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z pézn. zm.),

22) podatek VAT w wysokosci 23%.

5. Rozliczenie za wykonane prace nastapi po zakonczeniu i odbiorze robot budowlanych lub ich
elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane
w walucie polskiej. Dniem zaptaty w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na
wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury,
wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 i 10. W przypadku
realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw, dodatkowym
warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie oswiadczen, o ktérych mowa w ust 8
umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 15-17 oraz § 20 umowy.

6. Istnieje mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robot, za zakonczone elementy prac. Platnosci
czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru czesciowych wykonanych
elementéw robot, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Pierwsza ptatno$¢ nastgpi nie wczesniej niz w miesigcu wrzesniu 2017 roku.

7. Platnoséci czesciowe wyceniane bedg na podstawie kosztorysow powykonawczych
sporzadzonych w oparciu o ceny jednostkowe netto wyszczegdlnione w kosztorysach
ofertowych Wykonawcy (zatgcznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiscie wykonanych
ilosci rob6t. W tym celu do protokotéw odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot,
o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca dotgczy kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu
o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych. W przypadku rozbieznosci w ocenie
zaawansowania wykonanych prac decydujgce bedzie stanowisko upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane, prawidtowo
wykonane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce wraz fakturg pisemnych
oswiadczen (poswiadczonych przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), o braku zalegtosci ptatniczych wobec
podwykonawcow. W przypadku braku niniejszego o$wiadczenia termin ptatno$ci biegnie na
nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej.

9. Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z umow
podwykonawczych nie moze przekroczyé wysokos$ci wynagrodzenia obliczonego zgodnie
z zasadg przedstawiong w ust. 1.

10. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdét lub protokotem
odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

11. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

12. W przypadku opézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdaé odsetek
ustawowych.

13. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢ Gmina Lublin, Plac Krdla
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Droég
i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.

ZP-PS.221.1.28.2017 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 11 z 21




14. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

§9
Gwarancja i rekojmia

. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohicowego robét budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy wspodlnie z Wykonawcg rozszerzaja
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika

zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

8. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkéw wynikajgcych z tresci § 9 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym
niz 14 dni.

10. Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 14 dni.

11. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robo6t lub dostarczanych
materiatdw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

12. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robot budowlanych, Strony mogg zleciC wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
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§ 10
Sposob realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

ZP-PS.221.1.28.2017 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ Strona 12 z 21 ‘




3. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robdt
na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru kohcowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiarow
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych,
jak i do odbioru korhcowego.

5. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie,
ze zastosowane materiaty badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badah dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badain wykaza, ze materialty bgdz wykonawstwo robé6t sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce roboét
oraz jakosci materiatbw, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewni realizacje robét budowlanych w cyklu dwuzmianowym w godzinach:

od 6.00 do 22.00 we wszystkie dni robocze wraz z sobotami.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami

okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé¢ zmiany sposobu wykonywania robét

na sposob okreslony w umowie.

10. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zaleceh ze

strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
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§ 11
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 — kare w wysokosci 0,01 % kwoty
brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 i 8 — kare w wysokosci
0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

4) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot — kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,02%
kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 7 ust. 6 kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy
przypadek braku zmiany,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy

‘ZP—PS.221 .1.28.2017 Wzér umowy — zat. nr 7 do SIWZ ‘ Strona 13 z 21




dzien zwioki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca,

9) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15 - kare w wysokos$ci 0,5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty,

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy izgody Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub calosé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokoéci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

11) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotéw i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

- kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

12) w przypadku nie ztozenia projektéw czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia
w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16) - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokoséci 0,02 % kwoty brutto okreslonej
w § 8 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

14) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

15) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

16) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

18) w przypadku nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 24) - kare w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okre$lonej w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwloki

19) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ oséb, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 odpowiedzialnych
ze strony Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy w danej branzy podczas realizacji
prac w tej branzy zgodnie z § 13 ust. 11-13 w wysokosci 2 000 zt,

20) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw § 4 ust. 2 pkt. 36) i pkt. 37)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 16 ust. 1.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.
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5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§12
Odbiér robét budowlanych

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru robot

3.

budowlanych:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbior czesciowy,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbidér gwarancyjny w okresie gwaranciji.

Wszystkie elementy robot, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
lub ich czesci oraz robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zgdac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robdt, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktore ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru
koncowego.

4. Odbior koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robét:

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed kazdym odbiorem koncowym
robot wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowo$ci wykonania robo6t bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw,
badan i prob stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty czesciowe lub koncowe odbioru robdét sporzgdzone pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce
rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorows.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce Ilub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektow), lecz nadajgce sie
do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwié podpisania protokotu odbioru koncowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce
na normalne korzystanie z obiektéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisuja
protokdt odbioru koncowego roboét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
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wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robdt posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usunigecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnos$ci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony
Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji
powykonawczej, braku stosownych protokotdow i atestéw, braku innych dokumentéw
poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

7. Zamawiajgcy dokona odbiorow gwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang
dokonane przez Strony przeglady catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotéw odbiorow gwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglagdow wady przedmiotu umowy, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 14 dni od daty dokonania przegladu.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac
zwigzanych z realizacjg umowy przez Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na
etapie postepowania przetargowego, zwany dalej Zespotem Wykonawczym. Wykonawca
udostepni wszystkim zainteresowanym informacje o sktadzie Zespotu Wykonawczego oraz
wskaze sposob, w jaki mozna uzyskac kontakt z Zespotem.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego przedstawionego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub
uczestniczgcego w jego wykonywaniu, wymagajg zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktoérych mowa w ust. 4 tylko
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby bedg posiadaty wyksztatcenie, uprawnienia oraz
doswiadczenie zawodowe wypetiajgce odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia i okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawcy nie wymagajg sporzgdzania pisemnego
aneksu, jednak mogg nastgpi¢ tylko na zasadach okreslonych w umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wowczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu wskazanego na etapie
postepowania przetargowego. Wniosek ten musi zawieraé stosowne uzasadnienie zmiany
personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do Zespotu Wykonawczego.
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ ztozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamowienia i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocag
ktérego realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, ze osoby realizujgce umowe wykonujg
swoje obowigzki nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Zzgdaniem
Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego dokona¢ stosownych zmian.
Jezeli zmiana dotyczy osob wskazanych na etapie postepowania przetargowego, Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania procedury zmian okreslonej w niniejszym paragrafie.
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11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie o0s6b stanowigcych Zespdt Wykonawczy
przewidzianych do bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac
niezbednych do realizacji Inwestycji — w czasie odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu
poszczegdblnych branz i elementéw Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo -—
finansowym robdét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

12. Kierownik Budowy musi by¢ obecny na budowie w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Pozostate osoby stanowigce Zespét Wykonawczy muszg by¢
obecne w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty.

13. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe.
Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane, na pisSmie przez
Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli czasu pracy Zespotu Wykonawczego.
W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci Zamawiajgcy naliczy kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 19) umowy.

§14
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci.

2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa w
ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

- dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktorych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

- w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robot zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

- koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego =z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw
dotyczgcych Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
odwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
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oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Zze Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia wykonuje je nienalezycie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykazaC Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

4

~

§ 15
Zmiany zakresu robé6t budowlanych

1. Strony dopuszczajg mozliwosS¢ zmiany zakresu robdt budowlanych w miejsce robdt
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczno$ci zmiany wiasciwych
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodujgc przy
tym zwiekszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie ani podwyzszenia
wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z zasadg opisang w § 8 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany zakresu robét budowlanych po uprzedniej, pisemnej
zgodzie Projektanta i Zamawiajgcego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikajgce ze zmiany zakresu robo6t budowlanych mogag
by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez Projektanta
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy robét oraz
wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania w/w robot.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Koniecznos$¢ zaniechania wykonania robét objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo - finansowy tych robdt
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Rozliczanie robdét nieujetych w kosztorysie ofertowym (w zatgczniku nr 1 do umowy) bedzie sie
odbywa¢ w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny, materiatdbw, robocizny i sprzetu
Sekocenbudu, z ostatniego kwartatu przed przystgpieniem do wykonania robét oraz na
zasadach okreslonych w § 8 umowy.

7. Odbiory robot budowlanych po zmianie ich zakresu bedg dokonywane odpowiednio zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 12 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zzgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opéznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie
z przedstawieniem do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego robét
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budowlanych, o co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, okreslonego w § 2 ust. 7 umowy
lub w przypadku nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych, o ktérych mowaw § 2 ust. 7i 8
umowy,

2) w przypadku opo6znienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy,

3) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

4) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umows,

5) w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 15, lub
koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2 umowy nie dotyczy sytuacji opisanej w § 20
umowy,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 7 ust. 19 umowy.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robét na okres dtuzszy niz
14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robat,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokoét inwentaryzacji wykonanych robot i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robdt, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 12 umowy.

7. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktorej dziatanie bylo przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145 a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % kwoty brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 tj. w wysOKOSCi .........cceeeeriinnnns zZtw formie ...,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczeh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur

za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

»
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7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegodlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1987 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z pézn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpaddéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 26)
umowy.

§19
Porozumiewanie si¢ stron i obowigzki informacyjne

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i
dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

2. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg kurierskg albo tez wystane
faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na
taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w
tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na Zzgdanie drugiej Strony zawiadomienia
przestane faksem lub pocztg elektroniczng zostang niezwtocznie sporzgdzane na pismie i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym
lub przesyikg kurierskg. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek
zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.

3. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za
dokonane z chwilg doreczenia. Rownoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez
Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje skutek doreczenia.

4. W przypadku zawiadomienh przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia uwaza sie
za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony niezwiocznie
potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg elektroniczng.

5. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub
adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie.
Powiadomienie takie nastgpi najpézniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.
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§ 20

Cesja
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesiji
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie moze dokonac¢ innych czynno$ci rozporzgdzajgcych lub zobowigzujgcych,

ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).
§ 21
Hierarchia dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejno$¢ waznosci wymienionych dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa.
2. Ewentualne spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy
sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Zalgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.
4. Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:
1. Kosztorysy ofertowe.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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