Zat. nr 6 do SIWZ
UMOoWa NI ...ceevverreirerreannennes

zawarta w dniu .......... 2017 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang na
podstawie pethomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek — Dyrektora
Zarzagdu Drog i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, zwanym dalej
Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp, w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbozowej do ul.
pelnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:

a) opracowanie projektu budowlano — wykonawczego branzy drogowej wraz z informacjag
BIOZ, sporzgdzonego na mapie do celéw projektowych w skali 1:500, zgodnie z
umowg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie —
4 egz.;

b) opracowanie projektu branzy zielen, uwzgledniajgcego konieczne do wykonania wycinki
drzew i krzewow i nasadzenia rekompensacyjne — 3 egz.;

c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.;

d) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania

robét — 3 egz.;

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogodlnych specyfikacji

technicznych na wykonanie i odbiér wszystkich realizowanych robot — 2 egz.

2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,

*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

3) Przygotowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez inwestora wszelkich

decyzji administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia (np.

pozwolenie na budowe, pozwolenie na wycinke).

4) Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z programem

funkcjonalno — uzytkowym.

5) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robét budowlanych.

6) Wpykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacje projektowa,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:

a) wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

b) wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,

c) rozebranie tymczasowego zjazdu ze Sciezki rowerowej na jezdnie z kostki brukowej w

ulicy Stawinkowskiej,

d) usuniecie ogrodzenia z siatki na dziatce 4/1 przy ul. Stawinkowskiej 29a,

€) usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,

f) wykonanie rob6t ziemnych,
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g) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,

h) regulacja wysokos$ciowa istniejgcych kraweznikéw,

i) regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdow,

j) w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych przebudowa istniejgcych chodnikow,

k) wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

I) wykonanie sciezek rowerowych z masy asfaltowej,

) wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu,

m) wykonanie nasadzen rekompensacyjnych,

n) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

0) przeprowadzenie wymaganych badah i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWIORB.

7) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad i dostarczenie jgj
na noéniku CD oraz w formie papierowe;.
8) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢: dziennik budowy, oferte, umowe, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, protokdt przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow:
wyniki badan laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnos$ci materiatow, aprobaty,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
rozliczenie finansowe, kosztorys powykonawczy, oswiadczenie uprawnionych kierownikow
robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do
przekazania obiektu do uzytkowania.

9) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajgcym terminie);

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia wskazane | opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zat. nr 1 do umowy), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdézn. zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace, a w szczegolnosci:

1) przekopanie gleby,

2) reczne usuniecie warstwy humusu,

3) reczne formowanie nasypéw z ziemi,

4) reczne roboty rozbiérkowe,

5) reczne uktadnie betonu,

6) zageszczanie gruntu, brukarstwo,

7) rozktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

8) malowanie oznakowania jezdni,

9) reczny transport urzadzen i materiatow,

10) ciecie pitg mechaniczna,
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11) sadzenie drzew i krzewow,

12) zakfadanie trawnikow.

Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do konca uptywu
terminu realizacji zamowienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub
pracodawce przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia
na to miejsce inng osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzgca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczgcych oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni od tej
zmiany przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem podmiotu ktéry je zatrudnia.
Planowany zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z zatgcznikami.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowsg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegolng starannosciag, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac projektowych i
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto zawiera¢ bedzie wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan
dokumentacji sktadajgcy sie na komplet przedmiotu umowy.

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwos¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentow, ptyt betonowych, instalacji kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz o$wiadcza, ze ma petng swiadomos¢é mozliwosci wystgpienia
powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego na biezgco o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji
dokumentacji oraz sygnalizowania pojawiajgcego sie zagrozenia, przy usunieciu ktérego moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego,

2) opracowania i uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego opisanego w § 2 ust. 2 pkt 1)
lit. a),

3) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy (zat. nr 1
do umowy) zawierajgcy szczegdtowy zakres zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach
okreslonych umowa,

4) sporzagdzenia i ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia, ze dokumentacja bedgca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektéw, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisow lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ponadto:

1) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robdt
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzadzen rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych,

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw — nadzor i koordynacja robét prowadzonych przez Podwykonawcow,

5) prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami,

6) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym przebudowa ulic,

7) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie,

8) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyna¢ na
wykonanie umownych zobowigzan,

9) organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt jego uporzadkowanie, najpdzniej w
terminie zakonczenia robat,

10) zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét i inwentaryzacji powykonawczej,

11) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych
robot,

12) utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy oraz podjecie wszelkich srodkdw majgcych na celu zabezpieczenie praw wtascicieli
posesji i budynkoéw sasiadujgcych z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg
zosta¢ wyrzadzone w trakcie prowadzenia robét budowlanych - na wtasny koszt przez okres
obowigzywania niniejszej umowy,

13) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczehstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

14)w przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
przez uprawnionego specjaliste archeologa, w trakcie wykonywania rob6ot na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce znaczng
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wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wtasciwego konserwatora

zabytkdw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce

zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie.

Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i wykona jego

polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w szczegdlnosci

przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od wtasciwego konserwatora zabytkow
na wznowienia robot budowlanych.

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenia przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego,

16) oznakowanie robét oraz utrzymanie oznakowania przez caty okres trwania robot,

17) przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

18) pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, z demontazu lub inne wskazane przez
Zamawiajgcego, na etapie realizacji zamowienia, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy wywiez¢ je na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km,

19) zapewnienie we wilasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkéw ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracownikow,

20) zapewnienie obstugi ornitologa w celu sprawdzenia lokalizacji gniazd ptasich,

21) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 umowy.
Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktoérych bedzie realizowany
przedmiot umowy,

22) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze
osoby wykonujgce czynnosci wskazane w pkt 21) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na
podstawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania Zamawiajgcego przediozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania wtasne.

4. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego
Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementow uzbrojenia
podziemnego i haziemnego, w zakresie realizowanych robdot oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty
budowlane, opisane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 oraz § 8 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy,

5) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych
zobowigzan oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby
wptyng¢ na wykonanie przedmiotu umowy.

7. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440
z pédzn. zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.
poz 462 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

ZP-PS.221.1.37.2017 ‘ Wzér umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 5 z 22




6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129),

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U.z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393
z pdzn. zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z p6zn. zm.),

12) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do

zachowania przepiséw ustawy Pzp. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stanowita opis

przedmiotu zamowienia robot budowlanych. W zwigzku z tym Wykonawca zwréci szczegoing
uwage na zapisy art. 29 ustawy Pzp, ktéry okresla, ze przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywac¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty Iub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie mozna opisaé przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny".

Wykonawca zobowigzany jest, wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzgdzen za

pomocg parametréw technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to mozliwe

i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca

zobowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéw materiatow lub urzgdzeh

i dopisania ,lub rownowazne”.

. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji uwzgledni¢

wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych lub z przeznaczeniem dla

wszystkich uzytkownikow.

§5

Ubezpieczenie

. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb trzecich
petng odpowiedzialno$¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa stanowionego za
wszelkie szkody, w tym rowniez utracone korzysci, wyrzgdzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystgpienia w/w o0sob trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia
takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie
rowniez zwréci¢ Zamawiajacemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami
zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

. Wykonawca, na czas wykonywania rob6t objetych umowg tj. na okres od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie
kontynuowat umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia
w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ brutto okreslona w § 11 ust. 2 umowy (polisa OC)
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obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu 0séb trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczen i kradziezy materiatdw i sprzetu oraz innego mienia
podczas realizacji robot.

3. W przypadku, gdy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia wad i/lub usterek
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy mu wazng w okresie usuwania wad i
usterek polise OC spetniajgcg wymogi polisy na czas prowadzenia robot najpdzniej na 1 dzien
przed terminem rozpoczecia usuwania wad i/lub usterek.

4. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde zadanie Inspektora
w terminie przez niego okreslonym. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie mogg zostaé dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

7. Obie Strony bedg przestrzegaé wszystkich warunkédw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umow ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia skfadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,
ktére Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajgcy ponidst optacajgc skfadki
ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 umowy w terminie — od daty
zawarcia umowy do 10.11.2017 r., w tym:

1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentaciji projektowej —
w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy,
2) realizacja robé6t budowlanych — od daty zawarcia umowy do 10.11.2017 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robdét objetych
umowg, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terendw przylegltych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajacego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§7

Procedura przekazania i odbioru dokumentaciji

—

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowg opracowania projektowe
w Zarzgdzie Drég i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13i, w terminie okreslonym w § 6 ust. 1
pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania

potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporzadzi protokét zdawczo—odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
konncowego odbioru prac projektowych.

. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

5. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako date

wykonania przedmiotu umowy, o ile prawidtowos$¢ realizacji przedmiotu umowy zostata

N

ZP-PS.221.1.37.2017 Wzér umowy — zat. nr 6 do SIWZ Strona 7 z 22




—

potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym
mowa w ust. 3.

. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,

ze dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umowg i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Brak oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych

i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

§8
Odbiér robét budowlanych

. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru

robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidér koncowy,

3) Odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy robot lub ich czesci oraz robdét zanikajgcych zostang

zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez

Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni

termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zada¢, by Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robét lub jego czesci lub wykonat otwory

w danych czesciach robot dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét, po

czym przywrocit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem rob6t ulegajgcych zakryciu

ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia
za wszystkie elementy robdt, ktore wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy roboét lub ich

czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru kohcowego jest caly wykonany przedmiot umowy. Odbiér koncowy

dokonany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia catosci robdt objetych

przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym robot
wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty
techniczne, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane
przepisami prawa. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez atesty
i deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty oraz protokoty wykonanych pomiarow,
badan i préb stwierdzajgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze
protokoty korncowe odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg, potwierdzone przez Wykonawce, dotyczgce rozliczenia
naleznosci,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakohczenia robot oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa,

3) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowg
oraz wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie diuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru kohcowego), o czym poinformuje
Wykonawce na pismie,

4) Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.
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4.

5.

6.

1.

W przypadku:

1) stwierdzenia, Zze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektéw), lecz nadajgce sie do
usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru kohcowego
i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych
w trakcie odbioru koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wplywajgce na
normalne korzystanie z obiektdéw) oraz nadajgce sie do usuniecia - Strony podpisujg
protokot odbioru korncowego robdét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo
wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru koncowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
o wartos¢ robot posiadajgcych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest
niewspoétmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien,

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub
w znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto
wady istotne nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu lub odstgpic
od umowy.

Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji

powykonawczej, braku stosownych protokotéw i atestéw, braku innych dokumentow

poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa)
do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu

gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie

dokonany przez nie przeglad catosci robét budowlanych wykonanych na podstawie umowy

(catego przedmiotu umowy), tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie

potwierdzone w formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym

zostang wpisane wszystkie stwierdzone podczas tego przegladu wady przedmiotu umowy,
ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§9

Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 10) w oparciu o dokumentacje projektowag
stanowigcg przedmiot niniejszej umowy.

. Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 10) bedg protokoty pobytu

projektanta, bgdz niezbednej grupy projektantéw na budowie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 10) na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(wtym do przyjazdu na budowe w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub
w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot budowlanych,

osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentaciji projektowe;,

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegdtowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz naniesieniem
zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentaciji projektowej, opatrzone datg i podpisem,

3) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zatgczone do dokumentacji.

W przypadku koniecznosci wykonana opracowan zamiennych i uzupetniajgcych na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robo6t budowlanych nieprawidiowosci w  dokumentaciji,

Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wtasny koszt.

. W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
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§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji rob6t bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

W przypadku stwierdzenia, ze czes¢ lub catosé robdét realizowana jest przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcoéw, o czym Zamawiajgcy nie zostat poinformowany i na co nie
wyrazit zgody, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 7 Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona z udziatem Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci

przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, kiorzy zapewniajg nalezyte wykonanie

powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét

przez podwykonawcéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i

nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad

odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o

podwykonawstwo musi réwniez okreslaé zasady odbiorow wykonanych robdét zgodne z

warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o

podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaC interesu prawnego i

finansowego Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien:

1) by¢ sporzgdzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawierac czes¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy ich
wykonania;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawiera¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umoéw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowoddéw zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja
wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcéw w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowej zaptaty);
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10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze sumaryczna warto$é kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz
kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
podwykonawczych, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 Umowy;

11) jej zapisy nie moga, pozostawac w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosic w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedkiadania uméw o podwykonawstwo ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zt, ktérych
przedmiotem sa:

1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,

2) transport materiatéw budowlanych,

3) zakup mediow,

4) dostawa materiatéw.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umoéw wspotpracy np. w zakresie

dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien

przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, nie

krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za jako$¢ i terminowos¢ robot

ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 7).
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzyC¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do
uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
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podwykonawcg, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonal cesiji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§ 11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktore obejmuje petny zakres robdt okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (zat. nr 1
do umowy). Ustalone w ten sposob wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robét i kosztow ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto

................................ ZE (SIOWNIE: ..o )

Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2 sktada sie kwota netto .................. zt
(STOWNIE: ... ) i podatek VAT (23%)

......................... ZE (STOWNIE: ... )l

Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja zadania
niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow,
w szczegolnosci:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamaodwienia,

3) koszty wszelkich robot przygotowawczych (w szczegdlnosci: zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy, podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej , telefonéw, dozoru budowy)
oraz koszty robét tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tym projektem,

5) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot, w tym koszenie,
uzupetnianie ubytkbw w nawierzchni i innych niezbednych wskazanych przez
inspektora nadzoru,

6) koszty obstugi geodezyjnej,

7) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz w wersja papierowa,

8) koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno—uzytkowym oraz w obowigzujgcych przepisach,

9) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

10) koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 10 km,

11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych, oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy, oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w
sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

13) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z
przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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14) koszty usuniecia ogrodzenia i kolidujgcych drzew i krzewow,

15) koszty nasadzen kompensacyjnych,

16) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

17) koszty ubezpieczenia budowy,

18) podatek VAT w wysokosci 23%.
Rozliczenie za prawidiowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakonczeniu i odbiorze
catosci robét budowlanych. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy beda
dokonywane w walucie polskie;.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych przez osoby upowaznione
przez strony umowy.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.
Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy, jako Nabywca bedzie figurowa¢é Gmina Lublin, Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca — Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru,
o ktorym mowa w ust. 7. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury zapftata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzieh obcigzenia kwotg
wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku opézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo zgda¢ odsetek
ustawowych.
Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 18 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§12
Prawa autorskie i zalezne

Z chwilg podpisania protokotu zdawczo - odbiorczego, o kiérym mowa w § 7 ust. 3 umowy,
Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg przekazuje na rzecz Zamawiajgcego catos¢
autorskich praw majagtkowych i zaleznych do opracowania oraz prawo wiasnosci egzemplarza
utworu, nosnikow, na ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg wlasnoscig projektantow — autorow
dokumentacji projektowe;j.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do opracowania bedgcego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na odrebnych polach eksploatacji
dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) utrwalanie na wszelkich nosnikach,

2) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg na wszelkich no$nikach i w dowolnej ilosci,

3) wprowadzenie do obrotu, uzyczanie, najem egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,

5) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

6) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publiczne;,

7) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie

niniejszej umowy do opracowania dziet zaleznych i kolejnych dokumentacji projektowych,
przez wykonawcow wykonujgcych kolejng dokumentacje projektows i kolejne opracowania
na podstawie oddzielnego zaméwienia w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
zmiany decyzji przez Zamawiajgcego co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow
budowlanych, na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa i
opracowania zrealizowane na podstawie niniejszej umowy,

8) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.
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2)

3)

4)

10.

11.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do
zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie bgdz przystgpienia do
wykonania czynnosci wynikajgcych z umowy, ktére moze skutkowaé opdznieniem termindw
wynikajgcych z umowy bgdz powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy
badz gdy dojdzie do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, przez
Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do
opracowan lub ich czesci Wykonawca zobowigzuje sie:

naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,

uzyska¢ zgode autoréw opracowan do Kkorzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2

dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcow (wspéttwdrcdw)
opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2),

w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem
praw oséb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu po stronie
Zamawiajgcego.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji, w przypadku, gdy Wykonawca, nie podejmie Iub
zaprzestanie w toku realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktérego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa zalezne do opracowan objetych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przerébek z chwilg
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowe;j.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen
czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw oséb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wykonywania nadzoru autorskiego, do ktorego jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy.

§13
Sposoéb realizacji umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy

wykorzystujgc do tego odpowiednie materialy zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na
kazdym etapie robot, fgcznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacjg
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techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych,
jak i do odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robot sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakosci materiatdw, dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatéw, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosC¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§14
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewlasciwe wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwloke w opracowaniu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dziehn zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w
§ 6 ust. 1 pkt 1) oraz za zwtoke w realizacji robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 2 - za kazdy dzieh zwitoki, liczagc od
terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2),

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek
nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 10 ust. 5, kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 11 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — kare w wysokoéci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwioki od terminu okreslonego
w § 10 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

6) w przypadku koniecznoéci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 15 - kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za kazdorazowa koniecznos¢ dokonania
bezposredniej zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10 ust. 22-25,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub
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b) cze$¢ lub catodé robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie

0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za

kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

b) brak inwentaryzacji powykonawczej,

c¢) brak stosownych protokotow i atestéw,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2,
za kazdy dzieh przerwy,

9) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
czasowej organizacji ruchu — kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2
za kazde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robét niezgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslone;j
w § 11 ust. 2 za kazde stwierdzenie,

10) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji kare
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzieh zwioki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca - kare w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11
ust. 2,

12) w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazde
stwierdzenie,

13) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 - kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki,

14) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

15) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 21) i pkt 22)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000,00 zt za kazde takie naruszenie.

3. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1
umowy.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§15
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
Zzgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci o przyczynie
odstgpienia.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w

przypadkach okredlonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do termindw wykonania, okreslonych
w § 6 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 15, lub
koniecznos¢é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 10
ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy.

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy

niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wytagcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy

pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru roboét, stosujgc w
tym zakresie postanowienia § 7 oraz § 8 Umowy.

. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony

na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia

dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

wymienionych w art. 145 a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze Zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Postanowienia ust. 6

oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres .... miesiecy liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktdre ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych przekaze

Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonhczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu terminu udzielonej gwaranciji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568
kc) tj. przez 5 lat.
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10.

11.

12.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktadaé na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszac¢ postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgca obowigzkow wynikajgcych z tresci § 16 umowy, strony
obowigzuje tre$¢ umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zostac przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty na
materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatbw. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robot budowlanych, Strony mogag zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac¢ bedzie Zamawiajgcemu.

§17

Postanowienia § 16 stosuje sie odpowiednio do dokumentacji powstatej w wyniku wykonywania
czynnosci nadzoru autorskiego.

1.

§18
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong

w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT.

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace
powigzane  z przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace
wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub innymi
podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie
tego obszaru.

c) wystgpienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien
i warunkow do projektowania oraz przediuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbednych do otrzymania koniecznych uzgodnien, trwajgcego ponad 7 dni od daty
ztozenia poszczegolnych opracowan lub dokumentéw do uzgodnienia we wiasciwej
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instytucji — o okres ponad 7 dni liczony od zlozenia poszczegdinych opracowan lub
dokumentéw do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robét - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

e) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. Fakt ten musi by¢
udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

f) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy

zgodnie z postanowieniami § 20 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego z jednoczesng zmiang
(rozszerzeniem) zapisu § 10 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych
zapisow dotyczgcych Podwykonawcy. W  przypadku powierzenia  Podwykonawcy
wykonania czesci zaméwieniaw  trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamdwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ze Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca realizujgcy prace objete przedmiotem zamodwienia wykonuje je
nienalezycie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ziozonej
ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

§19
Przedstawiciele stron

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowa¢ bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 11 ust. 2 tj. w WySOKOSCi ........ccevvveeerernnn. ztwformie ....cccocoeviiiiiie
. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajgcy zwréci lub zwolni czes¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeh z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
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9.

okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji

przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 18 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krotszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10.Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego

zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 21
Odpady

. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady

i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 .
poz. 1987 z p6ézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2017 poz. 519 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1478 z pdzn. zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadow (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wytgczeniem odpadéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 18)
umowy.

§ 22
Cesja

. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonaé cesji

wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

. Wykonawca nie moze dokonac innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych,

ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z niniejszej
umowy (art. 509 k.c.).

§23
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa.

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zatgczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

Umowe spisano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zatacznik:
1. Program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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