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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1 . PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie dokumentacji  projektowej przyłączy energetycznych
(moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania biletomatów w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sie ć
komunikacji  zbiorowej  dla  północnej  cz ęści  LOF  wraz  z  budow ą  systemu  biletu
elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej” .

 1.1 . W zakres dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do
zasilania biletomatów wchodzą następujące zadania:

Zadanie 1: Przyłącze energetyczne do biletomatu - al. Kraśnicka (Zwycięska 02);

Zadanie 2: Przyłącze energetyczne do biletomatu - al. Kraśnicka 100 (Szpital Wojewódzki 02);

Zadanie 3: Przyłącze energetyczne do biletomatu - al. Kraśnicka – Nałęczowska (MPK 02);

Zadanie 4: Przyłącze energetyczne do biletomatu – al Racławickie (KUL 02);

Zadanie 5: Przyłącze energetyczne do biletomatu - Ogród Saski 01;

Zadanie 6: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Krakowskie Przedmieście 72 (Krakowskie
Przedmieście 04);

Zadanie 7: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Nadbystrzycka (Politechnika 02);

Zadanie 8: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Narutowicza 4 (Plac Wolności 02);

Zadanie 9: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Koncertowa (Harnasie 02);

Zadanie 10: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Willowa (Relaksowa 02);

Zadanie 11: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Nałkowskich (Fulmana 02);

Zadanie 12: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Kruczkowskiego (Młodzieżowa 02);

Zadanie 13: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Abramowicka (Abramowice 02);

Zadanie 14: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Andersa (Kleberga 02);

Zadanie 15: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Gospodarcza (Dworzec Północny 02);

Zadanie 16: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Lwowska (Rondo Berbeckiego 02);

Zadanie 17: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Mełgiewska (WSEI 02);

Zadanie 18: Przyłącze energetyczne do biletomatu – ul. Doświadczalna (Felin 02);

Zadanie  19: Przyłącze  energetyczne  do  biletomatu  –  ul.  Droga  Męczenników Majdanka  70
(Majdanek Pomnik 02).

 1.1.1 . W  skład  zamawianych  dokumentacji  projektowych  wchodzą  następujące  elementy
opracowania projektowego – dla każdego z w/w zadań:

 a . Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.



 b . Wykonanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych dla  każdej  lokalizacji
w szczególności:

• projektów branży elektrycznej – 6 egz.,
• projektów zabezpieczenia   lub  przebudowy  istniejących  sieci  infrastruktury

technicznej (w przypadku kolizji m.  in.  z  siecią  kanalizacji  sanitarnej,
wodociągowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej  czy
ciepłowniczej) - 6 egz.

 c . Przygotowanie  wszystkich  wymaganych  dokumentów  i  materiałów  niezbędnych  do
uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o pozwoleniu  na  budowę  zgodnie  z
obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu przepisami prawa, w
tym  ustawą  Prawo  Budowlane   wraz  z wypełnionym  wnioskiem  o  pozwolenie  na
budowę/zgłoszenie robót - 6 egz.

 d . Przygotowanie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - 6 egz.

 e . Przygotowanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 6
egz.

 f . Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich - 6 egz.
• W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny”

koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

• Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót.
• Kosztorysy  inwestorskie  powinny  być  opracowane  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury   z  dnia  18  maja  2004 w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych
kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym.  (Dz.  U.  2004  r.,  Nr  130  poz.  1389),  tj.  metodą  kalkulacji
uproszczonej.

 g . Wykonanie na wniosek Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
poprzedzającym przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie
robót  budowlanych  jednokrotnej  aktualizacji  wszystkich  kosztorysów  inwestorskich  (w
oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) w ilości – po 6 egz.

 h . Pozyskanie  niezbędnych  uzgodnień  projektów  budowlanych  i  wykonawczych
z użytkownikami  i  właścicielami  infrastruktury  technicznej,  wraz  z  rozwiązaniem
występujących  kolizji,  ZUDP  oraz  innych  niezbędnych  uzgodnień  (w  zależności  od
przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 i . Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja
w formacje*.pdf powinna być przekazana jako jeden plik (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza  50  MB  należy  plik  podzielić  na  części)  ponadto  dokumentacja  w  wersji
elektronicznej  powinna  być  spójna  z  dokumentacją  w  wersji  papierowej  tj.  zawierać
zachowaną  kolejność  stron  oraz  niezbędne  opinie  uzgodnienia.  Dokumentacja
elektroniczna nie powinna zawierać danych osobowych. Przedmiary należy przedłożyć w
formie  pozwalającej  na  otwarcie  pliku  w  programie   NORMA (format  *ath)  –  po  2
egzemplarze.

 j . Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania  inwestycji realizowanej między
innymi w oparciu o sporządzoną przez wykonawcę dokumentację, obejmujący:

• wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20, ust.1,
pkt. 4, ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.



2016 r., poz. 290 t.j. ze zm.);
• czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji

robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
• uzgadnianie  z  Zamawiającym możliwości  wprowadzenia  wnioskowanych

przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań
zamiennych.  Uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji  projektowej  oraz
wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji;

• czuwanie,  aby  zakres  wprowadzanych  zmian  nie  spowodował  istotnej
zmiany  zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  wymagającej  uzyskania
nowej  decyzji  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  lub
pozwolenia na budowę.

• dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. 2016 r., poz. 290 t.j. ze zm.). oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002 r.,  nr 108,  poz.
953, ze zm., Dz. U. 2004r nr 198 poz. 2042 i Dz. U. 2015 poz. 1775);

• bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy
bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego
wezwanie,  celem  rozstrzygnięcia  wszelkich  pojawiających  się  w  toku
realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi
w dokumentacji  (przyjazd na budowę  powinien nastąpić  w terminie 2 dni
od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon,  e-mail  lub  w innym  umówionym
z Zamawiającym terminie);

• ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;
• udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie;
• przyjmuje się 8 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

 1.1.2 . W pracach projektowych należy uwzględnić w szczególności:
- przyłącza energetyczne zaprojektować w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z Zarządem
Transportu Miejskiego w Lublinie.

 1.1.3 . Materiały wyjściowe:

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
- warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
- mapy do celów projektowych,
- wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym
zakresie, bądź  informacji o jego braku,
-  niezbędne  uzgodnienia  branżowe  dla  zabezpieczenia  bądź  przełożenia  uzbrojenia
kolidującego z budową przyłączy energetycznych od poszczególnych zarządców sieci.

 1.1.4 . Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonania  opracowań
projektowych,  w  taki  sposób  aby  założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie
z umową.  Podstawowe obowiązki  projektanta  w zakresie  odpowiedzialności  zawodowej
oraz  wymagania  dla  projektowanych  obiektów  określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz
ustawa  o  samorządzie  zawodowym. Obiekty  budowlane  należy  projektować  zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami
wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy  projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną
ekonomiczność  budowy  i  eksploatacji.  Obiekty  budowlane  należy  projektować
z zastosowaniem  technologii  robót  i  materiałów,  kierując  się  zasadą  projektowania
optymalnych  rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań
projektowych.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni



odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych,
nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu,  materiałów lub
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  lub  związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

 1.1.5 . Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  opracowań  projektowych  i  materiałów
wyjściowych  wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich
przekazania Zamawiającemu.

 2 . MATERIAŁY I METODY OBLICZE Ń.

 2.1 . Materiały do prac projektowych oraz oprogramowanie komputerowe:
Wykonawca będzie stosował  materiały do wykonania  prac projektowych,  które spełniają
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem prac projektowych.
Wykonawca  będzie  stosował  oprogramowanie  komputerowe  przy  pracach  projektowych
zgodnie z  wymogami umowy,  przepisów i  polskich norm. Oprogramowanie  komputerowe
powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na
użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań
projektowych.

 2.2 . Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń:
Wykonawca  zaprojektuje  w  opracowaniach  projektowych  zastosowanie  materiałów  do
wykonania obiektów budowlanych i  urządzeń,  które spełniają  wymagania obowiązujących
przepisów  oraz  są  zgodne  z  wymaganiami  norm  i  z  zasadami  wiedzy  technicznej.
Zastosowane  w dokumentacji  materiały  do  wykonania  obiektów budowlanych  winny  być
opisane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), który określa, że przedmiotu zamówienia nie można
opisywać  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub  pochodzenia,  źródła  lub
szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub
wyeliminowania  niektórych  wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  jest  to  uzasadnione
specyfiką  przedmiotu  zamówienia,  którego  nie  można  opisać  za  pomocą  dostatecznie
dokładnych  określeń,  a  wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważny”.
Wykonawca zobowiązany jest więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń  za
pomocą  parametrów  technicznych  tzn.  bez  podawania  ich  nazwy.  Jeżeli  nie  będzie  to
możliwe  i  jedyną  możliwością  będzie  podanie  nazwy  materiału  lub  urządzenia,  to
Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub
urządzeń i dopisania „lub równoważne”.

 3 . SZATA GRAFICZNA.  

 3.1 . Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące
wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis
treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

• każdy rysunek  powinien  być  opatrzony metryką,  podobnie  jak strony tytułowe i  okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

• szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia
[1.1].



- ponadto wymaga się aby:
• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach

ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf,
• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjnego

w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
• część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie pliku

w programie  AutoCAD.

 3.2 . Przed  przekazaniem opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego
Wykonawca przedstawi  do  akceptacji  proponowany spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną
opracowań projektowych.
- Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki.
- Informacja o zawartości teczki powinna być podana 3 razy: na wierzchu teczki, w środku
i na grzbiecie.
- Teczki powinny być wytrzymałe (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

 3.3 . Całość  opracowania  dodatkowo zostanie przekazana Zamawiającemu z zapisem na CD
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

 4 . WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

 4.1 . Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość  i  zgodność  zastosowanych materiałów,  metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia  oraz
poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody
wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków,
uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać  Zamawiającemu,  w  terminach
umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Projekty budowlane i wykonawcze podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego.
Ujawnione  wady  w  przekazanych  opracowaniach  projektowych  Wykonawca  poprawi
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

 4.2 . Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

 4.2.1 . Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  zgodnie
z obowiązującymi  na  dzień  złożenia  wniosku przepisami  prawa ,  w tym ustawą  Prawo
Budowlane wraz z wypełnionym wnioskiem.
Materiały będą zawierały sporządzony wniosek zgodny z wymaganiami właściwego organu
wydającego przedmiotową decyzję.

 a . Projekt budowlany odrębny dla każdego z zadań:
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać
wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz
w rozporządzeniu [1.1.6] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji
administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt budowlany w szczególności powinien zawierać:

▫ Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią
rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej:
◦ Część  opisową  -  zawartość  musi być  zgodna między innymi z treścią  § 8,  ust.  2

rozporządzenia  [1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb
oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo
budowlane  [1]  oraz  wymagane  przepisami  szczególnymi  opinie,  uzgodnienia  i
pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tej części należy
również  zamieścić  wykaz  i  kopie  (w  razie  potrzeby  uwierzytelnione)  warunków  i
innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  opracowania.  Instytucje,  które



powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów planowanej  inwestycji
(w zakresie swoich kompetencji):
▪ zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy  dróg,  wód,  urządzeń  infrastruktury

technicznej  i  innych   obiektów:  w  zakresie  wydawania  warunków do  budowy
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie  uzgadniania  odpowiednich
rozwiązań projektowych,

▪ właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii,
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

Ponadto  treść  części  opisowej  powinna  uwzględniać  także  poniższą  ramową
zawartość:
- przedmiot inwestycji,
-  istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do
uzupełnienia części rysunkowej),
- istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
-  projektowane  zagospodarowanie  terenu  (opis  w  zakresie  niezbędnym  do
uzupełnienia części rysunkowej)  w  zakresie  m.in.  lokalizacji projektowanych
obiektów i urządzeń budowlanych,
- opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,
-  wykaz  działek  na  których  inwestycja  będzie  realizowana  (również  na  stronie
tytułowej),
-  wykaz  ilości  drzew  i  krzewów do  usunięcia  z  podaniem  ich  gatunku,  obwodu,
działek na których się znajdują.

◦ Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8 ust.1 i 3
§  9  i  10  rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się
podpisać projektanci.

▫ Projekt  budowlany  branży  elektrycznej  -  zawartość  musi  być  zgodna  między  innymi
z treścią rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej:
◦ Część  opisową  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych

jednostek  wymagane w art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy prawo budowlane [1]  oraz
wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust.
2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tej części należy również zamieścić wykaz
i kopie  (w  razie  potrzeby  uwierzytelnione)  warunków  i  innych  pism  uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania oraz wykaz działek na których inwestycja będzie
realizowana (również na stronie tytułowej) i szczegółowy opis techniczny.

◦ Część rysunkową powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:
▪ plan orientacyjny (1:10 000),
▪ plan sytuacyjny (1:500),
▪ rozwiązania wymagane specyfiką zadania (między innymi schematy zalicznikowej

linii kablowej, widoki złącz bezpiecznikowych).
Wykonawca  będzie  uczestniczył  w  procesie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  decyzji
o pozwoleniu na budowę  poprzez udzielanie wyjaśnień  oraz dokonywanie ewentualnych
zmian i uzupełnień.

 b . Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi:
Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii,
uzgodnień i pozwoleń.
- Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
- Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
-  Materiały  do  uzgodnienia  projektu  budowlanego  z  właściwym  organem  ochrony
konserwatorskiej (w przypadku takiej konieczności).
- Materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów
objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy
lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
na  terenie  objętym  ochroną  konserwatorską)  dokonywanych  przez  właściwy  organ
ochrony konserwatorskiej.
-  Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  -  zgodnie



z obowiązującymi przepisami prawa na dzień złożenia wniosku, w  szczególności ustawą
Prawo Budowlane wraz z wypełnionym wnioskiem.
-  Materiały  do  wniosku  o  udzielenie  zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi)  –  zgodnie  ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane [1]  wraz
z wnioskiem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia
opracowanej dokumentacji projektowej.

 c . Projekt wykonawczy odrębny dla każdego z zadań:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu
wykonawczego  jest  projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  uzupełniać
i uszczegóławiać projekt budowlany o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Opracowanie  powinno  zawierać,  w  zależności  od  potrzeb,  zagadnienia  związane
z projektowanymi  obiektami  przeznaczonymi  do  czasowego  użytkowania  w  trakcie
realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
- Wyciąg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,
-  Istotne  z  punktu  widzenia  wykonawstwa  robót  materiały,  które  były  potrzebne  do
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.
plansza  zbiorcza  przebudowy  urządzeń  infrastruktury  technicznej -  materiał  do
uzgodnienia ZUD,
- Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
- Rysunki wykonawcze.
Przedmiary  robót  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  powinny  odpowiadać
wymaganiom określonym w rozporządzeniu [1].

 d . Kosztorys Inwestorski:
Jest  to  opracowanie  projektowe  wykonywane  w  celu  oceny  kosztów  budowy  i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlano-montażowych.  Jest  to  opracowanie  o charakterze  opisowym z  zawartością
tabel  i  zestawień.  Kosztorys  inwestorski  powinien  odpowiadać  m.  in.  wymaganiom
określonym w rozporządzeniu [2.1] i ustawie [2]. 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
- Stronę tytułową,
-  Ogólną  charakterystykę  obiektu  lub  robót  oraz  opis  podstaw  i  metod  sporządzania
kosztorysu (przyjęte założenia i  wskaźniki  cenowe do kosztorysowania,  poziom cen) -
założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
- Przedmiar robót,
- Kalkulację uproszczoną
-Tabelę elementów scalonych
Kosztorys powinien być  sporządzony na podstawie przedmiaru robót,  w następującym
układzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- numer pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- nazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- ilość jednostek,
- cena jednostkowa,



-  cena za element rozliczeniowy.
Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli
 w następującym układzie:
- Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
-  numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:

• jednostka miary,
• ilość jednostek,
• cena jednostkowa,
• cena za element rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami
powinna  być  dostarczona  Zamawiającemu  w  formacie  danych  kompatybilnym  z
OpenOffice.

 e . Informacja  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

 4.3 . Kontrola jakości opracowań projektowych:

 4.3.1 . Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych
z  wymaganiami  umowy  wykonywana  jest  przez  Zamawiającego  podczas  narad
z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu
procesu projektowego:
- Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego
oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
◦ prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
◦ omówienie  i  ewentualne  rozstrzygniecie  problemów  wynikłych  podczas  realizacji

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb,
minimum co miesiąc.
- Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale innych
stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń
i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.
- Udział w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i  niezbędnych
materiałów.

 4.3.2 . Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  kontroli  wykonywania
opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

 4.3.3 . Dokumenty projektu:
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty
projektu,  które stanowią  dokumentację  przebiegu procesu projektowego i  dokumentację
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do dokumentów projektu
zalicza się następujące dokumenty:
◦ notatki i protokoły z narad,
◦ korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
◦ uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawozdań,

raporty z audytów, monitoringów, raport z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez
Wykonawcę.

Dokumenty  projektu  będą  przechowywane  u  Wykonawcy  przez  okres  5  lat  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą  zawsze dostępne dla



Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 4.4 . Podwykonawcy.
Zgodnie z z ofertą wykonawcy i zapisami s.i.w.z oraz Załącznikiem nr 7 do s.i.w.z.- Wzór
umowy.

 5 . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ODBIÓR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH.

5.1.  Opracowanie  dokumentacji  projektowej-   …........  od  daty  zawarcia  umowy. Termin
opracowania  dokumentacji  projektowej  jest  jednym  z  kryterium  oceny  ofert  i  wykonawca
deklarujący krótszy termin opracowania dokumentacji  projektowej otrzyma dodatkowe punkty w
tym kryterium;

5.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż 
do upływu 4 lat od daty zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji.

 5.1 . Odbiór opracowań projektowych:

 5.1.1 . Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

 a . odbiorowi ostatecznemu,
 b . odbiorowi pogwarancyjnemu.

 5.1.2 . Odbiór ostateczny:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem
przekazania) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 a . kompletne  opracowanie  projektowe  (wersję  ostateczną  opracowanej  dokumentacji
projektowej należy przedstawić wcześniej do  zaakceptowania Zamawiającemu),

 b . oświadczenie,  że  jest  ono  wykonane  zgodnie  z  Umową,  aktualnie  obowiązującymi
przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostały  wykonane  w  stanie  kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

 c . protokół zdawczo-odbiorczy,
 d . protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień,
 e . dokumenty projektu,
 f . materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  Zamawiający  na  podstawie  Dokumentów  do  odbioru
ostatecznego sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę.
Jeżeli  Zamawiający ma zastrzeżenia  do  Dokumentów do odbioru  ostatecznego lub  do
zgodności  opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien
przedłożyć  takie  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  jakie  Zamawiający  uzna  za  konieczne
i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

 5.1.3 . Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór pogwarancyjny, polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych
z usunięciem  wad  stwierdzonych  po  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  Zamawiającego  na
podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.

 5.2 . Przedmiot odbiorów:
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonane zgodnie
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 4.3. dały
wyniki  pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
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 7 . Załączniki:
Załącznik  Nr  1  do  opisu  przedmiotu  zamówienia   -  mapa  orientacyjna  z  lokalizacją
biletomatów.


