



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA W LUBLINIE

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 223, tel./fax (081) 466 55 85

tel. (081) 466 55 86 wew. 26

Lublin, dnia 24-11-2017r.

W dniu 22-11-2017 wpłynęło zapytanie dotyczące oferty na dostawę artykułów toaletowych, służących do utrzymania czystości, worków na odpady oraz rękawic diagnostycznych w 2018r. DPSB.DAG.3538.31.2017 dotyczy Zadania nr 2 rękawice diagnostyczne

Pytanie nr 1

Projekt umowy §5

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w Projekcie umowy możliwość podniesienia cen brutto w przypadku podniesienia stawki podatku VAT, przy jednoczesnej stałości cen netto.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień projektu umowy w §5

Pytanie nr 2

Projekt umowy §6 ust.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 7 dni roboczych.

Pytanie nr 3

Projekt umowy §8 ust.1

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 3% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelných zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 –zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 1%.

Odp.

Zamawiający zmieni treść §8 ust.1 na „Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku niewykonania dostawy w ustalonym terminie w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie nr 4

Projekt umowy §8 ust.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w ww. ustępie z „10% wartości umowy brutto o którym mowa w §5 ust.1 umowy” na następujący: „10% wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień projektu umowy w §8 ust.2

Dyrektor
DPS „BETANIA” w Lublinie
mgr Grażyna Zabielska