

Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt lub rodzaj robót: PRZEDSZKOLE NR 56

Inwestor: Kurantowa 3, 20-836 Lublin

Wartość kosztorysu: zł

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEDMIAR ROBÓT		
1	Element	KLATKA SCHODOWA ROBOTY DO WYSOKO CI OKŁADZINY DREWNOPODOBNEJ		
1.1	Wyliczenie ilości DEMONTARZ DREWNOPODOBNYCH	DEMONTAŻ OKŁADZINY DREWNOPODOBNYCH robót: OKŁADZINY DREWNOPODOBNYCH 1,6*14,1 RAZEM: 22,560000 22,560000	m2	22,560
1.2	Wyliczenie ilości WYRÓWNIANIE	WYRÓWNIANIE ŚCIAN, robót: ŚCIAN 1,6*14,1 RAZEM: 22,560000 22,560000	rn2	22,560
1.3	Wyliczenie ilości POŁOŻENIE	POŁOŻENIE GŁADZI robót: GŁADZI 1,6*14,1 RAZEM: 22,560000 22,560000	m2	22,560
1.4	Wyliczenie ilości GRUNTOWANIE	GRUNTOWANIE robót: 1,6*14,1 RAZEM: 22,560000 22,560000	m2	22,560
1.5	Wyliczenie ilości POMALOWANIE KOLOR BIAŁY	POMALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ KOLOR BIAŁY robót: KLATKI SCHODOWEJ 1,6*14,1 RAZEM: 22,560000 22,560000	m2	22,560
2	Element	OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI		
2.1	Wyliczenie ilości OBŁOŻENIE GRESOWYMI	OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI GRESOWYMI -STOPNIE SCHODOWE I ZAFUGOWANIE robót: SCHODÓW PŁYTKAMI 1,30*0,30 *20 -STOPNIE SCHODOWE RAZEM: 7,800000 7,800000	m2	7,800
2.2	Wyliczenie ilości OBŁOŻENIE GRESOWYMI	OBŁOŻENIE PODESTU PŁYTKAMI GRESOWYMI I ZAFUGOWANIE robót: PODESTU PŁYTKAMI 2,56*1,27 RAZEM: 3,251200 3,251200	m2	3,251
2.3	Wyliczenie ilości PRZYKLEJENIE	POŁOŻENIE COKOŁÓW SZER 10 CM robót: COKOŁÓW 14,1 RAZEM: 14,100000 14,100000	mb	14,100
3	Element	POMIESZCZENIE KANCELARII-SEKRETARIAT		
3.1	Wyliczenie ilości DEMONTAŻ PCV	DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN PCV robót: STARYCH WYKŁADZIN 2,7*3,0 RAZEM: 8,100000 8,100000	m2	8,100
3.2	Wyliczenie ilości WYRÓWNIANIE	8,1-00000	m2	8,100

		WYROWNANIE POSADZEK	8,100000		
		robot:			
		POSADZEK 2,7*3,0			
		RAZEM:			
3.3	Wylczenie ilości	UŁOŻENIE PODKŁADU GR 2-4 MM			
	UŁOŻENIE	robot:			
		PODKŁADU GR 2-4 MM 2,7*3,0	8,100000		
		RAZEM:	8,100000	m2	8,100
		UŁOŻENIE PANELI			
	Wylczenie ilości	robot:			
	UŁOŻENIE ÉANELI	LI 2,7*3,0	8,100000		
		RAZEM:	8,100000	rn2	8,100
3.5		OBLISTWOWANIE PANELI		mb	11,4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jrn	Ilość
3.6		POMALOWANIE POMIESZCZENIA SEKRETARIATU		
		Wylczenie ilości robót:		
		POMALOWANIE POMIESZCZENIA 3,1*11,4+8,1	43,440000	
		SEKRETARIAT		
		RAZEM:	43,440000	m2 43,440
4	Element	GABINET DYREKTORSKI		
4.1		DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN PCV		
		Wylczenie ilości robót:		
		DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN 4,0*2,6	10,400000	
		PCV		
		RAZEM:	10,400000	m2 10,400
4.2		WYROWNANIE POSADZEK		
		Wylczenie ilości robót:		
		WYROWNANIE POSADZEK 4,0*2,6	10,400000	
		RAZEM:	10,400000	m2 10,400
4.3		UŁOŻENIE PODKŁADU GR 2-4 MM		
		Wylczenie ilości robót:		
		UŁOŻENIE PODKŁADU GR 2-4 MM 4,0*2,6	10,400000	
		RAZEM:	10,400000	m2 10,400
4.4		UŁOŻENIE PANELI		
		Wylczenie ilości robót:		
		WYROWNANIE POSADZEK 4,0*2,6	10,400000	
		RAZEM:	10,400000	m2 10,400
4.5		OBLISTWOWANIE PANELI		
		Wylczenie ilości robót:		
		OBLISTWOWANIE PANELI 13,2	13,200000	
		RAZEM:	13,200000	mb 13,2
4.6		POMALOWANIE GABINETU DYREKTOESKIEGO		
		Wylczenie ilości robót:		
		POMALOWANIE POMIESZCZENIA 3,1*13,2+10,4	51,320000	
		DYREKTORSKIEGO		
		RAZEM:	51,320000	m2 51,320
5	Element	POMIESZCZENIE SOCJALNE		
5.1		DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN PCV		
		Wylczenie ilości robót:		
		DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN 2,9*3,0	8,700000	
		PCV		
		RAZEM:	8,700000	rn2 8,700
5.2		WYROWNANIE POSADZEK		
		Wylczenie ilości robót:		
		WYROWNANIE POSADZEK 2,9*3,0	8,700000	
		RAZEM:	8,700000	rn2 8,700

		RAZEM:	8,700000		
5.3	UŁOŻENIE TERAKOTY				
	Wyliczenie ilości robót:				
	UŁOŻENIE TERAKOTY	2,9*3,0	8,700000		
			RAZEM:	8,700000	rn2 8,700
5.4	POŁOŻENIE COKOŁÓW SZER 10 CM				
	Wyliczenie ilości robót:				
	POŁOŻENIE COKOŁÓW SZER 10 CM	11,8	11,800000		
			RAZEM:	11,800000	mb 11,800
5.5	POMALOWANIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO				
	Wyliczenie ilości robót:				
	POMALOWANIE POMIESZCZENIA KANCELARII	3,1*11,8+8,7	45,280000		
			RAZEM:	45,280000	m2 45,280
6	Element	POKOJ INTENDENTKI			
6.1	DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN PCV				
	Wyliczenie ilości robót:				
	DEMONTAŻ STARYCH WYKŁADZIN PCV	3,0*2,7	8,100000		
			RAZEM:	8,100000	rn2 8,100
6.2	WYRÓWNANIE POSADZEK				
	Wyliczenie ilości robót:				
	WYRÓWNANIE POSADZEK	3,0*2,7	8,100000		
			RAZEM:	8,100000	
			RAZEM:	8,100000	m2 8,100

Nr	Podstawa	Opis robót	Ilość
6.3	UŁOŻENIE PODKŁADU GR 2-4 MM		
	Wyliczenie ilości robót:		
	UŁOŻENIE PODKŁADU GR 2-4 MM	3,0*2,7	8,100000
			RAZEM:
			8,100000
			m2 8,100
6.4	UŁOŻENIE PANELI		
	Wyliczenie ilości robót:		
	UŁOŻENIE PANELI	3,0*2,7	8,100000
			RAZEM:
			8,100000
			m2 8,100
6.5	OBLISTWOWANIE PANELI		
	Wyliczenie ilości robót:		
	OBLISTWOWANIE PANELI	11,4	11,400000
			RAZEM:
			11,400000
			mb 11,400
6.6	POMALOWANIE POKOJU		
	Wyliczenie ilości robót:		
	POMALOWANIE POMIESZCZENIA POKOJU	3,1*11,4+8,1	43,440000
			RAZEM:
			43,440000
			rn2 43,440
7	Element	POMIESZCZENIE KUCHNI	
7.1	GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITU POWYŻEJ GLAZURY		
	Wyliczenie ilości robót:		
	GRUNTOWANIE ŚCIAN I SUFITU POWYŻEJ GLAZURY	21*1,25+27	53,250000
			RAZEM:
			53,250000
			rn2 53,250
7.2	POMALOWANIE POMIESZCZENIA KUCHNI		
	Wyliczenie ilości robót:		
	POMALOWANIE POMIESZCZENIA KUCHNI	21*1,25+27	53,250000
			RAZEM:
			53,250000
			RAZEM:
			53,250000
			rn2 53,250

