ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM
PRZEDLUZENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN.
NA BUDOWIE W CIAGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO:

ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD
SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU
UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL.
KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I

OSWIETLENIEM

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

L.p.

Wyszczegolnienie elementu
rozliczeniowego

Wartos¢ robot (netto)

KOSZTY DROGOWE

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY DROGOWE

OBIEKTY INZYNIERSKIE - Wiadukt nad skrzyzowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentowsa

OBIEKTY INZYNIERSKIE - Sciany oporowe

BRANZA SANITARNA

Wodociag

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ gazowa

10

Cieptociag

11

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

12

Sie¢ nN, SN, WN

13

Oswietlenie drogowe

14

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

15

Infrastruktura telekomunikacyjna

16

Kanat technologiczny

17

INZYNIERIA RUCHU

18

Sygnalizacja $wietlna i urzadzenia ITS

RAZEM KOSZTY DROGOWE




KOSZTY TRANSPORTOWE

Trakcja trolejbusowa

Przytacza pod wykonanie Dynamicznej inforamcji pasazerskiej

Wiaty przystankowe

RAZEM KOSZTY TRANSPORTOWE

OGOLEM NETTO




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

WYMAGANIA OGOLNE
L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow
1 DM.00.00.00 |Kontraktu i Wymagan ogdlnych zawartych kpl. 1,00
w Specyfikacjach Technicznych

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

ROBOTY DROGOWE
Lp. S_I[\lvl\J/?(])e;B Wyszize;%i(::lzneis?oi:v Zlementu Jednostka _ _d Cena Wartoéé
go Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
I e I
3 D.01.02.01. Usunigcie drzew X X X X
4 - drzewa o $rednicy do 35 cm szt. 724,00
5 - drzewa o $rednicy od 36 do 45 cm szt. 9,00
6 - drzewa o $rednicy od 56 do 65 cm szt. 2,00
7 Usunigcie krzewow m? 1 153,00
8 Usunigcie zadrzewien m? 4 706,00
9 D.01.02.02. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? 6 563,27
10 D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ulic X X X X
11 - rozbidrka nawierzchni asfaltowej, m? 4 872,05
12 - rozbidrka nawierzchni z trylinki 18cm, m? 65,82
13 - rozbidrka nawierzchni z plyt betonowych, m? 23,45
14 - rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j, m? 2412,11
15 - rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30cm, m? 2 958,91
16 - rozbidrka obrzezy betonowych, m? 3390,90
17 - rozbiorka metalowych wiat przystankowych, kpl. 2,00
18 - rozbiorka metalowych koszy, kpl. 8,00
19 - rozbiorka betonowych stupkéw informacyjnych, kpl. 3,00
20 - rozbiorka palisady betonowe;j, mb 2,00
21 - rozbiodrka balustrad U-11, mb 92,40
22 - rozbiorka stupkéw do znakoéw drogowych, kpl. 65,00
23 - rozbiorka tarcz znakow drogowych, kpl. 76,00
24 - rozbidrka znakow przystankowych (wraz ze shupem), kpl. 2,00




25 - rozbidrka pylonow ostrzegawczych, kpl. 2,00
26 - rozbidrka ogrodzenia mb 350,00
27 - rozbiodrka barierek rozgraniczajacych mb 250,00
28 - rozbiodrka bilbordéw reklamowych kpl 14,00
29 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X

30 D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych m® 2 235,62
31 D.02.03.01. Wykonanie nasypow m® 43 215,96
32 D.02.04.02. Wzmocnienie podtoza gruntowego m? 22 000,00
33 nggggg NAWIERZCHNIE X X

34 ul. Lubelskiego lipca '80 (KR4) X X

35 D.05.03.13 - warstwa S$cieralna SMA 118 - 4cm m? 7 318,24
36 D.05.03.05. |- warstwa wigzaca AC16W - 6cm m? 7 318,24
37 D.04.07.01. - podbudowa zasadnicza AC22P - 10cm m? 7318,24
38 D.04.04.02. ;nr;zizﬁ?;v:?epoc;?fgn-iczz&; kruszywa stabilizowanego e 731824
39 D.04.05.02. - ulepszone podtoze m? 7 318,24
40 ul. Diamentowa (KR4) X X

41 D.05.03.13 - warstwa S$cieralna SMA 118 - 4cm m?2 12 387,30
42 D.05.03.05. |- warstwa wigzaca AC16W - 6cm m? 12 387,30
43 D.04.07.01. - podbudowa zasadnicza AC22P - 10cm m? 12 387,30
m D.04.04.02. I:ﬂp;c;iiﬁ?;v:?epo(;gﬁlolgn_iczz(?crzn kruszywa stabilizowanego e 12 38730
45 D.04.05.02. - ulepszone podtoze m? 12 387,30
46 ul. Krochmalna (KR4) X X

47 D.05.03.13 - warstwa S$cieralna SMA 118 - 4cm m? 2 531,38
48 D.05.03.05. - warstwa wigzaca AC16W - 6cm m? 2 531,38
49 D.04.07.01. - podbudowa zasadnicza AC22P - 10cm m? 2 531,38
50 D.04.04.02. aiziga?;vx?epoo/?lo’;n_iczz(?mz&n kruszywa stabilizowanego e 253138
51 D.04.05.02. |- ulepszone podioze m? 2531,38
52 Sciezka rowerowa X X

53 D.05.03.06. - warstwa Scieralna AC8S - 3cm m? 3715,49
54 D.05.03.05. - warstwa wiazaca - 3cm m? 3715,49
55 D.04.04.02. - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego m? 364118

mechanicznie 0/31,5 - 10cm




- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

56 D.04.04.02. mechanicznie 0/31,5 (tylko w miejscu przej$éia przez m? 74,31
zjazdy - 20cm
57 D.04.05.02. - ulepszone podtoze m? 3715,49
58 Chodnik X X
59 D.08.02.01. - warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm m? 3785,47
60 D.08.02.01. - podsy[_)kaz_ grysu kamiennego 2/5mm stabilizowanego e 378547
mechanicznie - 5¢cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 2
61 D.04.04.02. mechanicznie 0/31,5 - 10 cm m 378547
62 D.04.05.02. - ulepszone podtoze m? 3785,47
63 Zatoka autobusowa X X
64 D.05.03.04. - warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 - m? 267,06
22cm
65 D.04.06.02. - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 - e 267,06
20cm
66 D.04.05.02. - ulepszone podtoze m? 267,06
67 Zjazd X X
68 D.08.02.01. - warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm m? 71,25
69 D.08.02.01. - podsypkaz_ grysu kamiennego 2/5mm stabilizowanego e 71,25
mechanicznie - 5¢cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 2
0 D.04.04.02. mechanicznie 0/31,5 - 25 cm m 71,25
71 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
72 D.07.01.01 Oznakowanie poziome X X
73 - oznakowanie poziome m? 2 227,04
74 - wyspy z elementéw prefabeykowanych kpl. 1,00
75 D.07.01.02 Oznakowanie pionowe X X
76 - znaki $rednie kpl. 143,00
77 - znaki male kpl. 4,00
78 - tablice typu E kpl. 6,00
79 - U-4b kpl. 2,00
80 D.07.02.03. Ustawienie pylonow ostrzegawczych szt. 15,00
81 D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe X X
82 H2 W4 B mb 519,00
83 H1W3A mb 30,00
84 H1 W4 A mb 644,00
85 N2 W1 B mb 23,00




86 D.07.06.02. Ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych X X

87 - wygrodzenia dla pieszych mb 50,00
88 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X

89 D.08.01.01 Kraweznik betonowy mb 5179,52
90 D.08.03.01. Obrzeze betonowe mb 5020,34
91 D.09.00.00  |ZIELEN DROGOWA X X

92 D.09.01.03 Zabezpieczenie drzew na okres budowy X X

93 - drzewa szt. 66,00
94 D.09.07.01. Zaktadanie trawnika na powierzchniach ptaskich z m? 32 007,00

wylaczeniem rowow i skarp

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

OBIEKTY INZYNIERSKIE - Wiadukt nad skrzyzowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentowa

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
2 M.01.03.00 Wytyczenie obiektu X X X X
3 - wytyczenie obiektu kpl 1,00 29701,62 29 701,62
4 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X X
5 M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty X X X X
6 M.11.01.01 Wykop_y p_od fundamenty w gruncie niespoistym, z e 465,00 2154 10 018,04
umocnieniem
7 M.11.01.02 Wykop_y p_od fundamenty w gruncie spoistym, z e 1860,37 26,00 48 360,62
umocnieniem
8 M.11.01.04 Zasypanie wykopOw z zaggszczeniem me 1 627,00 25,85 42 057,95
9 M.11.01.06 Zasypanie wykopOw gruntem nieprzepuszczalnym me 423,75 72,00 30 510,00
10 M.11.03.00 Pale fundamentowe wielkosrednicowe X X X X
11 M.11.03.02 Pale typu CFA X X X X
12 pale o $rednicy 600 mm mb 3 204,00 100,00 320 400,00
13 M.11.06.00 Prébne obciazenia X X X X
14 M.11.06.01 Probne obciazenie pala probnego metoda balastowa kpl. 8,00 18 900,00 151 200,00
15 M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
16 M.12.01.00 Stal zbrojeniowa X X X X
17 M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-III N kg 524 518,40 2,97 1557 819,65
18 M.12.01.03 Stal ksztattowa St3S kg 102,80 3,00 308,40
19 M.12.01.04 Kotwy talerzowe szt. 924,00 77,07 71 212,68
20 M.12.02.01 Kable sprezajace kg 65 228,60 10,24 667 940,86
21 M.13.00.00 BETON X X X X
22 M.13.01.00 Beton konstrukcyjny X X X X
23 - beton fundamentéw w deskowaniu C30/37 (B35) m? 779,23 751,29 585 427,71
24 E:l;%t/(;r;podpér w elementach o grubosci >= 60 cm m? 697,57 874,93 610 324,92




- beton ustroju niosagcego w elementach o grubosci > 60

25 cm C40/50 m3 781,90 908,43 710 301,42

26 - beton ustroju niosagcego w elementach o grubosci < 60 m 653,10 895,16 584 629,00
cm C40/50

27 - beton ptyt przejsciowych C30/37 m3 88,00 534,87 47 068,56

28 - beton kap chodnikowych B45 (C35/45) m3 246,60 1 026,30 253 085,58

29 M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny X X X X

30 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 me 150,40 354,78 53 358,91

31 - warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15 me 9,80 354,78 3476,84

32 M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe X X X X

33 M.13.03.06 Deski gzymsowe - polimerobetonowe szt. 383,60 967,98 371317,13

34 M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X X

35 M.15.01.00 I1zolacje cienkie X X X X

36 M.15.01.01 Izolacje wykonywane na zimno m? 1 863,00

37 M.15.02.00 Izolacje grube X X X X

38 M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna m? 2610,00

39 M.15.03.00 Nawierzchnie X X X X

40 M.15.03.01 Warstwa wigzaca z asfaltu lanego m? 1347,00

41 M.15.03.04 Warstwa $cieralna z mieszanki SMA m? 1 347,00

42 M.15.03.08 I:;Tﬁf;f:;‘f‘i;: sgngzwicy epoksydowe i m? 960,00

43 M.15.03.12 Uszorstnienie nawierzchni m? 1 347,00

44 M.16.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA X X X X

45 M.16.01.00 Odwodnienie pomostu X X X X

46 M.16.01.01 Wpusty mostowe kpl. 20,00

47 M.16.01.04 Kolektor odwodnienie z HDPE X X X X

48 kolektor z zywic mb 208,00

49 czyszczak kpl. 20,00

50 kompensator kpl. 4,00

51 M.16.01.08  |Sciek przykraweznikowy mb 52,00

52 M.16.01.11 Saczki odwadniajace izolacje kpl. 16,00

53 M.16.02.00 Odwodnienie przyczétkow i Scian X X X X

54 M.16.02.01 Drenaz z rur PCV X X X X

55 - drenaz @ 150 mm mb 70,00




56 - wyloty prefabrykowane kpl 4,00

57 M.16.02.02. Drenaz z folii kubetkowej z geowtokning m? 542,00

58 M.17.00.00  |LOZYSKA X X

59 M.17.01.00 Lozyska stalowe X X

60 M.17.01.01 Lozyska garnkowe kpl. 16,00

61 M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE X X

62 M.18.01.00 Dylatacje ustroju niosacego X X

63 M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wktadka neoprenowa mb 51,40

64 M.18.02.00 Inne urzadzenia dylatacyjne X X

65 M.18.02.01 Tasmy dylatacyjne mb 54,00

66 M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X

67 M.19.01.00 Bezpieczenstwo ruchu X X

68 M.19.01.01 Kraweznik kamienny X X

69 - kraweznik granitowy 200x200 mb 384,00

70 M.19.01.02 Bariera ochronna mb 384,00

71 M.19.01.04 Balustrady aluminiowe mb 190,80

72 M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X

73 M.20.01.00 Roboty rézne X X

74 M.20.01.01 Rury ostonowe kabli z HDPE - zabetonowane mb 1 343,00

75 M.20.01.07 Zz?\bezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m 1017,00
- zelbetowych

76 M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m 3820,00
- sprezonych

77 M.20.01.12 Ostony przeciwporazeniowe, stalowe szt. 20,00

78 M.20.01.15 Repery pomiarowe ocynkowane szt. 36,00

79 M.20.01.16 Punkt staly w gruncie, betonowy, z trzpieniem szt. 1,00

80 M.20.01.17 Klamry do mocowania drabiny szt. 16,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

OBIEKTY INZYNIERSKIE - Sciany oporowe

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
2 M.01.03.00 Wytyczenie obiektu X X X X
3 - wytyczenie obiektu kpl 4,00
4 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE X X X X
5 M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty X X X X
6 M.11.01.01 Wykop_y p_od fundamenty w gruncie niespoistym, z e 4548
umocnieniem
7 M.11.01.02 Wykop_y p_od fundamenty w gruncie spoistym, z e 864,12
umocnieniem
8 M.11.01.04 Zasypanie wykopOw z zaggszczeniem me 91,20
9 M.11.08.00 Kotwy gruntowe X X X X
10 M.11.08.03 Grunt zbrojony - panele m? 2634,00
11 M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
12 M.12.01.00 Stal zbrojeniowa X X X X
13 M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-III N kg 83 000,00
14 M.12.01.03 Stal ksztattowa St3S kg 255,00
15 M.13.00.00 BETON X X X X
16 M.13.01.00 Beton konstrukcyjny X X X X
16 - beton fundamentéw B25 (C20/25) m3 24,00
17 - beton kap chodnikowych B45 (C35/45) me 415,00
18 M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny X X X X
19 - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 me 78,00
20 M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe X X X X
21 M.13.03.06 Deski gzymsowe - polimerobetonowe szt. 456,00
22 M.15.00.00 1ZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X X X
23 M.15.03.00 Nawierzchnie X X X X




Nawierzchnia na bazie zywicy epoksydowe;j i

24 M.15.03.08 poliuretanu - typ podatny m’ 867,00
25 M.15.03.10 Nawierzchnia z kostki betonowej m? 48,00
26 M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X

27 M.19.01.00 Bezpieczenstwo ruchu X X

28 M.19.01.01 Kraweznik kamienny X X

29 - kraweznik granitowy 200x200 mb 480,00
30 M.19.01.02 Bariera ochronna mb 456,00
31 M.19.01.04 Balustrady aluminiowe mb 456,00
32 M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X

33 M.20.01.00 Roboty rézne X X

34 M.20.01.01 Rury ostonowe kabli z HDPE - zabetonowane mb 1 368,00
35 M.20.01.07 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych m? 2908,00
36 M.20.01.15 Repery pomiarowe ocynkowane szt. 48,00
37 M.20.01.16 Punkt staty w gruncie, betonowy, z trzpieniem szt. 7,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Wodociag

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tlosé jednostkowa | robét (netto)

1 D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociagowych X X X X
2 Sgglplrzpexlv;gowa Dz 315 x 28,6 mm PE100 RC m 173,00
3 Rura przewodowa Dz 80 mm zeliwo sferoidalne m 6,00
4 Rura ostonowa Dz 457 x 10,0 mm stal m 25,50
5 Hydrant nadziemny Dn 80 mm kpl 2,00
6 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa Dn 80 mm kpl 2,00

Lacznik rurowo — kohierzowy multidiametralny Dn250 kpl 2,00
7 Likwidacja m 475,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Kanalizacja deszczowa

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P- STWIORB rozliczeniowego Nazwa Ilo§é jednostkowa | robét (netto)
1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X X X
2 Rura przewodowa Dn800 GRP SN10 m 334,00
3 Rura przewodowa Dn500 GRP SN10 m 394,00
4 Rura przewodowa Dn400 PP SN10 m 192,00
5 Rura przewodowa Dn300 PP SN10 m 759,00
6 Rura przewodowa Dn200 PP SN10 m 632,00

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy
7 (Dn3000/ Dn2500) z wktadem lamelowym, kpl 1,00
Qnom/Qmax 120/1200
8 Studnia Dn 1200 mm GRP kpl 25,00
9 Studnia Dn 1200 mm GRP kaskadowa kpl 3,00
10 Studnia betonowa Dn 1200 mm kpl 36,00
11 Studnia betonowa Dn 1200 mm kaskadowa kpl 4,00
12 Studnia Dn 600 mm z tworzywa kpl 4,00
13 Wopust uliczny Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m kpl 84,00
14 Likwidacja m 958,00
RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Kanalizacja sanitarna

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.03.02.02 Kanalizacja sanitarna X X X X
2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wi. MPWiK X X X X
3 Rura przewodowa Dn1600 GRP SN10 m 137,00
4 Zabudowa komory na istn. kolektorze kpl 1,00
5 Studnia Dn1200 GRP kpl 2,00
6 Likwidacja m 131,00
7 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wl. ZPZ X X X X
8 Rura przewodowa Dn500 GRP SN10 m 85,00
9 Rura ochronna Dz 711 x 10 mm stal m 42764,00
10 Studnia Dn1200 GRP kpl 3,00
11 Likwidacja m 85,00
RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Sie¢ gazowa

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.01.03.06 Przebudowa sieci gazowych X X X X

2 Rura przewodowa do sieci gazowych dn 315 x 28,6 mm m 413.00
PE100 SDR11 wraz z ksztattkami '

Rura ostonowa dn 450 x 26,7 mm PE100 SDR17 wraz
3 , . . m 47,00
z kompletem pl6z dystansowych i zamutka piaskowa

Uktad zaporowo — upustowy z zasuwa zeliwng DN250 i
4 dwoma wydmuchami, kompletny ze skrzynkami kpl 1,00
ulicznymi i plyta betonowa

5 Przejscie ksztattka PE/stal dn 315/250 mm kpl 4,00

Demontaz i utylizacja istniejacego przebudowywanego
6 odcinka stalowego gazociagu dn 300 od punktu A-G1 m 410,00
do punktu B-G21.

7 Demontaz i utylizacja istniejacego nieczynnego odcinka m 92.00
stalowego gazociagu dn 300 od punktu C do punktu D '

8 Demontaz i utylizacja istniejacego nieczynnego odcinka m 54.00
stalowego gazociggu dn 300 od punktu E do punktu F '

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Cieplociag

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Ilo§é jednostkowa | robét (netto)

1 D.01.03.07 Przebudowa sieci cieplowniczych X X X X

2 SRleerr::)zi:J;?%?izD;gga/%Omm z rur stalowych ze mb 310,50

3 Komora cieptownicza mb 1,00

4 Przepustnica Dn700 kpl. 2,00

5 Odwodnienie komory kpl. 1,00

6 Studnia schtadzajaca kpl. 1,00

7 Instalacja alarmowa Brandes kpl. 2,00

8 Odcinek tymczasowy kpl. 1,00

9 Likwidacja 481 481,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - Sie¢ nN, SN, WN

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.01.03.01 Przebudowa sieci elektroenergetycznych X X X X
2 Zestawienie materialow sieci SN do montazu kpl. 2,00
3 Kabel 3xXRUHAKXS 1x400 mm2 mb 420,00
4 Kabel 3xXRUHAKXS 1x240 mm2 mb 650,00
5 Kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm2 mb 395,00
6 Rura RHDPE 40/3,7 mb 1030,00
7 Rura RHDPEK 9225 mb 10,00
8 Rura RHDPE 9225 mb 44,00
9 Rura oslonowa RHDPEp(®225 mb 390,00
10 Rura RHDPEK ¢160 mb 20,00
11 Rura RHDPE @160 mb 35,00
12 Rura oslonowa RHDPEp®160 mb 390,00
13 Rura oslonowa RHDPEd@160 mb 28,00
14 Mufa przelotowa SN kpl. 10,00
15 Zestawienie materialow SN do demontazu X X X X
16 Kable SN demontowane 3x400mm2 mb 397,00
17 Kable SN demontowane 3x240 mm2 mb 511,00
18 Kable SN demontowane 3x120 mm2 mb 410,00
19 Zestawienie materialow sieci nN do montazu X X X X
20 Kabel YAKY 4x240 mm2 mb 622,00
21 Rura RHDPEk 9160 mb 28,00
22 Rura RHDPEp 9160 mb 108,00
23 Rura RHDPE 9160 mb 140,00
24 Mufa przelotowa nN kpl. 1,00




25 Zestawienie materialow nN do demontazu X X

26 Kable demontowane 4x240 mm2 mb 585,00

27 Ztacze kablowe kpl. 1,00

28 Przebudowa linii WN X X
Przebudowa linii WN polegajaca na'zmianie naprezenia

29 linii WN 110kV relacji Wrotkoéw — Srodmiescie w Kkpl. 1,00

przgsle 26-27 krzyzujacej si¢ z przebudowywang ulica
Krochmalng w Lublinie

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - O$wietlenie drogowe

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tlosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.07.10.01 Oswietlenie drogowe X X X X
2 Kable niskiego napiecia: X X X X
3 - YAKXS 4x1?0mm2 (zasilanie proj. szafy mb 150,00

o$wietleniowej)
4 - YKY 5x25mm?2 (obwody o$wietleniowe) mb 6 355,00
5 - YKY 4x25mm2 (zasilanie znaku VMS) mb 155,00
6 - YKY 4x10mm?2 (zasilanie sygnalizacji $wietlnej) mb 15,00
7 - YKY 2x2,5mm?2 (zasilanie opraw, kabel w stupie mb 1188,00
oswietl.)
8 -YDY 3x2,5mm2 (zasilanie opraw podwieszonych do mb 114,00
wiaduktu)
9 Oprawy o$wietleniowe: X X X X
10 - oprawa o$wietlenia drogowego typu LED — 212W kpl. 40,00
11 - oprawa o$wietlenia drogowego typu LED — 126 W kpl. 36,00
12 - oprawa o$wietlenia parkowego typu LED — 34W kpl. 31,00
13 - oprawa tHnelgwa typu LED - 73W podwieszona do kpl. 4,00
konstrukcji obiektu
14 Stupy aluminiowe: X X X X
15 - stupy aluminiowe wraz z fundamentem h=11m kpl. 13,00
16 - stupy aluminiowe ,.tamane” wraz z fundamentem kpl. 2,00
h=9m
17 - stupy alumlplowe 1_1:1 Im montowane na murze kpl. 21,00
oporowym/wiadukcie
18 - shupy aluminiowe wraz z fundamentem h=6m kpl. 27,00
19 - stupy aluminiowe ,.tamane” wraz z fundamentem kpl. 4,00
h=6m
Zastosowano wysiegniki 1-ramienne aluminiowe do
20 o1 - X X X X
stlupa oSwietleniowego aluminiowego:
21 - wysiegnik o wysiegu 1,5m kpl. 34,00
22 - wysiggnik o wysiggu 1,0m kpl. 2,00
Zastosowano wysiegniki 1-ramienne cynkowane do
23 LTS X X X X
slupa trakcyjno-o§wietleniowego:
24 - wysiegnik o wysiegu 1,5m kpl. 39,00




Zastosowano wysiegniki 2-ramienne cynkowane do

% stupa trakcyjno-oswietleniowego: X X

26 - wysiggnik o wysiggu 1,5m kpl. 1,00

27 Rury ostonowe koloru niebieskiego: X X

28 - rura os'ionowa RHDPEp @110 (na skrzyzowaniu z mb 1405,00
drogami)

29 - tura osiono.wa .RHDPE @110 (na skrzyzowaniu z mb 74.00
innym uzbrojeniem)

30 - Vrur.a osh?nowa RHDPE @75 (dla kabli mb 5 940,00
o$wietleniowych)

31 Rury i uchwyty montowane pod obiektem X .
mostowym:

32 - rurka gladkoscienna 32 odporna na promieniowanie mb 16,00
uv

33 - uchwyty do rurki gtadkosciennej 932 montowane co kpl. 32,00
0,5m

34 - rurk.a e_lektrm.nstalacyjna sztywna @32 odporna na mb 100,00
promieniowanie UV

35 - uchwyty do rurki elektroinstalacyjnej sztywnej 932 kpl. 200,00
montowane co 0,5m
Z¥acze kablowe ZK1 kompletnie wyposazone z

36 tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojace na kpl. 5,00
fundamencie prefabrykowanym
Ztacze kablowe ZK2 kompletnie wyposazone, z

37 tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojace na kpl. 2,00
fundamencie prefabrykowanym
Szafa o§wietlenia drogowego sktadajaca si¢ z trzech

38 czesci: pomiarowej, sterowniczej i redukcji mocy (moc kpl. 2,00
reduktora 40kW).

39 Tabliczka bezpiecznikowa kpl. 107,00

40 Wytaczniki nadpradowe typu S191 B 6A kpl. 76,00

41 Wytaczniki nadpradowe typu S191 B 4A kpl. 31,00

42 Tabliczka oznacznikowa relacji kabla kpl. 670,00

43 Opaska kablowa kpl. 670,00

44 Palczatka termokurczliwa AK5 25-50 kpl. 254,00

45 Oznacznik faz ZOKzt-1 kpl. 254,00
Uziemienie Rz<30Q:
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm L=23m

46 Pret stalowy ocynkowany ¢17,2 1= 3x6m=18m kpl. 9,00
Sruba ocynkowana M10x25+N-+2PO+PS — 14szt.
Uchwyt krzyzowy ptaski — 4szt.

47 Demontaz: X X

48 YAKY 4x35mm2 mb 300,00

49 - YKY 5x25mm2 mb 1 950,00
Demontaz wysiggnikow zlokalizowanych na stupach

50 trakcyjnych: kpl. 54,00

- wysiggnik jednoramienny z oprawg o$wietleniowa
i tabliczka bezpiecznikowa

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - Infrastruktura telekomunikacyjna

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)

1 D.01.03.04 Przebudowa kablowych lini telekomunikacyjnych X X X X
2 Kanalizacja telekomunikacyjna z rur ¢110: X X X X
3 - 4-otworowa (NETIA) mb 376,00

4 - 8-otworowa (ORANGE) mb 516,00

5 éﬁiﬁ%ﬁ;ﬂfﬁé)ls x RHDP 40/3,7 mb 257,00
6 Studni kablowych typu SKMP-3 X X X X
7 ORANGE kpl. 10,00

8 Studni kablowych typu SKR-2 X X X X
9 NETIA kpl. 5,00

10 Polkomtel-HAWE kpl. 6,00

11 Przewierty pod drogami X X X X
12 ORANGE mb 60,00

13 Polkomtel-HAWE mb 65,00

14 NETIA mb 40,00

15 Budowa kabli §wiattowodowych X X X X
16 ORANGE X X X X
17 Z-XOTKtsd 6J mb 580,00

18 Z-XOTKisd 24J mb 1 700,00

19 Z-XOTKisd 48] mb 1 600,00

20 Z-XOTKisd 48] mb 2100,00

21 Z-XOTKisd 72] mb 2300,00

22 Z-XOTKtsd 144) mb 450,00

23 Z-XOTKtsd 144) mb 850,00

24 NETIA X X X X




25 Z-XOTKisd 12J mb 1 900,00
26 Z-XOTKisd 32J mb 2100,00
27 Z-XOTKisd 48] mb 1 800,00
28 UPC X X

29 Z-XXOTKitsdD 144J mb 1 400,00
30 Z-XXOTKitsdD 192J mb 1 600,00
31 Multimedia X X

32 Z-XOTKisd 96J mb 2300,00
33 Z-XOTKisd 96J mb 2 150,00
34 Polkomtel-HAWE X X

35 Z-XOTKisd 48] mb 2100,00
36 Z-XOTKisd 96J mb 1 900,00
37 T-Mobile X X

38 Z-XOTKisd 48] mb 550,00
39 Z-XOTKisd 48] mb 600,00
40 Z-XOTKisd 72J mb 350,00
41 Demontaz mb 1 158,00
42 Kanalizacja telekomunikacyjna X X

43 ORANGE mb 322,00
44 NETIA mb 313,00
45 Studnie kablowe SKMP-3 szt 10,00
46 Studnie kablowe SKR-2 szt 8,00
47 Kable swiatlowodowe X X

48 Z-XOTKtsd 6J 493,00
49 Z-XOTKisd 12] 1 700,00
50 Z-XOTKisd 24J 1 500,00
51 Z-XOTKisd 32J 1 800,00
52 Z-XOTKisd 48] 7 500,00
53 Z-XOTKisd 72J 2 250,00
54 Z-XOTKtsd 96J 5 400,00
55 Z-XOTKtsd 144) 2 300,00




56

Z-XOTKisd 192]

1 400,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - Kanal technologiczny

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.01.03.04 Przebudowa kablowych lini telekomunikacyjnych X X X X
2 Kanalizacja telekomunikacyjna z rur @125: X X X X
3 - 4-otworowa mb 1 092,00
4 - kanalizacja wtorna 4x RHDP 40/3,7 mb 1 092,00
5 - rurociagi mikrokanalizacji 4x ( 40/34+7x10/8) mb 1 092,00
6 Studni kablowych typu SKMP-3 kpl. 3,00
7 Studni kablowych typu SKR-2 kpl. 16,00
8 Przewierty pod drogami mb 105,00
RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

INZYNIERIA RUCHU - Sygnalizacja $wietlna i urzadzenia ITS

Lp. Numer Wyszczeg.()lniepie elementu Jednostka _ Cena Wartoéé
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 D.07.10.03 Sygnalizacja §wietlna X X X X
2 Cze$é elektryczna:
3 Sterownik ruchu + fundament kpl 1,00
4 Szafka STS + Fundament kpl 1,00
5 kamery ANPR kpl 3,00
6 obrotowe kamery CCTV kpl 2,00
7 Stacja Meteo+ fundament kpl 1,00
8 Kamer Videodetekcji kpl 7,00
9 Petle indukcyjne przewod LgYd 2,5 mm2 kpl 315,00
10 é?gzhizigzgqcy kamery CCTV + kabel transmisji mb 263,00
11 Kabel zasilajacy kamer ANPR + kabel transmisj mb 409,00
. e I R
13 Kabel sterowniczy YKSY 7-48 x1,0-1,5mm2 mb 1 200,00
14 Kabel ochronny Lyzo mb 1 200,00
15 Kabel transmisyjny OTK $wiattowodd jednomodowy mb 767,00
16 Kabel detekeyjny do przyciskow XzTKMXpw 6x2x0,8 mb 730,00
17 Kabel feeder XzTKMXpw 2x2x0,8 mb 770,00
18 Cze$¢ konstrukeja: X X X X
19 Masztow MSW + fundamenty kpl. 7,00
20 Maszty MS + Fundamenty kpl. 22,00
21 przyciski dla pieszych kpl. 24,00
22 Ekrany kontrastowe 1400x850 kpl. 8,00
23 latarnie kotowe LumiLED 3-kom. 300mm kpl. 21,00
24 latarnie dla pieszych LumiLED 2-kom. 200mm kpl. 12,00




25 latarnie dla rowerzystow LumiLED 2-kom. 200mm kpl. 12,00
26 konstrukcje mocujace pod latarnie na wysiggniku kpl. 8,00
27 konstrukcje mocujace pod dwie latarnie kpl. 6,00
28 Cze$¢ teletechniczna: X X
29 Studnie kablowe SKR-1 kpl. 35,00
30 Studnie kablowe SK-1 kpl. 3,00
31 Kanalizacji kablowa 3-otworowa mb 130,00
32 Kanalizacji kablowa 2-otworowa mb 757,00
33 Kanalizacji kablowa 1-otworowa mb 325,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - Trakcja trolejbusowa

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 T.01.00.00 Trakcja trolejbusowa X X X X
Stup trakcyjno-oswietleniowy KRO o wytrzymatosci do

2 przenos%e.ma sity naciggu na wysokosc.l 8 m, o kpl. 30,00
wysoko$ci 10m z fundamentem, z wysiggnikiem z
oprawa LED o mocy 200W.

3 Przewody jezdny miedziany Djp 100 mb 2 800,00

4 Zwrotnica trakcyjna kpl. 3,00
Odtacznik 2 bieg 2000A z podwdjna izolacja napgdem

5 silnikowym, konstrukcja pod odtacznik, z uziemiaczem, kpl. 4,00
sterowany GSM

6 Sterownik do dwoch napedow silnikowych kpl. 4,00
Izolator sekcyjny wysiggnikowy na biegunie plus i

7 . - kpl. 4,00
minus z uchwytem do wzmocnienia

8 Odgromnik z podstawa, zacisk probierczy do uziomu kpl. 4,00

9 Uziom pograzany, miedziowany F20mm/6m Rz<30Q kpl. 4,00

10 Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4mm mb 1 300,00
Kable nN dla oswietlenia :

1 - YAKXS 4x35mm2 mb 130000
Kable zasilania trakcji:

12 - 2XYKY 1x400mm2 mb 200,00

13 Ostony rurowe: - HDPE 110 (np. typu DVK160) mb 600,00

14 Ostony rurowe: - HDPE 160 (np. typu SRS160) mb 100,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Przylacza pod wykonanie Dynamicznej inforamcji pasazerskiej

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 Przytacza pod Dynamiczng inforamcj¢ pasazerska kpl. 3,00

RAZEM




ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDLUZENIEM
UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU
ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD
SKRZYZOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W
KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL.
DIAMENTOWEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO,
WRAZ Z ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

WIATY PRZYSTANKOWE

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa | robét (netto)
1 Wiaty prystankowe kpl. 3,00

RAZEM




