

<b>ZADANIE I:</b> <b>BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM</b>						
BRANŻA SANITARNA - Sieć gazowa						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	D.01.03.06.	Przebudowa gazociągu	x	x	x	x
2		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
3		- budowa gazociągu - rura przewodowa do sieci gazowych dn 315 x 28,6 mm PE100 SDR11 wraz z kształtkami	mb	413,00		
4		- budowa gazociągu - rura osłonowa dn 450 x 26,7 mm PE100 SDR17 wraz z kompletem płóz dystansowych i zamulką piaskową	mb	47,00		
5		- układ zaporowo – upustowy z zasuwą żeliwną DN250 i dwoma wydmuchami, kompletny ze skrzynkami ulicznymi i płytą betonową	kpl.	1,00		
6		- przejście kształtka PE/stal dn 315/250 mm	kpl.	4,00		
7		- demontaż i utylizacja istniejącego przebudowywanego odcinka stalowego gazociągu dn 300 od punktu A-G1 do punktu B-G21.	mb	410,00		
8		- demontaż i utylizacja istniejącego nieczynnego odcinka stalowego gazociągu dn 300 od punktu C do punktu D	mb	92,00		
9		- demontaż i utylizacja istniejącego nieczynnego odcinka stalowego gazociągu dn 300 od punktu E do punktu F	mb	54,00		
10		- Wykonanie wykopów	m3	263,03		
11		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	203,79		
12		- badania i pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
RAZEM						