ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDEUZENIEM UL.
LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM,
PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI
BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD

SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA SANITARNA - Sie¢ gazowa

L Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa robot (netto)
1 D.01.03.06. Przebudowa gazociagu X X X X
2 - wytyczenie geodezyjne kpl. 1,00
- budowa gazociagu - rura przewodowa do sieci

3 gazowych dn 315 x 28,6 mm PE100 SDR11 wraz z mb 413,00
ksztattkami
- budowa gazociagu - rura ostonowa dn 450 x 26,7 mm

4 PE100 SDR17 wraz z kompletem pt6z dystansowych i mb 47,00
zamultka piaskowa
- uktad zaporowo — upustowy z zasuwa zeliwnag DN250 i

5 dwoma wydmuchami, kompletny ze skrzynkami kpl. 1,00
ulicznymi i ptyta betonowa

6 - przejscie ksztattka PE/stal dn 315/250 mm kpl. 4,00
- demontaz i utylizacja istniejacego przebudowywanego

7 odcinka stalowego gazociagu dn 300 od punktu A-G1 do mb 410,00
punktu B-G21.

8 - demontaz i utylizacja istniejacego nieczynnego odcinka mb 92.00
stalowego gazociagu dn 300 od punktu C do punktu D '

9 - demontaz i utylizacja istniejacego nieczynnego odcinka mb 54.00
stalowego gazociagu dn 300 od punktu E do punktu F '

10 - Wykonanie wykopow m3 263,03

11 - Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3 203,79

12 - badania i pomiary pomontazowe kpl. 1,00

RAZEM




