

| ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM | | | | | | |
|---|---------------|--|----------------|-----------|------------------|-----------------------|
| OBIEKTY INŻYNIERSKIE - Ściany oporowe | | | | | | |
| L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka | | Cena jednostkowa | Wartość robót (netto) |
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | M.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 2 | M.01.03.00 | Wytyczenie obiektu | x | x | x | x |
| 3 | | - wytyczenie ścian z gruntu zbrojonego | kpl | 1,00 | | |
| 4 | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| 5 | M.11.01.00 | Roboty ziemne pod fundamenty | x | x | x | x |
| 6 | M.11.01.01 | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem | m ³ | 45,48 | | |
| 7 | M.11.01.02 | Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym, z umocnieniem | m ³ | 864,12 | | |
| 8 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m ³ | 91,20 | | |
| 9 | M.11.08.00 | Kotwy gruntowe | x | x | x | x |
| 10 | M.11.08.03 | Grunt zbrojony - panele | m ² | 2 642,00 | | |
| 11 | M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
| 12 | M.12.01.00 | Stal zbrojeniowa | x | x | x | x |
| 13 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N | kg | 70 355,20 | | |
| 14 | M.12.01.03 | Stal kształtowa St3S | kg | 255,00 | | |
| 15 | M.13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
| 16 | M.13.01.00 | Beton konstrukcyjny | x | x | x | x |
| 16 | | - beton fundamentów B25 (C20/25) | m ³ | 24,00 | | |
| 17 | | - beton kap chodnikowych B45 (C35/45) | m ³ | 440,10 | | |
| 18 | M.13.02.00 | Beton niekonstrukcyjny | x | x | x | x |
| 19 | | - beton niekonstrukcyjny w deskowaniu C12/15 | m ³ | 78,00 | | |
| 20 | M.13.03.00 | Prefabrykaty betonowe | x | x | x | x |
| 21 | M.13.03.06 | Deski gzymsowe - polimerobetonowe | szt. | 456,00 | | |
| 22 | M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 23 | M.15.03.00 | Nawierzchnie | x | x | x | x |
| 24 | M.15.03.08 | Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu - typ podatny | m ² | 867,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|----------------|----------|----------|----------|
| 25 | M.15.03.10 | Nawierzchnia z kostki betonowej | m ² | 48,00 | | |
| 26 | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x |
| 27 | M.19.01.00 | Bezpieczeństwo ruchu | x | x | x | x |
| 28 | M.19.01.01 | Krawężnik kamienny | x | x | x | x |
| 29 | | - krawężnik granitowy 200x200 | mb | 480,00 | | |
| 30 | M.19.01.02 | Bariera ochronna | mb | 456,00 | | |
| 31 | M.19.01.04 | Balustrady aluminiowe | mb | 456,00 | | |
| 32 | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| 33 | M.20.01.00 | Roboty różne | x | x | x | x |
| 34 | M.20.01.01 | Rury osłonowe kabli z HDPE - zabetonowane | mb | 1 368,00 | | |
| 35 | M.20.01.07 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | m ² | 2 908,00 | | |
| 36 | M.20.01.15 | Repery pomiarowe ocynkowane | szt. | 48,00 | | |
| 37 | M.20.01.16 | Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem | szt. | 7,00 | | |
| RAZEM | | | | | | |