

ZADANIE I: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCA M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZeki BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM						
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - Sieć nN, SN						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	D.01.03.01A.	Przebudowa sieci elektroenergetycznych	x	x	x	x
2		Sieć nN	x	x	x	x
3		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
4		- ułożenie kabla niskiego napięcia - YAKY 4x240 mm2	mb	612,00		
5		- zabudowa rury ochronnej -2xRHDPEp Ø160	mb	48,00		
6		- zabudowa rury ochronnej - RHDPE Ø160	mb	200,00		
7		- montaż mufy przelotowej SMH4 (95-300)	kpl.	1,00		
8		- złącze kablowe	kpl.	1,00		
9		- Wykonanie wykopów	m3	489,60		
10		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	367,20		
11		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
12		- demontaż kabla 4x240 mm2	mb	585,00		
13		- demontaż złącza kablowego	kpl.	1,00		
14		Sieć SN	x	x	x	x
15		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
16		- montaż kabla 3xXRUHAKXS 1x400 mm2	mb	420,00		
17		- montaż kabla 3xXRUHAKXS 1x240 mm2	mb	650,00		
18		- montaż kabla 3xXRUHAKXS 1x120 mm2	mb	400,00		
19		- montaż rury RHDPE 40/3,7	mb	1 500,00		
20		- montaż rury RHDPEp Ø160	mb	90,00		
21		- montaż rury RHDPE Ø232	mb	42,00		
22		- montaż rury osłonowej za pomocą przewiertu 2xRHDPEpØ225	mb	170,00		
23		- montaż rury RHDPEp Ø225	mb	69,00		
24		- montaż rury RHDPE Ø160	mb	80,00		
25		- montaż rury osłonowej za pomocą przewiertu 2xRHDPEpØ160	mb	390,00		

26		- montaż rury osłonowej RHDPEdØ160	mb	56,00		
27		- montaż mufy przelotowej SN - 3xCHMSV (240-400)	kpl.	2,00		
28		- montaż mufy przelotowej SN - 3xCHMSV (95-240)	kpl.	8,00		
29		- Wykonanie wykopów	m3	1 176,00		
30		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	882,00		
31		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
32		- demontaż kabla 3x400 mm2	mb	397,00		
33		- demontaż kabla 3x240 mm2	mb	511,00		
34		- demontaż kabla 3x100 mm2	mb	410,00		
RAZEM						