ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDEUZENIEM UL.
LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM,
PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI
BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD

SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Trakcja trolejbusowa

Lp. Nur_ner Wyszczeg_(ilniepie elementu Jednostka _ Cena V\fartoéc’
STWIORB rozliczeniowego Nazwa Iosé jednostkowa robét (netto)

1 T.01.00.00 Budowa trakcji trolejbusowej X X X X
2 - wytyczenie geodezyjne kpl. 1,00

3 :r;h(ljp_ :ga;;-ozwy trakcyjno-oswietleniowy z fundamentem - kpl. 22.00

4 :r;}g 1s(t);;llo5wy trakcyjno-o$wietleniowy z fundamentem - kpl. 5,00

5 :r;h(l)p_ fgjlzo;vy trakcyjno-o$wietleniowy z fundamentem - kpl. 30,00

6 :rf:;tf;vo)[:gzllql\clzemowy 120mm - jeden biegun - kpl. 10,00

7 - zestaw wyrownanie potencjatow -TKB120x2x2N4 kpl. 9,00

8 - kabel HO7V-K120 -HO7V-K 120 1kV mb 500,00

9 - uchwyt linki - hak -TVO 37 kpl. 157,00

10 - uchwyt wysiggnika -TVO 24 kpl. 35,00

11 - zestaw zaiwesi linki 35 -TV1S4N35 kpl. 122,00

12 - izolator sekcyjny -TBUD1N kpl. 6,00

13 - Thumik drgan -225112 kpl. 93,00

14 - zestaw wysiggnika GRP 4m -TV VYL1-4m kpl. 3,00

15 - zestaw wysiegnika GRP 4,5m -TV VYLI1-4,5m kpl. 2,00

16 - zestaw wysiggnika GRP 5m -TV VYL1-5m kpl. 5,00

17 - zestaw wysiegnika GRP 5,5m -TV VYLI1-5m5 kpl. 3,00

18 - zestaw wysi¢gnika GRP 6m -TV VYL1-6m kpl. 6,00

19 - zestaw wysiegnika GRP 6,5m -TV VYLI1-6m5 kpl. 2,00

20 - zestaw wysiggnika GRP 7m -TV VYLI1-7m kpl. 3,00

21 - zestaw wysiegnika GRP 7,5m -TV VYL2-7m5 kpl. 3,00

22 - zestaw wysiggnika GRP 8,5m -TV VYL2-8m5 kpl. 3,00

23 - zestaw wysiegnika GRP 9m -TV VYL2-9m kpl. 1,00

24 - zestaw wysig¢gnika GRP 9,5m -TV VYL2-9,5m kpl. 2,00

25 - zestaw wysiggnika GRP 10,5m -TV VYL2-10,5m kpl. 2,00




26 - zestaw wysi¢gnika GRP 11m -TV VYL2-11m kpl. 1,00
- zestaw zawiesi - przelotowy, delta 260 cm - wysiggnik -
27 TBZ2D260 kpl 9,00
- zestaw zawiesi - przelotowy -delta 260 cm na linkg -
28 TB22N260 kpl. 10,00
29 - zestaw zawiesi katowych 3-4 deg -TB-1Nb kpl. 5,00
30 - zestaw zawiesi katowych 3-4 deg na wysiegnik -TB- kpl. 9,00
1Gb
31 - zestaw zawiesi katowych 4-5 deg na wysig¢gnik -TB- Kkpl. 3,00
1Gc
32 - zestaw zawiesi katowych 4-5 deg -TB-1Nc kpl. 4,00
33 - zestaw zawiesi katowych 5-7 deg na wysig¢gnik -TB- Kkpl. 9,00
1Gd
34 - zestaw zawiesi katowych 7-10 deg na wysiggnik -TB- kpl. 6,00
1Ge
35 - zestaw zawiesi katowych 7-10 deg -TB-1Ne kpl. 4,00
36 - zestaw zawiesi katowych 10-13 deg na wysiggnik -TB- kpl. 3,00
1Gf
37 - zestaw zawiesi katowych 13-30 deg na wysiggnik -TB- kpl. 9,00
1Gg
38 - zestaw zawiesi katowych 13-30 deg -TB-1Ng kpl. 7,00
39 - zestaw zawiesi katowych 13-30 deg bocznych -TB1-Xh kpl. 4,00
40 - daszek do wilaczenia pantografu na sie¢ -TB-TLPR kpl. 1,00
- zwrotnica mechaniczna TBSM10 S -TBSM10-L
41 kpl. 3,00
(2,5/7,5) P
42 ;VIzwrotnlca elektryczna system VETRA -TBSEV10M-S kpl. 3,00
43 - linka stalowa 35 -stal nierdzewna mb 968,00
44 - przew6d DIP100 mb 3 550,00
45 - kabel YKXS1x400 mb 4 120,00
46 - Wykonanie wykopow m3 3296,00
47 - Zasypanie wykopow z zaggszczeniem m3 2472,00
48 - pomiary i badania kpl. 1,00
49 - demontaz przewodu jezdnego DJP-100 mb 1 800,00
50 - demontaz stupow stalowych 10/12kN - wraz z kpl. 10,00
fundamentem
51 - demontaz stupow stalowych 10/15kN - wraz z kpl. 19,00
fundamentem
59 - demontaz stupow stalowych 10/20kN - wraz z kpl. 18,00
fundamentem
53 - demontaz stupow stalowych 10/25kN - wraz z kpl. 4,00
fundamentem
54 - demontaz zwrotnicy elektrycznej kpl. 3,00
55 - demontaz zwrotnicy mechanicznej kpl. 3,00
56 - demontaz i ponowny montaz odfacznika sieciowego kpl. 9,00

wraz z napgdem




57

- demontaz i ponowny montaz uktadu facznosci

kpl.

6,00

58

- demontaz i ponowny montaz izolatora sekcyjnego

kpl.

8,00

RAZEM




