ZADANIE I:

BUDOWA SKRZYZOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDEUZENIEM UL.
LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNA, POLEGAJACA M.IN. NA BUDOWIE W CIAGU ULIC
KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INZYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYZOWANIEM,
PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYZOWANIA Z UL. DIAMENTOWA W KIERUNKU RZEKI
BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD
SKRZYZOWANIA Z UL. KROCHMALNA W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z
ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - Sie¢ WN

L Numer Wyszczegélnienie elementu Jednostka Cena Wartosé
P STWIORB rozliczeniowego Nazwa Tosé jednostkowa robot (netto)
1 D.01.03.01C. |Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych WN X X X X
2 Pomlary‘zwllsow i napry@zen przewodow przed kpl. 1,00

przystapieniem do robot
Przebudowa linii WN polegajaca na zmianie naprezenia
linii WN 110kV relacji Wrotkéw — Srodmiescie w
3 . R . kpl. 1,00
przgsle 26-27 krzyzujacej si¢ z przebudowywana ulica
Krochmalna w Lublinie
4 Powykonawcze pomiary zwisow i naprezen przewodow kpl. 1,00
RAZEM




