

<b>ZADANIE I:</b> <b>BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. DIAMENTOWEJ W LUBLINIE Z PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM UL. LUBELSKIEGO LIPCA '80 ORAZ UL. KROCHMALNĄ, POLEGAJĄCĄ M.IN. NA BUDOWIE W CIĄGU ULIC KROCHMALNA-DIAMENTOWA OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO: ESTAKADY - NAD SKRZYŻOWANIEM, PRZEBUDOWIE UL. KROCHMALNEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DIAMENTOWĄ W KIERUNKU RZEKI BYSTRZYCY ORAZ W KIERUNKU UL. BETONOWEJ, PRZEBUDOWIE ODCINKA UL. DIAMENTOWEJ - OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KROCHMALNĄ W KIERUNKU WIADUKTU KOLEJOWEGO, WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM</b>						
INŻYNIERIA RUCHU - ITS						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót (netto)
			Nazwa	Ilość		
1	D.07.03.01.B	ITS	x	x	x	x
2		- wytyczenie geodezyjne	kpl.	1,00		
3		- zabudowa kabla Z-XOTKtsd 24J	mb	608,00		
4		- zabudowa kabla zasilania zalecany przez producenta stacji meteo stacji meteo	mb	558,00		
5		Stacja meteorologiczna	kpl.	1,00		
6		- zabudowa kanalizacji wtórnej HDPE fi 32	mb	608,00		
7		- budowa kanalizacji kablowej DVR fi 110	mb	2181,00		
8		- zabudowa rury osłonowej DVR fi 75	mb	5,00		
9		- budowa kanalizacji kablowej SRS fi 110	mb	126,00		
10		- budowa studni kablowej SKR-1	kpl.	3,00		
11		- budowa studni kablowej SKR-2	kpl.	32,00		
12		- budowa studni kablowej SK-1	kpl.	4,00		
13		- Wykonanie wykopów	m3	1 845,60		
14		- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	1 384,20		
15		- pomiary pomontażowe	kpl.	1,00		
RAZEM						