Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych M.20.01.14

M.20.01.14 Probne obciazenie obiektu mostowego
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania iodbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: ''Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalng,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kiedunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem''.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania prébnego obcigzenia zgodnie z ,,Projektem Prébnego
Obciazenia” obiektoéw mostowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi normami i STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania
0g0lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogoélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracys;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STW1ORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Piasek lub inny materiat balastujacy zgodnie z ,,Projektem Probnego Obcigzenia”, zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne warunki dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

Prébne obciagzenie obiektu nalezy wykona¢ obcigzajac go samochodami ci¢zarowymi (wywrotkami) zatadowanymi
piaskiem lub innym materiatem balastowym o masie i naciskach na o$ okreslonymi w Projekcie Probnego Obcigzenia.
Pomiary ugi¢¢ wykonuje si¢ przy pomocy zestawdw skladajacych si¢ z czujnikéw, drutu stalowego, tacznikéw
ielementdw podpierajacych lub czujnikdéw elektrycznych z elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi. Pomiary
niwelacyjne wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.

4. Transport
Ogdlne warunki transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
Materiaty przewozone bgda srodkami transportu zgodnie z pkt. 3.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty oraz Projekt Probnego Obciazenia.

5.1. Projekt Probnego ObcigZenia

Projekt Probnego Obcigzenia winien zawierac:

a) schemat obcigzenia konstrukcji z okre§leniem obcigzonych przesel, kolejnosci ustawienia obcigzenia
samochodami i jego rozmieszczenia,

b) spos6b pomiaru ugieé¢ z okresleniem sprzetu i czasu pomiaru,

c) miejsca pomiaru ugigc,

d) obliczenie ugi¢c¢ dla zalozonego schematu obciazen.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Prébne obcigzenia oraz analiz¢ i opracowanie wynikdw wykonuje na zlecenie Zamawiajacego IBDiM lub inna jednostka
naukowo-badawcza zakwalifikowana przez Ministerstwa Infrastruktury do badan budowli mostowych. Wykonawca badan
podczas probnego obcigzenia nie moze by¢ zalezny od Wykonawcy robét lub Producenta urzadzen sprezajacych.

5.2.1. Przygotowania
Przed prébnym obcigzeniem nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji obiektu celem wykrycia widocznych nie uzbrojonym
okiem uszkodzen materiatu, elementéw lub polaczen oraz stanu nawierzchni lub konstrukcji.

5.2.2. Prébne obciazenie statyczne

Prébne obcigzenie statyczne wykonuje si¢ na podstawie Projektu Probnego Obcigzenia przy obcigzeniu zestawem pojazdow
podanym w Projekcie Prébnego Obciazenia. Wszystkie przemieszczenia mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 mm.
Przemieszczenia i odksztatcenia w okreslonych punktach nalezy mierzy¢ bezposrednio po ustawieniu probnego obciazenia
co 15 min. Jezeli przyrost w ostatnim kwadransie jest nie wigkszy niz 2% mierzonej wielkosci, to warto$¢ koncowa
przyjmuje si¢ za miarodajng. W przeciwnym razie obcigzenie probne pozostaje w tym samym potozeniu dopdki przyrost
wielko$ci mierzonej wyniesie mniej niz 2%. Przemieszczenia i odksztalcenia spr¢zyste nie moga by¢ wigksze od wartosci
obliczonych dla rzeczywistego obcigzenia probnego, a przemieszczenia trwate i sprezyste dzwigaréw gléwnych nie moga
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych wg PN-82/S-10052. W celu stwierdzenia, ze konstrukcja pracuje w zakresie
sprezystym, zaleca si¢ wykonanie wstgpnego obcigzenia probnego pod czeSciowym obcigzeniem stanowigcym okoto
polowe podstawowego probnego obcigZenia.

5.2.3. Prébne obcigzenie dynamiczne

Prébne obciazenie dynamiczne przeprowadza si¢ na podstawie Projektu Probnego Obciazenia przy przejazdach zestawow
pojazdéw bez dodatkowego wymuszenia drgan oraz ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgan konstrukcji. Predkos¢
prébnych jazd powinna by¢ stopniowo zwigkszona od 10 km/h co 20 km/h, az do najwiekszej przewidzianej predkosci na
drodze samochodowej, na ktdrej obiekt mostowy jest potozony. Rézne jazdy zestawu probnego tej samej serii, obejmujacej
co najmniej po 2 jazdy w kazdym kierunku, powinny odbywac si¢ z jednakowa predkoscia. Dopuszczalne odchylenia
predkosci powinny by¢ nie wigksze niz 5 km/h. Ugiecie mostu powinno by¢ mniejsze od ugieé¢ statycznych pomnozonych
przez wspdtczynnik dynamiczny.

5.3. Analiza wynikéw
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z przeprowadzeniem probnego obcigzenia w terenie, Wykonawca probnego
obcigzenia wykonuje analizy wynikow z uwzglednieniem rzeczywistych obcigzen.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci przebiegu probnego obciazenia z Projektem Probnego Obcigzenia i
wymaganiami niniejszej STWiORB.

Sposéb zatadowania $rodkéw obcigzajacych podlega sprawdzeniu przez okreslenie za pomoca wazenia naciskéw na
poszczegblne osie bezposrednie przed ich uzyciem. Naciski te moga si¢ r6zni¢ od zalozonych w Projekcie Probnego
Obciazenia o nie wiecej niz = 5%.

Wykonawca winien posiada¢ dokument zwazenia wszystkich pojazdéw przewidzianych do uzycia przy prébnym
obcigzeniu.

6.1. W trakcie przeprowadzania prébnego obciazenia nalezy kontrolowa¢:

a) mase catkowitg i naciski na 0§ pojazdéw (samochoddw) przeznaczonych do prébnego obcigzenia,
b) zgodnos¢ ustawienia pojazdéw z Projektem Prébnego Obciazenia,

c) sprzet do przeprowadzenia pomiaréw,

d) zgodno$¢ osigganych rezultatéw z zalozeniami projektowymi.

7. Obmiar Robét
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonania obcigzenia obiektu mostowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8.1. Ogledziny konstrukcji po wykonaniu prébnego obciazenia

Po wykonaniu probnego obciazenia nalezy wykona¢ ogledziny konstrukcji w celu stwierdzenia, czy nie powstaly w niej
rysy lub widoczne uszkodzenia. Szczegélnie nalezy obejrze¢ spoiny w konstrukcjach stalowych i materiat w ich
sasiedztwie.

9. Podstawa platnosci

Ogdlng ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za calo$¢ badania probnego nastgpuje po jego wykonaniu i przyjeciu przez Inzyniera protokotu prébnego
obcigzenia mostu.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoS$ci

— opracowanie i dostarczenie uzgodnionego Projektu Probnego obcigzenia,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zapewnienie niezbe¢dnych czynnikdw produkc;ji,

— zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— najem $rodkéw transportowych, ich zatadunek, wazenie, ustawienie na obiekcie w okre§lonych miejscach,

— przetrzymanie obcigzenia w czasie ze zmianami pozycji obcigzenia, z wyladunkiem balastu i oczyszczeniem
pojazdéw i z ich odprowadzeniem.

— obstuge pomiaréw oraz opracowanie wynikow z probnego obcigzenia przez Jednostk¢ Naukowo-Badawcza

— koszty koordynacji dziatan, obstugi geodezyjnej,

— koszty ewentualnych pomostoéw roboczych do obstugi pomiardw.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-S-10032 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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