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D.01.03.07. Przebudowa sieci ciepłowniczych 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyżowania ul. 

Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, 

polegającą m.in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna-Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady - nad 

skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy 

oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyżowania z ul. Krochmalną w 

kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem". 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., związanych z 
przebudową sieci ciepłowniczej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
1.4.1. Sieć ciepłownicza (ciepłociąg) - sieć przewodów oraz urządzeń pomocniczych służących do przesyłania ciepła 
ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych. 
1.4.2. Sieć ciepłownicza magistralna - odcinek sieci ciepłowniczej od źródła ciepła lub sieci tranzytowej do 
odgałęzień lub sieci osiedlowej. 
1.4.3. Rura ochronna - stalowa rura o średnicy większej niż średnica ciepłociągu, zabudowana na przewodzie sieci 
ciepłowniczej zabezpieczająca go przed obciążeniami dynamicznymi przy poprzecznym przekraczaniu drogi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

− organizacji robót budowlanych; 

− zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

− ochrony środowiska; 

− warunków bezpieczeństwa pracy; 

− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

− warunków organizacji ruchu; 

− zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 
w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Materiały powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty) i powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.2. Podsypka i zasypka 

Piasek użyty do podsypek i zasypek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242. 
 
2.3. Rury przewodowe preizolowane 

Należy zastosować rury preizolowane stalowe czarne ze szwem spiralnym P235GH wg PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 
o średnicy 2 x DN 700/900 mm. 
Izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej musi spełniać wymagania najnowszej normy PN-EN 
253+A1:2013-06 odnośnie: struktury komórkowej, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, chłonności wody w 
podwyższonej temperaturze. 
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Płaszcz osłonowy musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 253+A1:2013-06. 
 
2.4. Komora ciepłownicza 

Komorę należy wykonać z betonu klasy C 30/37 spełniającego wymagania STWiORB M 13.01.00 oraz stali A III-N 
spełniającej wymagania STWiORB M 12.01.02. 
Komorę należy zaizolować zgodnie z wymaganiami STWiORB M 15.01.01. 
W komorze ciepłowniczej należy wykonać studzienki spustowe (rząpia) o wymiarach 0,5 x 0,5 m i głębokości 0,5 m w 
dnie komory, z przykryciem kratą ze stali nierdzewnej. 
Wnętrze konstrukcji należy malować jasna farbą wodoodporną. 
Minimalne odległości elementów sieci ciepłowniczej do elementów konstrukcyjnych komory powinny wynosić: 

- powierzchni izolacji rury od ściany – 0,70 m, 
- armatury w stanie otwartym od ściany, w miejscu przejścia – 0,70 m, 
- powierzchni izolacji rury od dna komory (przy przejściu pod rurociągami) – 1,10 m, 
- powierzchni izolacji rury od dna komory (bez przejścia pod rurociągami) – 0,50 m. 

Komory należy zaopatrzyć w: 

− cztery włazy o średnicy DN800 mm klasy D400 z zaryglowaniem oraz betonowy pierścień wyrównawczy, 

− drabinki ze stali nierdzewnej 1.4301 

− wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 
Komorę należy wyposażyć w zamknięcia włazów (rygle) dla zabezpieczenia przed wejściem osób niepowołanych. 
Odwodnienie sieci ciepłowniczej należy wykonać za pomocą rury stalowej ze szwem zgrzewanej elektrycznie wg.  
PN-EN 10217-2 o średnicy DN 100 oraz DN 150 ze stali gatunku P235GH. Rury muszą mieć izolację z wełny 
mineralnej o grubości 75 mm(dla rur DN100) oraz 85 mm (dla rur DN150) z jednostronną folią aluminiową 
zabezpieczającą. 
Pozostałe materiały do zabudowy w studni: 

− rura stalowa ze szwem spawana łukiem krytym – spoina spiralna DN 700 (711x8,8) mm ze stali P235GH z 
izolacją z wełny mineralnej grubości 150 mm z jednostronną folią aluminiową zabezpieczającą, 

− uszczelka końcowa termokurczliwa dla rur preizolowanych DN700/900 mm wykonana z poliofeliny 
sieciowanej, 

− zawór odcinający DN100 wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 

− termometr bimetalowy (zakres temperatury 0÷150ºC, 

− manometr z rurką syfonową z rury stalowej (zakres pracy 0÷2 MPa, Tmax=130ºC oraz kurek manometryczny 
z przyłączem gwintowanym M20x1,5, 

− klapa zaporowo-zwrotna DN100, 

− inne drobne materiały niezbędne to prawidłowego wykonania robót. 
Przejście sieci ciepłowniczej przez ścianę komory należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
2.5. Przepustnica 

Należy zamontować przepustnice 2 x DN 700 mm z końcówkami do przyspawania PN25, z przekładnią, o pełnym 
niezredukowanym przekroju. Na odwodnieniu sieci CO należy zamontować zawory kołnierzowe Dn100 mm fig 218. 
należy dodatkowo wykonać obejście DN80 (89,9x3,6) mm ze stali P235GH z zaworem kulowym odciążającym DN80 
mm wykonanym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 
 
2.6. Studnia schładzająca 

Studnie schładzające o średnicy DN 1200 mm należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z 
zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 – wg PN-EN-206, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studzienek i komór stanowią: 

− dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 

− krąg betonowy z osadzonymi przejściami szczelnymi dla przewodu dopływowego i odpływowego, 

− kręgi betonowe o średnicy DN 1200 mm zgodne z PN-EN 1917, 

− płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 

− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 
Studnie powinny spełniać poniższe wymagania: 

− elementy łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące zgodnie z normą PN-EN 311-1, 

− w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

− drabina złazowa ze stali ocynkowanej ze szczeblami co 30 cm, 

− króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe. 

− właz z żeliwa szarego Ø600 mm z otworami wentylacyjnymi wg normy PN-EN 124:2000, klasa min. D400, 
ryglowany. 

Wokół włazów studzienek wykonać obrukowanie na zaprawie cementowej. 
Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków przed ewentualnym wpływem agresywnego 
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środowiska gruntowo – wodnego. 
Wykonane studnie muszą być wodoszczelne aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wody z terenu. 

 
2.7. Odwodnienie kanałów ciepłowniczych 

Należy wykonać odwodnienie z rur kamionkowychDn100 mm. 
 
2.8. Sieć tymczasowa 

W związku z zapewnieniem ciągłości pracy sieci ciepłowniczej możliwe jest tylko chwilowe przerwanie ciągłości 

dostaw ciepłej wody. Realizacja inwestycji może być wykonana tylko w okresie lipca i sierpnia, a przerwa w dostawie 

ciepłej wody nie może przekraczać 2 dni. W związku z powyższym należy wykonać sieć tymczasową zapewniającą 

przepływ podczas realizacji odcinka odcelowego. 

Odcinek tymczasowy należy wykonać z rur stalowych 2xDN300 w otulinie np. z łupków PUR 100mm. Sieć należy 

posadowić na drewnianych podporach. 

sieć należy zaizolować termicznie. 

Projekt tymczasowej sieci ciepłowniczej musi zostać zaakceptowany przez gestora sieci. Wszelkie prace na sieci 

ciepłowniczej LPEC należy wykonać na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Gestorem sieci minimum sześć 

miesięcy przed rozpoczęciem robót na sieci. 

 
2.9. System alarmowy 

Sieć ciepłowniczą należy wyposażyć w system alarmowy. 
 
2.10. Zakończenie sieci kanałowej 

W miejscu zakończenia sieci kanałowej i przebudowy sieci w technologii preizolowanej należy zabudować ściankę 
gazo i wodoszczelną. Przejścia sieci CO przez ściankę należy wykonać jako szczelne. 
W dnie kanału w najniższym punkcie należy zabudować wpust. 
wpust należy podłączyć rurami z żeliwa do studni odwodnieniowej. 
 
2.11. Oznakowanie trasy sieci ciepłowniczej 

Należy stosować słupki i tablice orientacyjne dla lokalizacji armatury odcinającej oraz dla oznakowania trasy 
ciepłociągu należy stosować taśmę ostrzegawczą z napisem ostrzegającym o rurociągu ciepłowniczym. 
 
2.12. Składowanie materiałów 

 
2.12.1. Rury preizolowane 

Rury należy składować zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Należy chronić je przed dostaniem się do wnętrza rur ciał obcych, przed uszkodzeniem i promieniowaniem 
ultrafioletowym i słonecznym, końce rur należy w trakcie przechowywania zabezpieczyć zaślepkami.  
W przypadku składowania w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych rury należy zabezpieczyć 
plandekami odpornymi na działanie promieni UV i zapewnić właściwą wentylację. 
Rury w kręgach należy składować w pozycji leżącej. 
Rury należy układać na płaskiej powierzchni lub na podkładach tak, aby nie były nadmiernie ściskane. Nie należy kłaść 
rur na materiałach o ostrych krawędziach. 
W czasie występowania niskich temperatur zewnętrznych należy unikać uderzeń, dużych odkształceń oraz dużych 
naprężeń ściskających mogących doprowadzić do uszkodzenia transportowanej rury. 
Nie wolno wykonywać jakichkolwiek prac związanych z transportem, podnoszeniem, przemieszczaniem oraz cięciem 
rur przy temperaturach zewnętrznych poniżej -15°C. 
Pozostałe elementy systemu należy przechowywać zgodnie z zaleceniami Producenta w odpowiedniej temperaturze, 
zabezpieczając je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, korozją, działaniem promieni słonecznych, wilgocią i 
innymi szkodliwymi czynnikami. 
 
2.12.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw. 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania sieci ciepłowniczych należy zastosować następujący sprzęt mechaniczny: 
- koparka podsiębierna, 
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- żuraw samochodowy, 
- samochód dostawczy, 
- sprężarka spalinowa, 
- agregat prądotwórczy, 
- spawarka spalinowa, 
- zestaw do cięcia i spawania, 
- spycharka gąsienicowa, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- drobny sprzęt montażowy, 

oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. Transport 

 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania dotyczące transportu 

Do transportu można użyć dowolnego rodzaju środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. Sposób transportu 
powinien być zgodny z zaleceniami Producenta. 
Rury preizolowane należy transportować w pozycji leżącej. Do podnoszenia rur nie wolno stosować łańcuchów ani lin 
stalowych. W czasie niskich temperatur należy unikać uderzeń, dużych odkształceń i naprężeń ściskających. Nie należy 
wykonywać żadnych prac związanych z transportem i przemieszczaniem rur w temperaturze poniżej -15°C. 
Nie wolno przeciągać rur przy pomocy pojazdów, można je jedynie ostrożnie przetaczać po równym podłożu, lub 
przenosić ręcznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. 
Wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesuwaniem się, a powierzchnię ładunkową należy 
oczyścić przed załadunkiem.  
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Organizacja Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do 
sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym 
miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien 
określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie 
z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie 
wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 
Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, stosując się do ich 
zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego na 
omawianym terenie. 
Dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 
wykonywanych pod nadzorem właścicieli. 
Roboty należy wykonać na podstawie „Wytycznych wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
kształtek preizolowanych” obowiązujących w LPEC S.A. w Lublinie. 
 
5.2. Trasowanie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego na 
omawianym terenie. Wszelkie wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać za zgodą i pod 
nadzorem osób uprawnionych (właścicieli uzbrojenia i Inżyniera), z zachowaniem szczególnej ostrożności i zaleceń 
ujętych w uzgodnieniach branżowych. 
Wykopy należy wykonywać ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
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Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zlokalizować przebieg kolidujących urządzeń podziemnych poprzez 
wykonanie przekopów kontrolnych. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN/B-06050 i PN-B-10736. 
Przewody należy układać w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych. Wykopy wąskoprzestrzenne 
należy szalować poziomo układanymi wypraskami stalowymi (dla kanałów do 4,5 m zagłębienia) i ściankami z grodzic 
(dla kanałów głębszych niż 4,5 m). 
W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy należy wykonywać ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 
Szerokość wykopu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Wykop należy wykonać o 30 cm głębszy niż 
przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych. Na załamaniach sieci ciepłowniczej, odgałęzieniach i 
miejscach połączeń należy poszerzyć i pogłębić wykop zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Zagłębienie rurociągu należy korygować na budowie po wcześniejszym wykonaniu przekopów kontrolnych z 
zachowaniem kierunku spadków dla odwodnienia i odpowietrzenia sieci. 
Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać podsypkę piaskową o grubości 10-15 cm. 
Po całkowitym zmontowaniu rurociągu należy wykonać ręcznie zasypkę w pachwinach dokładnie ubijając, celem jej 
zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z piasku do poziomu 20 cm ponad wierzch rury. 
Zasypka ta powinna być zagęszczana ręcznie. 
W minimalnej odległości 20 cm powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze. 
Od poziomu 20 cm powyżej rur do wypełnienia wykopu można wykorzystać grunt rodzimy i wykonać zgęszczenie 
przy pomocy wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem płyty 100 kPa. W przypadku kanałów posadowionych w 
jezdniach zakłada się pełną wymianę gruntu na piasek. 
Minimalna warstwa przekrycia przewodów sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności 
stosowania dodatkowego zabezpieczenia, wynosi 0,5 m. 
Zasypkę należy zagęszczać warstwami o grubości do 20 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien osiągnąć, co najmniej 0,97. Pod jezdnią zasypka do głębokości 120 cm 
powinna być zagęszczona do IS≥1,00, natomiast w górnej warstwie do 20 cm od niwelety robót ziemnych IS≥1,03. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych 
należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca opracuje technologię odwodnienia wykopów. 
Wykopy należy skuteczne zabezpieczyć i oznakować. 
Sposób i technologie wykonania zabezpieczenia wykopów na czas budowy Wykonawca opracuje w Projekcie 
Technologii i Organizacji Robót uzgodnionym z Inżynierem i Właścicielem terenu. 
 
5.4. Ułożenie sieci ciepłowniczej 

 
5.4.1. Rurociągi 

rury należy układać na podsypce piaskowej. 
Rurociąg zasilający i powrotny ciepłociągu muszą być układane na tym samym poziomie, a odległość powierzchni 
zewnętrznej rurociągów od bocznej i dolnej krawędzi wykopu nie powinna być mniejsza niż 10 cm. 
Rurociągi preizolowane na odcinkach prowadzenia w rurach ochronnych należy prowadzić na płozach dystansowych z 
twardego polietylenu. 
Rury należy łączyć przez spawanie elektryczne. Wykonawca winien zapewnić spełnienie wymagań systemu jakości 
spawania zgodnego z PN-EN 729-3. 
Spawanie rur stalowych należy wykonać zgodnie z instrukcją technologiczną spawania jak w PN-EN 277-2 
zaakceptowaną przez właściciela sieci. Spawanie rur wykonać metodą TIG. Złącza spawane podlegają badaniom 
radiograficznym zgodnie z PN-92/M-34031.  
Klasa wadliwości złączy spawanych badanych metodą radiograficzną nie może być wyższa niż R2 wg PN-87/M-69772. 
Badaniom radiograficznym należy poddać 100% spoin. 
Sieci ciepłownicze należy poddać próbie wodnej. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy ciśnieniu próbnym 
1,5 ciśnienia roboczego bez armatury oraz 1,25 ciśnienia roboczego z zamontowaną armaturą. 
Przed próbą magistrale preizolowane należy częściowo zasypać między złączami mufowymi. 
Płukanie rurociągów preizolowanych należy wykonać z wykorzystaniem wody z próby wodnej, przy pomocy 
sprężonego powietrza. Płukanie magistral ciepłowniczych należy wykonać dwukrotnie. Zrzut wody popłucznej należy 
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wykonać przy użyciu przewodu wyprowadzonego z końcówki odcinków sieci płukanych, do kanalizacji miejskiej. 
Uzgodnienie poboru i zrzutu wody dokona Wykonawca. 
Po wykonaniu wyżej opisanych badań oraz próby wodnej na złączach rurociągów należy zamontować złącza mufowe 
zapewniające szczelne połączenia z przyległymi końcami rur osłonowych. 
Na załomach kompensacyjnych sieci - w miejscach w których będzie to wymagane – należy ułożyć poduszki z pianki 
polietylenowej wg schematu montażowego. 
Rurociągi należy zasypać warstwą piasku grubości 20 cm ponad wierzch rur. Zagęszczenie tej obsypki należy wykonać 
ręcznie. Na wierzchu obsypki piaskowej należy ułożyć taśmę ostrzegawczą nad każdą z rur. Pozostałą część wykopu 
należy wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Nadsypywany nad 
rurociągami grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość warstwy 
zagęszczonej mechanicznie nie powinna przekraczać 20 cm. 
Zasypkę należy zagęszczać warstwami, co najwyżej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien osiągnąć, co 
najmniej 1,00, natomiast bezpośrednio pod drogami IS ≥ 1,03. Poza jezdnią wskaźnik zagęszczenia nie może być 
mniejszy niż 0,97. 
 
5.4.2. Montaż zespołu złącza 

Przed przystąpieniem do montażu złącza należy: 

− na końcach łączonych elementów preizolowanych delikatnie wyciąć warstwę pianki PUR, zwracając uwagę na 
to, aby nie uszkodzić przewodów alarmowych, 

− oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych (na przykład piasek, błoto) powierzchnie rur 
przewodowych bez izolacji i w razie konieczności wysuszyć, 

− sprawdzić połączenia systemu alarmowego. Wynik sprawdzenia połączenia przewodów systemu nadzoru 
powinien być potwierdzony odpowiednim protokołem. 

− powierzchnię płaszcza osłonowego należy odtłuścić i starannie przetrzeć do sucha za pomocą szmatki. 
Następnie należy ją aktywować za pomocą papieru ściernego o ziarnistości 80 ÷ 100 i podgrzać za pomocą 
łagodnego płomienia (palnik propan – butan) do temperatury około 60°C. 

Czynności tych nie powinno się przeprowadzać podczas wilgotnej pogody i deszczu, o ile rury nie są pod przykryciem. 

− po zamontowaniu mufy (nasuwki), przed zaizolowaniem, wszystkie złącza zgrzewane elektrycznie na 
rurociągach prowadzonych w miejscach trudnodostępnych muszą przejść z pozytywnym wynikiem próbę 
szczelności: 

− po zamontowaniu mufy (nasuwki) na połączeniu spawanym jeden otwór montażowy należy zatkać 
korkiem, w drugim umieścić zestaw pompki z manometrem. Końce mufy oraz, w przypadku mufy 
zgrzewanej elektrycznie z arkusza HDPE, zgrzew wzdłużny, należy spryskać wodą ze środkiem 
pieniącym (na przykład. mydłem) – ciecz nie może mieć negatywnego oddziaływania na płaszcz 
osłonowy, materiał złącza, ani środowisko, 

− badanie szczelności należy wykonywać z zastosowaniem powietrza pod ciśnieniem 20 kPa, w 
temperaturze ≤ 40°C, przez minimum 2 minuty. W tym czasie należy obserwować, czy na końcach 
nasuwki i ewentualnie na połączeniu wzdłużnym nie pojawią się bańki mydlane. Ich brak jest oznaką 
prawidłowego montażu – można przystąpić do zalewania mufy pianką izolacyjną. W przypadku 
pojawienia się baniek należy postępować wg wskazówek producenta muf. 

− izolowanie połączeń spawanych: 

− musi odbywać się zgodnie z wymogami zastosowanego systemu preizolowanego, przez odpowiednio do 
tego celu przeszkolony personel zgodnie z zaleceniami producenta systemu preizolowanego oraz normy 
PN-EN 13941+A1:2010, 

− nie należy podejmować robót izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub wyższa niż + 
40°C, 

− komponenty do otrzymania pianki PUR muszą być przed przystąpieniem do izolowania 
przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C), 

− należy zwrócić uwagę na właściwe odpowietrzenie złącza i zapobieganie nadmiernym stratom pianki, 

− izolowania połączeń spawanych nie należy przeprowadzać w dni deszczowe, o ile rury nie są pod 
przykryciem, 

− izolowanie połączeń spawanych powinno odbywać się tego samego dnia, w którym zabezpieczono je 
mufą (nasuwką), 

− po zaizolowaniu połączeń spawanych należy wykonać dokumentację powykonawczą systemu alarmowego. 
 
5.4.3. Budowa odcinka tymczasowego 

W związku z zapewnieniem ciągłości pracy sieci ciepłowniczej możliwe jest tylko chwilowe przerwanie ciągłości 
dostaw ciepłej wody. Realizacja inwestycji może być wykonana tylko w okresie lipca i sierpnia, a przerwa w dostawie 
ciepłej wody nie może przekraczać 2 dni. W związku z powyższym należy wykonać sieć tymczasową zapewniającą 
przepływ podczas realizacji odcinka odcelowego. 
Odcinek tymczasowy należy wykonać z rur stalowych 2xDN300 w otulinie np. z łupków PUR 100mm. Sieć należy 
posadowić na drewnianych podporach. 
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Sieć należy zaizolować termicznie. 
Projekt tymczasowej sieci ciepłowniczej musi zostać zaakceptowany przez gestora sieci. Wszelkie prace na sieci 
ciepłowniczej LPEC należy wykonać na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Gestorem sieci minimum sześć 
miesięcy przed rozpoczęciem robót na sieci. 
 
5.4.4. Włączenie w istniejącą sieć ciepłowniczą 

Realizacja robót nie może powodować przerw w dostawie ciepła. Przerwy w dostawie ciepła przy przebudowie odcinka 
sieci ciepłowniczej mogą dotyczyć tylko przełączenia odcinków sieci. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do 
niezbędnego minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. Prace 
związane z wyłączeniem sieci ciepłowniczej powinny być realizowane poza sezonem grzewczym. 
Jednorazowy czas wyłączenia może trwać max. 48 godzin. Harmonogram przełączeń należy uzgodnić z LPEC z 6-cio 
miesięcznym wyprzedzeniem. 
Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci cieplnej tj. LPEC S.A. w Lublinie. Planowane prace 
należy zgłosić do LPEC S.A. z wyprzedzeniem 6-miesięcznym. 
Wszelkie prace na sieci ciepłowniczej jak i w jej pobliżu należy realizować pod nadzorem LPEC S.A. 
Realizacja robót zostanie przeprowadzona w oparciu o harmonogram robót przedstawiony poniżej: 
1)  Prace przygotowawcze wraz z wykonaniem odcinka sieci ciepłowniczej tymczasowej, wykonanie prób 
szczelności i płukanie sieci – 4 tygodnie, 
2)  Spuszczenie wody z istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej, zaślepienie istn. rurociągów sieci 
kanałowej, wykonanie przełączenia odcinka sieci tymczasowej do istniejącej sieci kanałowej – 2 dni, 
3)  Wykonanie sieci ciepłowniczej docelowej wraz z komorą i armaturą zaporową, demontaż istniejącej sieci 
kanałowej przeznaczonej do przebudowy, wykonanie prób szczelności i płukanie sieci – 8 tygodni, 
4)  Spuszczenie wody z istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej, wykonanie przełączenia odcinka sieci 
docelowej do istniejącej sieci kanałowej, wykonanie prób szczelności i płukanie sieci – 2 dni, 
5)  Demontaż sieci ciepłowniczej tymczasowej, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni. 
  Wykonawca przeprowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Harmonogram robót jw. 
może być traktowany jedynie jako przykładowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni z 
LPEC S.A. szczegółowy harmonogram robót, projekt technologii i organizacji robót przełączeniowych biorąc pod 
uwagę przewidziany do zastosowania sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych. 
 
5.5. Wykonanie komory ciepłowniczej 

Komory ciepłownicze należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN 8973-11 „Komory sieci cieplnych”. 
Komory należy wykonać zgodnie ze STWiORB M 13.01.00 oraz M 12.01.02. 
W komorach należy wykonać studzienki spustowe (rząpia) o wymiarach 0,5x0,5 m i głębokości 0,5 m w dnie komory z 
przykryciem kratą. 
Komorę z zewnątrz należy zaizolować zgodnie z M 15.01.01. 
Wnętrze komory należy pomalować jasnymi farbami wodoodpornymi. 
Minimalne odległości elementów sieci ciepłowniczej do elementów konstrukcyjnych komory powinny wynosić: 

− powierzchni izolacji rury od ściany - 0,70m 

− armatury w stanie otwartym od ściany, w miejscu przejścia - 0,70m 

− powierzchni izolacji rury od dna komory, przy przejściu pod rurociągami - 1,10m 

− powierzchni izolacji rury od stropu, przy przejściu nad rurociągami - 1,20m 

− powierzchni izolacji rury od dna komory, gdy pod rurociągami nie ma przejścia - 0,50m 
Komory należy zaopatrzyć w: 

− cztery włazy o średnicy DN800 mm klasy D400 z zaryglowaniem oraz betonowy pierścień wyrównawczy, 

− drabinki ze stali nierdzewnej 1.4301 

− wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. 
Prześwit włazów nie może być zmniejszony przez wystające części armatury, odpowietrzenia lub stopnie. Komora 
ciepłownicza powinna być wyposażona w zamknięcia włazów (rygle). 
Przechodzenie obsługi między rurociągiem a ścianą nie jest wymagane jeśli: 

− średnica rurociągu jest mniejsza lub równa DN300 i nie ma na rurociągu armatury odcinającej lub wydłużek 

− średnica rurociągu jest mniejsza lub równa DN100 w innych przypadkach. 
Przechodzenie obsługi między armaturą odcinającą będącą w stanie otwartym a ścianą komory nie jest wymagane gdy 
średnica armatury jest mniejsza lub równa DN150. 
W przypadku, gdy włazy do komory zlokalizowane są w pasie spływu wód powierzchniowych, przed i za komorą 
należy wykonać uliczny wpust kanalizacyjny. 
W komorze należy zamontować armaturę: 

− przepustnice 

− termometr, 

− manometr, 

− rury stalowe, 
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− zawór odcinający, 

− uszczelki. 
Dodatkowo w komorze należy wykonać odwodnienie komory za pomocą rury kamionkowej do studni bezodpływowej 
oraz odwodnienie sieci ciepłowniczej rurą stalową zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przejścia rur przez ściany komory należy wykonać jako szczelne zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W komorze należy zabudować drabinkę ze stali nierdzewnej, włazy typu D400 oraz klapę zaporowo-zwrotną. 
Należy wykonać wentylację komory zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5.1. Studnia schładzająca i odwodnieniowa 

Przy wykonywaniu studni należy przestrzegać następujących zasad: 

− studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, 

− studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

Studnie składają się z następujących części: 

− komory roboczej, 

− dna studni, 

− włazu kanałowego. 
Przejścia rur przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym. 
Należy zastosować włazy typu D400. 
Należy dokładnie obsypać studnie piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych dla 
uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni. 
Studnie należy zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Wokół włazów studzienek należy wykonać obrukowanie na zaprawie cementowej. 
W studni należy zabudować drabiny złazowe ze szczeblami co 30 cm. 
Studnie muszą być wodoszczelne. 
 
5.6. Demontaż sieci ciepłowniczej 

Demontażowi podlegają następujące kanały: 

− 2xDN700 (2x720x10mm)/kanał 3000x1400 mm, 

− 2xDN500 (2x508x11 mm)/kanał 2300x1100 mm. 
Wykonawca zlikwiduje istniejące ciepłociągi po ich odstawieniu i odcięciu, demontując je w całości. Rury stalowe oraz 
armaturę należy przekazać Właścicielowi sieci tj. LPEC S.A. w Lublinie, a elementy osłonowe oraz izolację termiczną 
należy poddać utylizacji na koszt Wykonawcy robót. 
Podczas prowadzenia prac należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z gospodarką 
odpadami. Z przeprowadzonej utylizacji należy sporządzić protokół. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z 
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 
poz. 21). 
 
5.7. Próby szczelności i płukanie rurociągu 

Sieci ciepłownicze należy poddać próbie wodnej. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z PN/M-34031 przy ciśnieniu 
próbnym 1,5 ciśnienia roboczego bez armatury oraz 1,25 ciśnienia roboczego z zamontowaną armaturą. 
Przed próbą magistrale preizolowane należy częściowo zasypać między złączami mufowymi. 
Płukanie rurociągów preizolowanych należy wykonać z wykorzystaniem wody z próby wodnej, przy pomocy 
sprężonego powietrza. Płukanie magistral ciepłowniczych należy wykonać dwukrotnie. Zrzut wody popłucznej należy 
wykonać przy użyciu przewodu wyprowadzonego z końcówki odcinków sieci płukanych, do kanalizacji miejskiej. 
Uzgodnienie poboru i zrzutu wody dokona Wykonawca. 
 
5.8. Oznakowanie trasy sieci ciepłowniczej 

Należy umieścić słupki i tablice orientacyjne dla lokalizacji armatury odcinającej oraz dla oznakowania trasy 
ciepłociągu stosować taśmę ostrzegawczą ułożoną min. 20 cm nad rurą. 
 
5.9. Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 

W przypadku skrzyżowania ciepłociągu z gazociągami, kanalizacją, wodociągami należy je zabezpieczyć poprzez 

podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników 

poszczególnych sieci. Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

należy wykonać zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). 

 
5.10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy ułożyć kładki w miejscach przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść 
zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu 
przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 
na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. 
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Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią. 
 
5.7. Włączenie w istniejącą sieć ciepłowniczą 

Istniejącą sieć ciepłowniczą należy przełożyć przy zachowaniu ciągłości przesyłu ciepła do obiektów zasilanych z w/w 
sieci ciepłowniczej. Należy przewidzieć budowę sieci tymczasowej prowadzonej na gruncie na powierzchni terenu. 
Realizacja robót nie może powodować przerw w dostawie ciepła. Przerwy w dostawie ciepła przy przebudowie odcinka 
sieci ciepłowniczej mogą dotyczyć tylko przełączenia odcinków sieci. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do 
niezbędnego minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. Prace 
związane z wyłączeniem sieci ciepłowniczej powinny być realizowane poza sezonem grzewczym. Jednorazowy czas 
wyłączenia może trwać max. 48 godzin. Harmonogram przełączeń należy uzgodnić z LPEC z 6-cio miesięcznym 
wyprzedzeniem. 
Czas przełączeń należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci cieplnej tj. LPEC S.A. w Lublinie. Planowane prace 
należy zgłosić do LPEC S.A. z wyprzedzeniem 6-miesięcznym. 
Wszelkie prace na sieci ciepłowniczej jak i w jej pobliżu należy realizować pod nadzorem LPEC S.A. 
Realizacja robót musi zostać przeprowadzona w oparciu o harmonogram robót przedstawiony poniżej: 
1)  Prace przygotowawcze wraz z wykonaniem odcinka sieci ciepłowniczej tymczasowej, wykonanie prób 
szczelności i płukanie sieci – 4 tygodnie, 
2)  Spuszczenie wody z istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej, zaślepienie istn. rurociągów sieci 
kanałowej, wykonanie przełączenia odcinka sieci tymczasowej do istniejącej sieci kanałowej – 2 dni, 
3)  Wykonanie sieci ciepłowniczej docelowej wraz z komorą i armaturą zaporową, demontaż istniejącej sieci 
kanałowej przeznaczonej do przebudowy, wykonanie prób szczelności i płukanie sieci – 8 tygodni, 
4)  Spuszczenie wody z istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej, wykonanie przełączenia odcinka sieci 
docelowej do istniejącej sieci kanałowej, wykonanie prób szczelności i płukanie sieci – 2 dni, 
5)  Demontaż sieci ciepłowniczej tymczasowej, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni. 
Wykonawca przeprowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Harmonogram robót jw. może być 
traktowany jedynie jako przykładowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzgodni z LPEC S.A. 
szczegółowy harmonogram robót, projekt technologii i organizacji robót przełączeniowych biorąc pod uwagę 
przewidziany do zastosowania sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
atesty, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji, przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i niniejszą STWiORB, 

− przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 
 
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5. 

− rzędne pokryw studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
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7. Obmiar robót 

 
7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wytyczenia geodezyjnego z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożenia rur preizolowanych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) budowy komory ciepłowniczej kompletnie wyposażonej z wszystkimi 
robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu przepustnicy z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) budowy studni z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) budowy odwodnienia z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) budowy odcinka tymczasowego z wszystkimi robotami towarzyszącymi 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonania wykopów z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) zasypania wykopów z zagęszczeniem z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanych badań i pomiarów pomontażowych z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej z wszystkimi robotami towarzyszącymi 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 
Odbiór robót nastąpi po spełnieniu ww. wymagań oraz przy braku roszczeń ze strony właścicieli terenów czasowo 
zajętych. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały dostarczyć na budowę z dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie i innymi 
niezbędnymi do ich właściwego zastosowania (certyfikatami, deklaracjami zgodności aprobatami technicznymi, 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami). 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Producenta. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 
robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− trasowanie, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 

− ułożenie rur, 

− zabezpieczenie rur, 

− wykonanie komory, 

− likwidacja istniejącej sieci, 

− zasypany i zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu montażu sieci ciepłowniczej, po wykonaniu odbiorów częściowych, 
po wszystkich próbach i sprawdzeniach oraz po płukaniu rurociągu. 
 
9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą STWiORB, 
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
- trasowanie, 
- wytyczenie geodezyjne, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko, 
- umocnienie ścian wykopów wraz z ich późniejszą rozbiórką, 
- wykonanie podsypki, 
- montaż rur przewodowych preizolowanych wraz z kształtkami, 
- oznakowanie rurociągu, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót, 
- montaż instalacji alarmowej, 
- wykonanie komory wraz z kompletnym wyposażeniem, 
- montaż armatury, 
- montaż złącza, 
- wykonanie studni, 
- wykonanie prób szczelności i płukania rurociągu, 
- włączenia w istniejącą sieć ciepłowniczą, 
- likwidacja istniejących ciepłociągów, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
- ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich gestorów, 
- zabezpieczenie przejść dla pieszych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
- koszt nadzoru branży, 
- koszt nadzoru użytkownika, 
- pomiary końcowe, 
- badania i pomiary pomontażowe, 
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 
- wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych branżach, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Normy 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02423 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-92-M-34031/A1  Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 13941+A1 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych 
PN-B-02421   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 
BN-72/8973-07   Ciepłownictwo. Odpowietrzanie rurociągów wodnych i podziemnych i w pomieszczeniach 

rozdzielni cieplnych. 
PN-B-10736  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 2006-1 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowiska. 
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PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  żelbetowe. 
Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 

PN-EN 253  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN 10204  Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 10216-2+A2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 

2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 
PN-EN 10217-5/A1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy - Część 

5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi 
własnościami w temperaturze podwyższonej 

PN-ISO 6761 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
PN-EN 253 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

PN-EN ISO 845 Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gęstości pozornej (objętościowej) 
PN-93/C-89071  Tworzywa sztuczne porowate - Próba ściskania sztywnych tworzyw porowatych (itd. ISO 

844: 1978) 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym 

przez izolacje cieplne przewodów rurowych 
PN-EN ISO 4590 Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziału procentowego objętości 

otwartych i zamkniętych komórek (metoda 1) 
PN-EN 489 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-EN 489 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-EN 488 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-EN 448 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury 
przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

PN-EN ISO 5817 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych 
wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 
PN-EN 14917 Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań ciśnieniowych 
PN-EN 13480-3 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia 
PN-EN 13480-5 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania 
PN-EN ISO 3834-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące jakości w Spawalnictwie 
PN -EN 583 -1 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe Część 1: Zasady ogólne, PN-EN 583-

1:2001/A1:2006 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Zasady ogólne, 
PN-EN 583-4:2003/A1:2005 Badania nieniszczące -Badania ultradźwiękowe -Część 4: 
Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni, PN-EN 583-5:2005 Badania 
nieniszczące –Badania ultradźwiękowe - Część 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie 
nieciągłości 

PN - EN 1712 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - 
Poziomy akceptacji, PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badanie nieniszczące złączy spawanych - 
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji, PN-EN 
1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych - Poziomy akceptacji 

PN-EN 1713 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe. Charakterystyka wskazań w spoinach, 
PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - 
Charakterystyka wskazań w spoinach 

PN - EN 1714 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych, PN-
EN 1714:2002/A1:2005 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badanie ultradźwiękowe 
złączy 
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PN-EN 10160 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 
mm (metoda echa) 

PN-EN 970 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania 
wizualne 

PN-EN 13018 Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne, 
PN-EN 473 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady 

ogólne 
PN -EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 
PN -EN 1418 Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz 

nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego 
spajania metali 

PN-EN ISO 14731 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 
PN-EN ISO 3834-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i 

stosowania 
PN-EN ISO 3834-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 
PN-EN ISO 3834-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie 
PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna 

spawania - Część 1: Spawanie łukowe, 
PN-EN ISO 15609-2 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna 

spawania - Część 2: Spawanie gazowe 
PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: Spawanie 

stali łukiem krytym 
PN-91/M-69430  Spawalnictwo -Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania – Ogólne wymagania i 

badania 
PN-EN ISO 2560 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie 
PN-79/E-69010  Wyroby z węgli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze 
PN-EN ISO 17632 Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez 

osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14343 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 

stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja 
PN-EN 12536 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali 

odpornych na pełzanie – Klasyfikacja 
PN-EN ISO 6847 Materiały dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego 
PN-EN 13190 Termometry wskazówkowe 
PN-M-42304 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi 
 
10.1.Inne dokumenty 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
2.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r.). 
3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 
2000 r.). 
4.Warunki techniczne projektowania, wykonania odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych – COBRTI „INSTAL”, Warszawa 1996 r. 
5.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – COBRTI 
„INSTAL”, Warszawa 2002 r. 
6.Wytyczne wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE 
(układanych bezpośrednio w gruncie), SPEC S.A. OBRC, Warszawa 2011 r. 
7.Szkarowski A., Łatowski L. Ciepłownictwo, WNT, Warszawa 2006 r. 
8.Krygier K. Sieci ciepłownicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r. 
9.Logstor – Katalog produktów, wydanie 2009.05. 
10.Alstom – Poradnik techniczny systemu rur preizolowanych Alstom Power FlowSystems, wydanie VIIIii/09.2002. 
11.Finpol rohr – Poradnik projektanta, Warszawa, listopad 2006; Katalog, Warszawa, wrzesień 2011 
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