Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.11.06.01

M.11.06.00 Prébne obciazenie
M.11.06.01. Prébne obciazenie pala prébnego metoda balastowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyzowania ul.
Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedluzeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalna,
polegajaca m.in. na budowie w ciagu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inzynierskiego: estakady - nad
skrzyzowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyzowania z ul. Diamentowa w kierunku rzeki Bystrzycy
oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyzowania z ul. Krochmalng w
kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i o$wietleniem".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu probnego obcigzenia pali o zatozonej
sile nacisku zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi pkt. 10
niniejszej STWiORB oraz okres§leniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.1. Prébne obcigzenie pala - nazywamy obcigzeniem probnym o wielkosci odpowiadajacej nosnosci granicznej lub
co najmniej 1,5-krotnej wartosci nos$nosci pala wg wzoru nr 2 normy PN-B 02482, majace na celu sprawdzenie
zgodnosci obliczonych no$nosci z pomierzonymi.

1.4.2. Qmax — maksymalne obcigzenie wciskajace pal uzyskane w probnym obcigzeniu, kN;

1.4.3. Qr — obcigzenie obliczeniowe dziatajace na pal przystosowane do sprawdzenia stanu granicznego nosnosci, kN;
1.4.4. Q“max — maksymalne obcigzenie wyciagajace pal uzyskane w probnym obciazeniu, kN;

1.4.5. Nt — obliczeniowa no$nos$¢ pala wciskanego, kN*m;

1.4.6. Nw — obliczeniowa no$no$¢ pala wyciaganego, kN;

1.4.7. Hn — warto$¢ charakterystyczna sity poziomej;

1.4.8. Hmax — maksymalne obcigzenie poziome pala uzyskane w probnym obcigzeniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Probnego
Obciazenia przygotowana przez Wykonawce, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszych STWiORB sg: stal profilowa - na
konstrukcje urzadzenia do probnego obciazenia zgodnie z normami PN-H-93000 i PN-H-92120 oraz materiat balastowy
np. ptyty zelbetowe.

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 41



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych M.11.06.01

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera,
przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Pomiary osiadan obcigzonego pala wykonuje si¢ przy pomocy czujnikow mechanicznych lub czujnikow elektrycznych.
Pomiary niwelacyjne nalezy wykona¢ niwelatorami precyzyjnymi.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przed przystapieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Probnego Obciazenia, Projekt
Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane probne obcigzenie pali.

Rzeczywisty udzwig pala ustali Wykonawca na bazie metryki pala.

5.1. Projekt Probnego ObciaZzenia pala

Probne obcigzenie pali wykonuje si¢ na palach probnych w celu sprawdzenia obliczen wedlug postanowien
PN-B-02482 ze wzgledu na stany graniczne nosnosci i uzytkowania. Mozna réwniez bada¢ pale konstrukcyjne w
podporze, jednak w przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania w konstrukcji docelowej (zgodnie z pkt. 5.8
niniejszej STWiORB) lub w przypadku nie spetnienia podczas probnego obcigzenia warunku no$no$ci, wszelkiego
rodzaju konsekwencje ponosi Wykonawca, w tym koszty:

— wykonania projektu zamiennego,

—  dodatkowych pali,

—  rozbudowy oczepow.

Projekt probnego obcigzenia winien zawierac:

—  wyniki badan geotechnicznych podtoza w rejonie palowania,

—  lokalizacje pali probnych,

—  warto$ci maksymalnych obcigzen obliczeniowych pali,

—  projektowane warto$ci obcigzen probnych,

—  przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze wzgledu na rodzaj konstrukeji i warunki jej eksploatacji),
—  konstrukcje urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia pali,

—  opis uchwycenia glowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli,

—  okreslenie pali przeznaczonych do préobnego obciazenia,

—  sposob zakotwienia,

—  obliczenie wielkosci osiadan od zatozonej sity,

—  sposob przeprowadzenia probnego obcigzenia.

Wyniki prébnych obcigzen stanowia podstawe do ewentualnych zmian w projekcie palowania.

Badanie pali probnych nalezy przewidzie¢ w harmonogramie robot.

Dopuszcza si¢ wykonanie probnego obcigzenia pala probnego metodg pali kotwiacych lub metodg mieszang (kotwiaco-
balastowa) pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Jako pale kotwigce mozna stosowac pale konstrukcyjne jednak w przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania w
konstrukcji docelowej (zgodnie z pkt. 5.8 niniejszej STWiORB) lub w przypadku nie spetnienia podczas probnego
obcigzenia warunku no$nosci, wszelkiego rodzaju konsekwencje ponosi Wykonawca, w tym koszty:

—  wykonania projektu zamiennego,

—  dodatkowych pali,

—  rozbudowy oczepow.

5.2. WartoSci obciazen prébnych

Jesli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej, probne obcigzenia wciskajgce nalezy projektowaé na sity rowne
pottorakrotnej wartosci no$nosci pala wg wzoru [2] w PN-B-02482.

Probne obcigzenie pala nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac rzeczywiste warunki pracy pali.

5.3. Zasady okreSlenia liczby i wyboru miejsca pali probnie obciazonych

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to probnemu obcigzeniu nalezy poddaé jeden pal w obrebie jednej
podpory.

Nalezy wykona¢ pale probne w bezposrednim sasiedztwie podpor i te pale badac.
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5.4. Terminy przeprowadzenia prébnych obciazen pali
Probne obcigzenie pali wykonywanych w gruncie mozna przeprowadzié¢ po uptywie 30 dni od ich wykonania oraz po
osiggnieciu wystarczajacej wytrzymatosci betonu pali.

5.5. Prace przygotowawcze i wymagania wstepne

Roboty zwigzane z przeprowadzeniem probnego obcigzenia nalezy wykonywaé zgodnie z Projektem Probnego
Obcigzenia. Urzadzenie do sprawdzenia nosnosci pali powinno by¢ tak ustawione, zeby badany pal byt obciazony
osiowo. Po ustawieniu urzadzen obcigzajacych i urzadzen pomiarowych, miejsce probnego obcigzenia nie powinno byé
narazone na wplyw wstrzasow pochodzacych od ruchu pojazdéw i maszyn pracujacych w poblizu. Nalezy zapewnié
trwato$¢ kazdorazowego stopnia obcigzenia. Elementy kotwiace powinny by¢ umieszczone w miejscu, gdzie nie beda
miaty negatywnego wptywu na badany pal.

Odlegtos¢ podpor belki, na ktorej opiera si¢ czujnik od osi pala obcigzonego powinna wynosi¢ co najmniej 3,0m.

5.6. Dokumentacja badan no$nosci pali w terenie

Dokumentacja badah nosnosci pali winna zawieraé:

a) plan sytuacyjny z naniesiong siatka palowania i z zaznaczeniem pali probnie obcigzonych oraz naniesiong siatka
badawczych otworow wiertniczych i sondowan,

b)  przekroje geotechniczne z naniesionym potozeniem badanych pali i rzednymi ich glowic i podstaw,

c) opis techniczny budowli i poszczegdlnych badanych pali,

d) dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla kazdego badanego pala,

e) zestawienie wynikow pomiaréw wstepnych, obejmujacych rze¢dne gtowicy pala przed przystapieniem do obcigzen
probnych, rzedne zaczepienia sity poziomej i wskazanie czujnikow (poczatkowe),

f)  protokot probnego obcigzenia pali z opisem przebiegu probnego obcigzenia zawierajacy godzing rozpoczecia i
zakonczenia badania wraz z opisem wazniejszych wydarzen podczas badania,

g) dziennik osiadania pala,

h)  wykres zaleznosci osiadania (podnoszenia, przesuni¢cia) pala od wielkosci obcigzenia.

5.7. Prébne obciazenie pali weiskanych

Obcigzenie pala powinno wzrasta¢ stopniami rownymi 1/8+1/12 maksymalnego przewidzianego obcigzenia probnego,
ewentualnie z odcigzeniem po osiggnieciu wartosci obcigzenia projektowego. Zaleca sig, aby obcigzenie badanego pala
osiggneto wielko$¢ graniczng lub co najmniej 1,5-krotng warto$¢ udzwigu pala, przewidziang w Dokumentacji
Projektowej. Stopnie przy odcigzaniu i ponownym zwigkszaniu sity mogg mie¢ warto$¢ dwukrotnie wigkszg. Kolejne
stopnie obcigzenia nalezy utrzymywac do stabilizacji osiadan pala (gdy w dwu kolejnych okresach 10 minutowych
przyrosty osiadan sg mniejsze od 0,05 mm). Osiadanie badanego pala nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 0,05mm i
kontrolowaé niwelacja z doktadnoscig 0,5mm.

5.8. Wykorzystanie pali prébnie obciazonych
Pale probnie obcigzone i kotwigce moga by¢ wykorzystane do przenoszenia obcigzen z budowli w nastepujacych
wysokoS$ciach ich obciazen obliczeniowych:
a) pale wciskane
- 100%, jezeli przy probnym obcigzeniu pala napr¢zenia w jego materiale nie przekroczyly 60% naprezen
niszczacych,
- jako nienos$ne nalezy uzna¢ pale gdy ww. naprezenia przekraczaja 60% naprezen niszczacych,
b) pale kotwiace
- 100% - przy kontroli przemieszczen glowicy pala kotwiacego i jej uniesieniu do 5 mm,
- 80% - gdy nie prowadzi si¢ kontroli przemieszczen pala kotwigcego.

5.9. Analiza wynikow
Po wykonaniu probnego obciazenia pali, Projektant Probnego Obcigzenia dokonuje analizy wynikow, a Inzynier ocenia
przydatnos$c¢ i jakos¢ wykonywanych pali.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakoSci Robot polega na zgodnosci z Projektem Probnego ObcigZenia pod wzgledem:
—  jakosci uzytych materiatow,

—  jakosci uzytego sprzetu do wywotania sit,

—  jako$ci sprzgtu pomiarowego,

—  prawidtowosci przeprowadzenia probnego obcigzenia,

—  prawidlowosci przeprowadzenia pomiarow.
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6.

1.
2.

w

6.

7.

2. Wypelnienie ,,protokétu probnego obcigzenia pala" wg PN-B-02483.

PROTOKOL PROBNEGO OBCIAZENIA

PALA WIELKOSREDNICOWEGONr ...............
Data probnego ODCIGZEINIA. ... ...ttt ettt et et ettt et ettt e e e e et e e et
Sktad Komisji:
)
D)
1) T
Nazwa, charakter i lokalizacji obiektu, opis rodzaju konstrukcji... ..
Rodzajpala.............o.ooii. $rednica pala lub $rednica rury obsadowej.
Dhugo$¢ catkowita..................... , dlugo$¢ nosna.. ..m, nachyleme .....................
Data zabetonowania pala....................oooenie,
klasa betonu.............c.c.ooeinin.
Charakterystyka urzadzenia ObCIgZajaCeZ0 ... . vunininee ettt e

(Spos6b wykonania obciazenia - podnosnik hydrauliczny, balast i przekroj tloka podnosénika hydraulicznego, rodzaj
i system zakotwienia)
Rzgdne przed przystapieniem do probnego obciazenia pala:
GIOWICY...cvviieiiiiee
Podstawy......ccoevvviiiiiiiiiiinn,
Terenu..........ooooo
Wyniki obciazen

Osiadanie pala

Rodzaj obcigzenia | Opcigzenie, kN
’ trwale sprezyste catkowite

Qr

Qmax

NCO

Qn

8.

Whioski z probnego obcigzenia:
(stan graniczny no$nosci, stan graniczny uzytkowania)

Zataczniki:

1.Plan sytuacyjny

2.Przekroj geotechniczny

3.Dziennik osiadania (zalacznik 3)

4.Dziennik wykonywania pala w gruncie z metryka pala
5.Wykresy osiadania pala

Podpisy:
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7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanego probnego obcigzenia pala okreslonej $rednicy 0 zatozonej sile
nacisku.

8. Odbior Robét

Ogo6lne zasady odbioru podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Prawidtowos¢ wykonania probnego obcigzenia ustala si¢ komisyjnie przy udziale:

— Inzyniera,

—  Projektanta Probnego Obciazenia,

- Wykonawcy.

W czasie probnego obciazenia sporzadza si¢ protokot zawierajacy co najmniej dane zawarte w przykladowym wzorze
podanym w PN-78/B-02483.

9. Podstawa platnoSci
Ogolng ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonanego probnego obcigzenia pali, zgodnie z okresleniem podanym w p. 7.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—  opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWiORB wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami;

—  wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWiORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWiORB;

—  opracowanie Projektu Probnego Obcigzenia i uzgodnienie go z Inzynierem,

— zapewnienie wszystkich niezbednych do przeprowadzania probnego obciazenia $rodkow, w tym srodkow
transportowych,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z
przyjetej technologi rob6t w tym elementéw kotwigcych,

— dostarczenie urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia oraz sitownikow,

— wykonanie probnego obcigzenia pali,

— doprowadzenie miejsca wykonywania probnego obcigzenia do stanu odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej,

—  koszty obstugi geodezyjnej,

—  koszty konstrukcji potrzebnych do obstugi i pomiardw,

— analizg i opracowanie wynikow.

Wykonanie pali nie jest uwzglednione w cenie jednostkowej probnego obcigzenia i nalezy je wyceni¢ wg STWIORB

M.11.03.00.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentdéw na palach.
PN-B-02483 Pale wielko$rednicowe wiercone. Wymagania i badania.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-H-92120 Stal walcowa. Blachy gruba i uniwersalna.

10.2. Inne dokumenty
1. "Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach mostowych", Instytut Badawczy Drog i
Mostoéw, Warszawa 1993
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