
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  M.18.01.02 

Mosty Katowice Sp. z o.o. 239 

M.18.00.00 Urządzenia dylatacyjne 

 

M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: "Zadanie I: Budowa skrzyżowania ul. 

Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, 

polegającą m.in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna- Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady - nad 

skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej - od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy 

oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej - od skrzyżowania z ul. Krochmalną w 

kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem".   

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy 

i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu, instalowaniu i odbiorze urządzeń 

dylatacyjnych szczelnych jednomodułowych o przesuwie jak w Dokumentacji Projektowej na całej szerokości płyty 

pomostu (obejmującej jezdnię i zabudowę chodnikową – kapy) na obiektach mostowych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt. 10 

niniejszej STWiORB oraz z określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.4.1. Przerwy dylatacyjne - przerwy w konstrukcji płyty pomostu przeznaczone na zamontowanie urządzenia 

dylatacyjnego. 

1.4.2. Urządzenia dylatacyjne - konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umożliwiające swobodne odkształcenia 

przęseł obiektu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

– organizacji robót budowlanych; 

– zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

– ochrony środowiska; 

– warunków bezpieczeństwa pracy; 

– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

– warunków organizacji ruchu; 

– zabezpieczenia chodników i jezdni 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  

Wykonawca robót związanych z montowaniem urządzeń dylatacyjnych musi posiadać uprawnienia wydane przez 

producenta do wykonywania tych robót. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać wymogom podanym 

w STWiORB M.12.01.02. 
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2.2. Beton 

Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać wymogom podanym  

w STWiORB M.13.01.00. Klasa betonu używanego do wypełnienia stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może 

być niższa niż klasa betonu płyty pomostu. 

 

2.3. Urządzenia dylatacyjne 

Urządzenia dylatacyjne muszą spełniać niżej wymienione warunki a w szczególności: 

a) muszą zapewniać wymagany przesuw, 

b) stalowe profile dylatacyjne powinny być wykonane w technologii pozwalającej na uniknięcie spoin podłużnych  

w obrębie szczeliny do mocowania wkładki elastomerowej, 

c) urządzenia dylatacyjne powinny być standardowo wyposażone w „blachy fartuchowe” stanowiące tracone 

deskowanie szczeliny dylatacyjnej, 

d) metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed korozją; elementy 

metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to elementów zakotwień 

zabetonowywanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych na korozję np. stali nierdzewnej lub 

powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji 

mostów stalowych  - powłok metalizacyjno-malarskich. 

e) muszą posiadać nakładki tłumiące. 

Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego z Inżynierem. 

Niezależnie od spełnienia powyższych warunków urządzenie dylatacyjne musi posiadać Aprobatę Techniczną. 

 

2.4. Blachy osłonowe 

Blachy osłonowe należy wykonać ze stali nierdzewnej spełniającej wymagania PN-EN 10088. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Sprzęt pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Inżynierem. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.1. Stal zbrojeniowa 

Warunki transportu stali zbrojeniowej powinny odpowiadać wymogom podanym w STWiORB M.12.01.02. 

 

4.2. Beton 

Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w STWiORB M 13.01.00. 

 

4.3. Urządzenia dylatacyjne 

Urządzenia dylatacyjne zostaną przetransportowane na plac budowy przez Wytwórcę lub przez Wykonawcę robót 

związanych z montażem. Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak 

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja urządzeń dylatacyjnych. 

W przypadku zmiany dylatacji Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego, montażowego 

i warsztatowego. Projekty podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

 

5.1. Projekt warsztatowy urządzenia dylatacyjnego 

Projekt warsztatowy urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunków 

konstrukcyjnych obiektów mostowych dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących: 

 przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 

 rzędne wysokościowe niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie 

dylatacji, 

 dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji. 

Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego tj. jezdnię i chodniki. 

Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  M.18.01.02 

Mosty Katowice Sp. z o.o. 241 

– opis techniczny i technologiczny wykonania i montażu urządzenia dylatacyjnego, 

– przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia,  

– rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, kotwy w strefie jezdni i chodników, blachy 

osłonowe, blachy fartuchowe itp.), 

– kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej,  

– plan rzędnych stabilizacji profili,  

– rozmieszczenie, kształt i średnice prętów kotwiących oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego,  

– sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego,  

– szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni bitumicznej przy urządzeniu 

dylatacyjnym,  

– szczegóły uszczelnienia strefy przydylatacyjnej,  

– szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojów jezdni i chodników 

Projekt winien być uzgodniony z Inżynierem. 

 

5.2. Wykonanie urządzenia dylatacyjnego 

Wykonanie urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia dylatacyjnego lub 

autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej urządzenie dylatacyjne podlega akceptacji 

Inżyniera. Dokonywanie zmian w urządzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne. 

 

5.3. Transport urządzeń dylatacyjnych 

Transportem urządzeń dylatacyjnych zajmie się Wytwórca dylatacji lub Wykonawca robót związanych z montażem 

urządzeń dylatacyjnych. Dylatacje należy transportować w fabrycznym opakowaniu. 

 

5.4. Przygotowanie przerw dylatacyjnych 

Przygotowanie przerw dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące czynności: 

 deskowanie przerwy między końcami płyty pomostu lub pomiędzy płytą pomostu i przyczółkami w rejonie 

dylatacji, 

 ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. Średnice prętów 

kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia w projekcie w porozumieniu z Inżynierem. 

 zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać przerwę dylatacyjną  

o szerokości określonej przez producenta urządzenia, 

 zastąpienie warstwy ścieralnej nawierzchni na styku z profilem skrajnym dylatacji w pasie o szerokości 22 cm 

nawierzchnią z asfaltu lanego. Nawierzchnia ta nie może ulegać koleinowaniu. 

 

5.5. Montaż urządzeń dylatacyjnych 

Roboty związane z montażem zostaną wykonane przez wykonawcę autoryzowanego przez producenta i obejmują  

w szczególności: 

 ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 

 regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 

 regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montażu, 

 zabetonowanie stref zakotwień, 

 zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego, 

 odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego od strony napływu, 

 wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia dylatacyjnego, 

 montaż blach osłonowych, 

 montaż nakładek tłumiących. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1. Wymagania dla szczelnego przykrycia dylatacyjnego 

Konstrukcja modułowego urządzenia dylatacyjnego powinna: 

 powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę, 

 gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego obiektu 

mostowego, 

 posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne w ciągu określonego przez projekt czasu, 

 być szczelna dla wody, 

 być odporna na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących na 

drogach, 
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 posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów zbliżone do parametrów nawierzchni. 

 

6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola robót prowadzonych przy zabezpieczaniu przerw dylatacyjnych powinna przebiegać w sposób ciągły. 

6.3. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych 

Kontrola obejmuje w szczególności: 

 wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić szerokość przerwy, rozstaw 

i średnice prętów kotwiących, przygotowanie powierzchni betonowych w niszach kotwiących, 

 wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 

 wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury montażu 

bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień, 

 jakość betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień, 

 zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień), 

 wykonanie izolacji oraz odwodnienia strefy urządzenia dylatacyjnego, 

 wykonanie nawierzchni w strefie bezpośrednio przy urządzeniu dylatacyjnym, 

 montaż blach osłonowych. 

Odchyłki wysokościowe rzędnych ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać ±2mm. 

Odchyłki ustawienia rozwartości urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać ± 5 mm. 

Montaż urządzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niż ten dla którego zostało zaprojektowane oraz jego przeróbki, 

bez pisemnego uzgodnienia z producentem są niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) urządzenia dylatacyjnego o określonym przesuwie z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Odbiorowi muszą podlegać poszczególne 

etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do Dziennika Budowy. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

9.1 Cena jednostkowa 

Płatność za zainstalowanie metra bieżącego (mb) urządzenia dylatacyjnego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz oceny wizualnej. 

Urządzenia dylatacyjne odnoszą się do całkowitej szerokości obiektu. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających  

z przyjętej technologii robót, 

– koszt wykonania projektu warsztatowego dylatacji; 

– koszt wykonania projektu technologicznego dylatacji; 

– koszt wykonania projektu montażowego dylatacji; 

– koszt urządzenia dylatacyjnego; 

– koszt transportu urządzenia dylatacyjnego; 

– koszt przygotowania nisz dla montażu dylatacji, a w szczególności powierzchni betonu i kotew, 

– montaż urządzenia dylatacyjnego; 

– wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury; 

– dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu; 

– zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu; 

– zabezpieczenie antykorozyjne przekrycia wraz z fartuchami; 

– dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów oraz wmontowanie uszczelnienia dylatacji, 

– montaż blach osłonowych, 
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– montaż nakładek tłumiących, 

– wykonanie badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane  

 

10.1. Normy 

PN-EN 10088 Stale odporne na korozje. 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania 

i badania.  

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki  

PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa 

ocena czystości powierzchni – Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru  IBDiM 2007 r.  – 

(Załącznik do Zarządzenia nr 4 GDDKiA z dnia 24.01.2007 r. ze zm.) 

2. Instrukcje montażu dylatacji - wydane przez producenta. 
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