

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ZDiM
NO_DOC_EXT:	2017-125018
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	acharachajczuk@zdm.lublin.eu
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
Lublin
20-401
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czarnecki
Tel.: +48 814665710
E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu
Faks: +48 814665701
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: <http://zdm.bip.lublin.eu>

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80
Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.41.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
71247000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną, w tym m.in. budowa w ciągu ulic Krochmalna–Diamentowa obiektu inżynierskiego: estakady–nad skrzyżowaniem, przebudowa ul. Krochmalnej–od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowa odcinka ul. Diamentowej–od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
Zamówienie przewidziane jest do dofinansowania w ramach: POPW 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Drogowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa, Nazwa Projektu: Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz budową skrzyżowania z DW 830.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

11/09/2017

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-111653

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 154-319813

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/08/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
2. Nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, minimum w skład którego wchodzi:
 - 2.1. Przedstawiciel Inżyniera - koordynujący pracę pozostałych członków Zespołu,
 - 2.2. Inspektor nadzoru robót drogowych,
 - 2.3. Inspektor nadzoru robót mostowych,
 - 2.4. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,
 - 2.5. Inspektor nadzoru robót sanitarnych,
 - 2.6. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych,
 - 2.7. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - 2.8. Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,
 - 2.9. Uprawniony geodeta posiadający uprawnienia w zakresie IV,
 - 2.10. Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,
 - 2.11. Specjalista ds. materiałowych – technolog,
 - 2.12. Personel biurowy do obsługi biura Inżyniera Kontraktu
 - 2.13. Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inżyniera Kontraktu.
3. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach określonych przez umowę z Inżynierem Kontraktu, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucją Finansującą.
4. Przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą robót budowlanych i jego podwykonawcami.
5. Organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.
6. Prowadzenie Niezależnego Laboratorium do badań kontrolnych wykonywanych robót przewidzianych w STWiORB i umową.
7. Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez cały okres realizacji inwestycji, Biura Inżyniera Kontraktu.
8. Współdziałanie z Zamawiającym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją inwestycji.
9. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodów przekazania środków trwałych OT i PT w wymaganych terminach.

10. Nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11. Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, osobami sprawującymi nadzór autorski i przedstawicielami Instytucji Finansującej inwestycję, we wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji.

12. Wykonanie i montaż dwóch dwustronnych i jednej jednostronnej tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronach internetowych www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja oraz https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf.

Powinno być:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

2. Nadzorowanie inwestycji przez Zespół Nadzoru, minimum w skład którego wchodzi:

2.1. Przedstawiciel Inżyniera - koordynujący pracę pozostałych członków Zespołu,

2.2. Inspektor nadzoru robót drogowych,

2.3. Inspektor nadzoru robót mostowych,

2.4. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych,

2.5. Inspektor nadzoru robót sanitarnych,

2.6. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych,

2.7. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.8. Specjalista ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości,

2.9. Uprawniony geodeta posiadający uprawnienia w zakresie IV,

2.10. Specjalista ds. zieleni/ochrony środowiska,

2.11. Specjalista ds. materiałowych – technolog,

2.12. Personel biurowy do obsługi biura Inżyniera Kontraktu

2.13. Inni pracownicy i asystenci kadry podstawowej wg uznania Inżyniera Kontraktu.

3. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Prawo budowlane, oraz na warunkach określonych przez umowę z Inżynierem Kontraktu, umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz Instytucją Finansującą.

4. Przygotowanie dokumentacji do rozliczeń rzeczowych i finansowych z Wykonawcą robót budowlanych i jego podwykonawcami.

5. Organizowanie Rad Budowy i Narad Technicznych, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

6. Prowadzenie Niezależnego Laboratorium do badań kontrolnych wykonywanych robót przewidzianych w STWiORB i umową.

7. Zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania przez cały okres realizacji inwestycji, Biura Inżyniera Kontraktu.

8. Współdziałanie z Zamawiającym w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją inwestycji.

9. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zrealizowanej Inwestycji oraz przygotowanie dowodów przekazania środków trwałych OT i PT w wymaganych terminach.

10. Nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz materiałów niezbędnych do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

11. Współdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcą robót budowlanych, osobami sprawującymi nadzór autorski i przedstawicielami Instytucji Finansującej inwestycję, we wszystkich sprawach dotyczących realizowanej inwestycji.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 25/09/2017

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 27/09/2017

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 25/09/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 27/09/2017

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**