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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WARUNKI  OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej, dotyczące  

budowy ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 

0+110.71 (posesja nr 7) wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i brakującą infrastrukturą 

wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z 

projektowaną drogą. 

1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem opracowania jest budowa brakującej infrastruktury wod kan. Teren objęty inwestycją to 

ulica Ewy Szelburg Zarembiny o nawierzchni gruntowej. Rozpatrywany odcinek ulicy uzbrojony już jest 

w sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz sieć kanalizacji deszczowej jak i 

sieć energetyczną. Na projektowanym odcinku przy ulicy Szelburg Zarembiny znajduje się znaczna część 

działek już zagospodarowanych i zasilonych w wodę z sieci wodociągowej lub z własnych ujęć. Na 

realizację inwestycji wydano decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Projektowana sieć 

wodociągowa z odgałęzieniami oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nie przebiegają przez teren, 

który objęty jest ochroną konserwatorską, oraz nie znajdują się na terenie występowania szkód 

górniczych. 

Zakres obejmuje opracowanie techniczno-robocze brakującego uzbrojenia wod-kan w ramach budowy 

ulicy E. Szelburg Zarembiny. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie 

Sp. z o. o., projektuje się odcinek sieci wodociągowej  o średnicy dn 110 PE 100 RC, długości 116m 

łączący istniejący wodociąg Ф110 PCW na wysokości ul. Porazińskiej z wodociągiem dn 110 PE 100 RC 

na wysokości posesji nr 13. Niniejszy projekt obejmuje budowę odgałęzień wodociągowych do dz. nr 

44/24, 118, 42/27, 42/17, (przy ul. E. Szelburg Zarembiny)  oraz dwóch wpustów deszczowych 

podłączonych do istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej. 

Dokładny zakres inwestycji z jej rozwiązaniami szczegółowymi określony jest w Projekcie 

Budowlano Wykonawczym stanowiącym odrębne opracowanie. Użyte w niniejszym opracowaniu 

(dalsza jego część),  oznaczenia i symbole są tożsame z użytymi w Projekcie Budowlano 

Wykonawczym. 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów 

 i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  

  w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 

zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 

informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

Roboty tymczasowe: 
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- roboty w terenie 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie szalunków, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  

- zabezpieczenie terenu budowy 

1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia 

budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). O zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór 

autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Inwestor zobowiązany jest do poinformowania 

Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu 

budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne dane n/t poboru wody, energii elektrycznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlającej 

przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru robót zanikających, protokoły 

uzgodnień, decyzje, umowy. Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w 

celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne). Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy 

wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót 

oraz planu zagospodarowania placu budowy, który będzie uwzględniał specyfikę ww zadania tzn, że  

wszelkie prace muszą być na bieżąco uzgadniane z Użytkownikiem i  Inwestorem tak,  aby nie zakłócały 

prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich 

instalacji i urządzeń na terenie placu budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej 

inwestycji. 

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną 

część kontraktu. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny dostęp do posesji, aby była 

możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności. 

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki które zmniejszą uciążliwość hałasu, 

wibracji, zakłóceń elektrycznych. 

1.4.3 Ochrona środowiska,  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem sieci, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
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na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg 

ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem, zorganizowanie takiego zaplecza 

w terenie lub na posesjach sąsiadujących do placu budowy. 

1.4.6 Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji 

prac, tak aby uwzględniały możliwość jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pieszych 

i pojazdów. Do poszczególnych posesji należy zabezpieczyć bezpieczny dostęp. 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice 

informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i 

uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby wszelkie nawierzchnie  nie uległy uszkodzeniu w trakcie 

robót i  transportu materiałów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 

1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje: 
45000000-7 Roboty budowlane 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.6. Określenia podstawowe. 

UWAGA: 
Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń  równoważnych o 

parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach 

Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i 

Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. 

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 

zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
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charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość szerokość, długość 

bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 

zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego 

Remont- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu  

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji 

budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 

stopnia skomplikowania robót budowlanych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz 

praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są 

odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek 

od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

- Polskimi Normami, Normami Europejskimi (lub równoważnymi), a w przypadku ich braku z 

normami branżowymi 

- Obowiązującymi Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych  

- Obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz DTR wydanymi przez producentów 

zastosowanych materiałów i urządzeń 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 

norm i instrukcji. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych  należy stosować wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierownik_budowy
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Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 

źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z PN lub równoważną, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 

budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 

jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 

zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz 

określające parametry techniczne tego materiału. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i 

użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.Wszystkie użyte 

materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych 

materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 

materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i 

certyfikatach zgodności. Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację 

przeciwporażeniową. Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi  
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych 

nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 

wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 

wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o 

zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie 

zmieniany bez jego zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB  lub 

ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora . Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez  Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po 

uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą 

usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe 

do placu budowy w czystości. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
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na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Likwidacja placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych etapów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww wymienionych  następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy - Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
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jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 

6.2. Badania, pomiary, próbny rozruch 
Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i instrukcjami producentów. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań 

będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora . 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor , po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 

w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na 

wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników zewnętrznych i konieczności 

rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 

właściwych dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z 

założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR lub własnych kalkulacjach 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
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całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to 

konieczne ) odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi przed upływem okresu rękojmi, 

f) odbiorowi gwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny. 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

· protokoły odbiorów częściowych, 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 

· dokumenty zamontowanych urządzeń –DTR , gwarancje, instrukcje obsługi 

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.3 Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.Dla robót wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego.Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Podstawę do wykonania robót stanowi: 

Projekt Budowlano Wykonawczy Sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami oraz dwóch 

przykanalików  kanalizacji deszczowej, dotyczących  budowy ulicy Ewy Szelburg - 

Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7) 

wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i brakującą infrastrukturą wod-kan. oraz 

zabezpieczeniem lub przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z 

projektowaną drogą. 
wraz z przedmiarami i kosztorysami, oraz: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
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7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

z późniejszymi zmianami 

Inne dokumenty i instrukcje. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

4. Wytyczne i DTR wydane przez producentów zastosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych 

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w ST odpowiednich robót. 

UWAGA: Aktualność norm i przepisów sprawdzić przed zastosowaniem. 

Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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ST-2 ROBOTY ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ I JEJ ODGAŁĘZIENIAMI   

          ORAZ Z PRZYKANALIKAMI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz przykanalików kanalizacji 

deszczowej.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w pkt 1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W związku z planowaną budową ulicą Szelburg Zarembiny oraz zgodnie z wydanymi przez MPWiK 

LUBLIN, warunkami technicznymi należy wykonać  sieć wodociągową z 4 odgałęzieniami oraz dwa 

przykanaliki kanalizacji deszczowej: 

- sieć wodociągowa z rur PE 100 RC SDR11 Dz=110/10,0mm L=116m 

- odgałęzienia wodociągowe z rur PE 100 RC SDR11 -Dz=40/3,7mm L1=6m, L2=3,5m, L3,4=4m,  

- zasuwa kołnierzowa – DN110  2 szt. 

-przykanaliki  kanalizacji deszczowej PWC dn 200 SDR 34 SN12 dz 200x6,6 mm L1=3m; L2= 1m 

- studzienka z wpustem deszczowym żelebetonowym dn 500  2 szt. 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie techniczno-robocze brakującego uzbrojenia wod-kan w 

ramach budowy ulicy E. Szelburg Zarembiny. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

MPWiK w Lublinie Sp. z o. o., projektuje się odcinek sieci wodociągowej  o średnicy dn 110 PE 100 RC, 

długości 116m łączący istniejący wodociąg Ф110 PCW na wysokości ul. Porazińskiej z wodociągiem dn 

110 PE 100 RC na wysokości posesji nr 13. Projekt obejmuje budowę odgałęzień wodociągowych do dz. 

nr 44/24, 118, 42/27, 42/17, (przy ul. E. Szelburg Zarembiny)  oraz dwóch wpustów deszczowych 

podłączonych do istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej. Sieć wodociągową wraz z 

odgałęzieniami należy wykonać metodą tradycyjną poprzez prowadzenie wykopu otwartego,  zgodnie z 

częścią graficzną PBW. Sieć wodociągowa z odgałęzieniami realizowane będą w technologii PE. 

Lokalizację odgałęzień wodociągowych uzgodniono z właścielami posesji prywatnych. 

1.4. Określenia podstawowe                                                                                                   
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

Sieć wodociągowa –  układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, 

zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.  

Sieć kanalizacyjna –  system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych 

(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja 

ogólnospławna).  

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

sanitarnych (bytowo-gospodarczych).  

Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych 

(bytowo-gospodarczych). 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych (bytowo gospodarczych) z co 

najmniej dwóch kanałów bocznych.  

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) do kanału zbiorczego.  

Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji k.s. z budynków z siecią ks lub z wpustów 

kanalizacji deszczowej z  siecią kanalizacji deszczowej. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów,  Studzienka przelotowa - prefabrykowane elementy betonowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektor_kanalizacyjny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_burzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_og%C3%B3lnosp%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_og%C3%B3lnosp%C5%82awna
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rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 

komunikacji, Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy,  Studzienka osadnikowa – studzienka 

kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytrącania zawiesin z ścieków, Studzienka 

monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 

monolitycznej,  Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 

roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów, Studzienka wlotowa – studzienka 

prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed wlotem do kanalizacji odprowadzającej 

ścieki do urządzeń oczyszczających. 

Osadnik wstępny – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego przed studzienką wlotową, 

przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających rowami z drogi. 

Studzienka ściekowa – urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy studzienki – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 

do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający 

dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu.  

Zasuwa – rodzaj zamknięcia płaskiego stosowanego na budowlach hydrotechnicznych jako zamknięcie 

główne dla urządzeń upustowych, a także jako inne zamknięcia, np. jako zamknięcia kanałów 

obiegowych. Zasuwy mogą być podzielone według różnych kryteriów. Jednym z podstawowych jest 

sposób otwarcia i zamknięcia zasuwy: stosowane są zasuwy podnoszone i opuszczane. Układ 

 

1.5. Ogólne wymagania i warunki dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z  ustawą Prawo budowlane. 

„ Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz dokumentami i normatywami obowiązującymi aktualnie. Część z nich 

wymieniona jest w dalszej części opracowania. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 

dostosowania instalacji od wprowadzanych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany 

powinny być ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji „Wymagania ogólne”  

Roboty przygotowawcze 

Przed przystapieniem do wykonania robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomoca kołków osiowych, kołków swiadków i kołków krawedziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilosci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Kierownikowi Projektu. 

Wodociąg.  

Włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej dn 110 PE 100 RC do istniejącego wodociągu dn 

110 PE 100 RC nastąpi na działce nr 44/13 (działka gminna), w której nastąpi wpięcie projektowanego 

odgałęzienia dn 40 za pomocą opaski do nawiercania, projektowane odgałęzienie należy zakończyć na 

granicy działek nr 44/13 i 44/24 oraz zaślepić zaślepka doczołową dn 40 PE. Następnie projektowany 

wodociąg będzie przebiegał przez działki nr 42/6, 235, w której nastąpi wpięcie projektowanego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamkni%C4%99cie_(hydrotechnika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowla_hydrotechniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_upustowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_obiegowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_obiegowy
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odgałęzienia dn 40 za pomocą opaski do nawiercania, projektowane odgałęzienie należy zakończyć na 

granicy działek nr 235 i 118 oraz zaślepić zaślepka doczołową  dn 40 PE. Dalej projektowany wodociąg 

przebiegać będzie przez działki 42/14, w której nastąpi wpięcie projektowanego odgałęzienia dn 40 za 

pomocą opaski do nawiercania, projektowane odgałęzienie należy zakończyć na granicy działek nr 42/14 i 

42/27. Projektowany wodociąg przebiegać będzie dalej przez działki 42/16, w której nastąpi wpięcie 

projektowanego odgałęzienia dn 40 za pomocą opaski do nawiercania, projektowane odgałęzienie należy 

zakończyć na granicy działek nr 42/16 i 42/17. Dalej wodociąg projektuje się przez działkę nr 97/1, w 

której zostanie włączony do istniejącego wodociągu PCW 110 za pomocą tulei kołnierzowych 

Sieć wodociągową  należy poddać próbie na ciśnienie do 1,0 MPa zgodnie z normą PN-B-10725, oraz  

płukaniu w obecności w obecności przedstawiciela MPWiK Lublin, wykonawcy oraz  inwestora. Trasę 

sieci i przyłączy wodociągowych oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu w kolorze 

niebieskim 0,3m nad rurociągiem. 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu i po 48 godzinach przewody należy 

intensywnie przepłukać woda w ilości 5 krotnej objętości płukanego odcinka z prędkością około 1m/s 

i pobierać próbki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko – chemicznej. Po stwierdzeniu dobrej jakości 

wody, sieć można przekazać do eksploatacji. Odbiornikiem wody popłucznej (woda zdechlorowana) może 

być najbliżej położona studzienka kanalizacji sanitarnej lub beczkowóz. 

Przykanaliki kanalizacji deszczowej  

włączane są do istniejącej studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych dn 1000 na kanale deszczowym 

PWC dn 300 w drodze gminnej na granicy działek nr 42/14, 44/13. Dla odprowadzenia wód deszczowych 

zaprojektowano jeden wpust deszczowy na dz. 44/13 oraz jeden  na dz. nr 42/14. Projektuje się studzienki 

wpustowe (oznaczone na projekcie zag. terenu W1 oraz W2) o średnicy Dn 500. 

 

regulacja zwieńczeń elementów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Płyty pokrywowe studni kanalizacyjnych usytuowanych w  pasach jezdni i wjazdów wymienić na nowe i 

osadzić na pierścieniach odciążających, wszelkie włazy na studniach rewizyjnych na kanałach sanitarnych 

i deszczowych wymienić na zgodne z normą PN-EN 124 oraz zgodnie z Wytycznymi do projektowania i 

realizacji sieci i przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w obrębie inwestycji, 

oraz dokonać regulacji wysokościowej względem nowej niwelety drogi. Na rozpatrywanym odcinku 

Projektuje się wymianę skrzynek zasuw wodociągowych , gazowych i hydrantów na skrzynki w klasie 

D400. Po wymianie elementów przewidzieć regulację wysokościową do poziomu projektowanej niwelety 

ulicy zgodnie z projektem branży drogowej. 

Układanie rur należy rozpocząć od najniższego punktu odcinka kanalizacyjnego. Kielichy (dotyczy rur 

kielichowych) powinny być kierowane ku górze. W przypadku przerwania prac końce rur należy 

chwilowo zamknąć. Osłony należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed wykonaniem połączenia rurowego. 

Rury należy chronić przed dostaniem się obcych materiałów do ich wnętrza. Rury należy układać zgodnie 

z kierunkiem i na wysokości dla których wartości zostały określone w projekcie. Części powierzchni rur , 

które stykają się z uszczelką, muszą być nienaruszone, czyste i suche. Podczas układania rur należy 

przewidzieć wgłębienia pod kielichami. Końce rur należy starannie dociąć i przygotować. Przed 

wykonaniem każdego polaczenia kielichowego należy oczyścić ukośnie sfazowany koniec rury. Przed 

wykonaniem połączenia należy wyjąć założoną fabrycznie w sposób luźny uszczelkę. Następnie kształtkę, 

rowek kielicha oraz uszczelkę należy oczyścić. Uszczelka zamontowana fabrycznie na stałe może 

pozostać w złączce, należy jednak oczyścić jej krawędzie. Należy sprawdzić czy uszczelki nie są 

uszkodzone. W przypadku systemów o gładkich ściankach , koniec bosy rury należy pokryć środkiem 

ślizgowym. Do cięcia rur należy używać piły z drobnymi zębami lub obcinaka do rur. Cięcie wykonuje się 

prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury należy zukosować pilnikiem zgodnie z instrukcją 

producenta rur.  

 

 roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych. Wykopy 

wykonywać mechanicznie z ręcznym wyrównywaniem ścian i dna wykopów. Zachować należy 
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szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów wzdłuż istniejącego uzbrojenia. W miejscach 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne wykonać sposobem ręcznym. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyżujące się z wykopem, 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację (przewody telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z normą PN 76/E-05125).  

Wykopy powinny być zabezpieczone barierką wysokości 1,0 m., a w nocy oświetlone. Na barierkach 

winny być umieszczone tabliczki ostrzegawcze (głębokie wykopy itp.). Obudowa wykopów powinna 

umożliwiać jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaprojektowano obudowę z płyt wykopowych. 

Zaleca się stosowanie do umacniania ścian wykopów szalunków inwentaryzowanych wielokrotnego 

użytku.  Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w układzie 

poziomym. Obudowa wykopów powinna być podnoszona wraz z wykonywaniem zagęszczenia zasypki w 

celu zabezpieczenia przed rozluźnieniem się gruntu zagęszczanego.  Minimalna szerokość wykopu 

uzależniona jest od średnicy rury i głębokości jej posadowienia. Dla rur o średnicy mniejszej równej 

200mm wykop deskowany powinien wynosić min średnica rury + 0,40m, dla rur o średnicy 250-300mm – 

średnica rury + 0,50m i dla średnicy rury 400-700mm – średnica rury +0,85m. Wartość dodawana 

dzielona przez dwa oznacza minimalny odstęp rury od ściany szalunku wykopu. Jednocześnie minimalna 

szerokość wykopu uzależniona jest od głębokości wykopu. I tak dla głębokości od 1,00-1,75m powinna 

wynosić 0,80m, dla głębokości od 1,75-4,00 – 0,90m szerokości, a dla głębokości powyżej 4,00m – 

szerokość powinna wynosić 1,00m. Spadek i materiał podsypki na dnie wykopu powinien być zgodny z 

założeniami projektowymi. Dno wykopu nie może być uszkodzone. W miejscach gdzie będą układane 

rury należy zapewnić  projektowany spadek i formę dna. W temperaturach minusowych może być 

konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by nie zamarzły warstwy podsypki i warstwy 

okołoprzewodowe. Decydujące znaczenie na wytrzymałość (nośność) rur ma sposób wbudowania i 

zagęszczenia zasypki i obsypki. Wskaźnik zagęszczenia zasypki winien być potwierdzony przez 

uprawnionego geologa.  

W wykonanych wykopach, na podłożu z pospółki, układa sie rury z regulacja osi i spadków oraz z 

podbiciem żwirem z piaskiem. Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopów należy przestrzegać 

nastepujacych zasad: 

- grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron rur, warstwami o 

grubosci 10 cm, 

- zageszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01, 

- wymagany wskaźnik zagęszczenia Wz= 1,0 

- zalecane zagęszczenie ręczne, 

- grunt zasypki powinien być niewysadzinowy. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47 

poz 401) oraz zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

 

posadowienie rurociagów  

Sieć wodociągową oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej należy układać w uprzednio przygotowanych 

wykopach, wykonanych zgodnie z normą  PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. Głębokość posadowienia winna być zgodna z profilami załączonymi 

w części rysunkowej PBW, a przebieg zgodny z projektem zagospodarowania terenu.  

Wskazane jest luźne układanie przewodu, a jego zasypywanie prowadzić w możliwie najniższych 

temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia naprężeń termicznych w trakcie użytkowania. 

Rury, z których wykonane będę wodociąg i przykanaliki kan. deszczowej winny posiadać świadectwo 

zgodności z wymogami normy, wydane przez kontrolę techniczną i zawierające wyniki badań materiału. 

Zaprojektowano  podsypkę   rurociągów  do   wysokości  20 cm  oraz obsypkę i zasypkę do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami o wskaźniku zagęszczenia 

Is=0,97. Pozostałą wysokość wykopów do poziomu podbudowy jezdni (chodnika) należy zasypać 

piaskiem średnioziarnistym zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00. W obrębie 
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istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie sanitarne 

w obrębie inwestycji należy dostosować do nowej niwelety terenu. Włazy studni dostosować do 

przewidywanego obciążenia ruchem tj do 40t. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

(kanalizacja teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną jak i 

odrębnie projektowane kable energetyczne), wykonać z uwzględnieniem normy na skrzyżowania 

rurociągów podziemnych. Istniejące oraz odrębnie projektowane kable energetyczne zabezpieczyć na stałe 

rurą osłonową np. firmy Arot dn 110 PE (w przypadku wcześniejszego wykonania odrębnie 

projektowanej sieci energetycznej). Zasyp wykopu prowadzić warstwami po 20 cm grubości z dokładnym 

zagęszczeniem, przy czym pierwszą warstwą winien być piasek.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w sieciach wod. – kan. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.  

2.2 Podstawowe Materiały do wykonania robót  
Wodociąg należy wykonać z rur polietylenowych PE 100 RC typ szeregu SDR 11 o średnicach Dz 

110x10,0 L= 116m dla sieci, oraz Dz 40x3,7 mm dla odgałęzień L1= 6,5m, L2= 3,5m L3,4=4m.  

W miejscach włączeń projektowanej sieci wodociągowej do istniejących wodociągów (dz. nr 44/13 97/1), 

projektuje się zasuwy kołnierzowe DN 100, a na przyłączach DN 32 o konstrukcji bezgniazdowej z 

miękkim zamknięciem. Wszystkie projektowane zasuwy obudować teleskopową obudową do zasuw i 

skrzynką rodzaju B. Wszystkie projektowane odgałęzienia należy zaślepić za pomocą zaślepek 

doczołowych dn 40 PE.  Zasuwy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, 

zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o 

grubości warstwy min 259 μm na zewnątrz i od wewnątrz, ciśnienie pracy PN 10; owiercenie kołnierzy 

zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999; wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno; 

klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powłoką z EPDM;  

Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektowane są z litych rur PWC z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U. Rury wyposażone są w uformowaną mufę i system uszczelek wielowargowych.. 

Projektuje się studzienki wpustowe (oznaczone na projekcie zag. terenu W1 oraz W2) o średnicy Dn 500 z 

elementów żelbetonowych z osadnikami, z pierścieniem odciążającym wykonanym z żelbetu z 

zastosowaniem betonu min C35/45 (B45) oraz z  wpustem deszczowym żeliwnym klasy D400 z 

zawiasem i ryglem. 

2.3 Dodatkowe Materiały do wykonania robót  
Beton -  Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 2.2.8. 

Zaprawa cementowa -  Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 2.2.9. 

Cement - Cement powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu 

oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Cement na podsypkę 

cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż ,,25”. Przechowywanie cementu powinno 

spełniać wymagania BN-88/6731-08. 2.2.10.  

Piasek -  Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien 

spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. 2.2.11.  

Woda -  Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

3.SPRZĘT  
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania  

i montażu elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 

osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać po 
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uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów technicznych 

określonych przez producenta jest zabronione. W celu przecinania rur, gwintowania itp. używa się tzw. 

imadła rurowego. Rury przecina się piłkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kółkowymi. Po ich 

obcięciu końce należy wyrównać za pomocą frezu. Rurę wkręca się w łącznik obracając nią w lewą 

stronę, względnie łącznik nakręca się na rurę obracając nim w prawa stronę.  

Do wykonywania robót budowlanych należy dostosować sprzęt do rodzaju robót: szczotki włosiane lub 

druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub 

urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do 

rozprowadzania kompozycji klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, mieszadła 

koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki 

(krzyżyki) dystansowe, łopaty, taczki, zagęszczarki, pędzle, szpachelki, młotki itp. 

Wykonawca przystepujac do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie 

możliwościa korzystania z nastepujacego sprzetu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiebiernych, 

- spycharek kołowych lub gasienicowych, 

- sprzetu do zageszczania gruntu, 

- wciagarek mechanicznych, 

- beczkowozów 

- wibromłotów 

- urzadzen do wykonywania przewiertów sterowanych 

 

4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić 

bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.Ponadto muszą zapewnić 

dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.  

Transport rur kanałowych - Rury, zarówno PCV i betonowe moga byc przewożone dowolnymi srodkami 

transportu w sposób zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja 

producentów. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż srodka transportu, z 

wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do długosci, wiekszej niż 1,0 m, 

które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższac scian srodka 

transportu o wiecej niż 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. 

Transport kregów i zbiorników -  powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy 

lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kregów o srednicy _ 1200 mm i 

wiekszych należy wykonywać za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 

na obwodzie prefabrykatu. 

Transport cegły kanalizacyjnej-  może byc ona przewożona dowolnymi srodkami transportu w 

jednostkach ładunkowych lub luzem. Wysokosc ładunku nie powinna przekraczac wysokosci burt. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywac się mechanicznie za 

pomoca urzadzen wyposażonych w osprzet kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 

wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywac się recznie przy użyciu przyrzadów 

pomocniczych. 

Transport włazów kanałowych - Włazy kanałowe moga byc transportowane dowolnymi srodkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cieżkiego moga 
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byc przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układac na paletach po 10 sztuk i łaczyc tasmą 

stalową. 

Transport mieszanki betonowej - Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki 

transportowe, które nie spowoduja segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczajacej granice określoną w wymaganiach technologicznych. 

Transport kruszywa - Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposób przeciwdziałający jego 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno byc zabezpieczone przed 

wysypywaniem. 

Transport cementu - Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. 

 

 

5.KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

5.1.Kontrola jakości robót 
Wszystkie odcinki przewodów gazowych od kurka głównego do urządzeń gazowych (łącznie z 

urządzeniami gazowymi) powinny być poddane kontroli szczelności. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji. Po uprzednim sprawdzeniu wartości ciśnienia 

roboczego w instalacji, wszystkie miejsca potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurki, kształtki, 

połączenia skręcane należy pokryć roztworem płynu powierzchniowo czynnego (np. roztwór wody z 

mydłem). Tworzenie się na powierzchni elementów instalacji baniek świadczy o uchodzeniu w tym 

miejscu gazu do otoczenia. Zabronione jest badanie szczelności połączeń i elementów wyposażenia 

instalacji gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia. Kontrola szczelności wykonana roztworami 

powierzchniowo – czynnymi należy do najprostszych sposobów wykrywania nieszczelności miejscowych 

(połączenia, zawory itp.), jednak o dużej skuteczności. Do kontroli zewnętrznych szczelności instalacji 

gazowych można stosować również cały szereg wykrywaczy gazu. 

5.2.Odbiór techniczny instalacji gazowej. 

5.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym 
Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną, z odpowiednimi normami i 

przepisami szczegółowymi oraz stosowną wiedzą techniczną. 

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej należy przedstawić następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentację powykonawczą, 

 dziennik budowy, 

 protokoły wykonania prób szczelności instalacji, protokół kontroli przewodów odprowadzających 

spaliny z urządzeń gazowych, które wymagają takiego odprowadzenia,  

 dokument określający prawidłowość funkcjonowania kanałów spalinowych  

i wentylacyjnych (tzw. protokół kominiarski), 

 atesty i zaświadczenia wydawane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

specjalnym odbiorom technicznym, 

 instrukcja obsługi urządzenia gazowego. 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji gazowej i 

dopuszcza ją do eksploatacji. 

5.2.2. Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej 
Podczas przeprowadzania kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodności  

z projektem należy sprawdzić: 

 zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń, przewidzianych projektem  

i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, 

 prawidłowość wykonania wszystkich połączeń gwintowanych i spawanych pomiędzy elementami 

instalacji gazowej, 

 sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym przede wszystkim: trwałość zamocowań 

rurociągów, rozstaw podpór, itp., 
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 poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, 

 zachowanie odpowiednich odległości przewodów gazowych od innych instalacji, szczególnie od 

instalacji elektrycznej, 

 poprawność wykonania przejść przewodów przez ściany budynku, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprężeń wywoływanych odkształceniami 

konstrukcji, 

 spełnienie ewentualnych, dodatkowych zaleceń projektanta oraz ich wprowadzenie do 

dokumentacji powykonawczej instalacji, 

 prawidłowość usytuowania urządzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do ścian, urządzeń 

i kratki wentylacji nawiewnej. 

5.2.3. Kontrola szczelności przewodów gazowych 
Próbie szczelności, zwanej próbą odbiorową, podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do 

kotła gazowego. Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu 

obojętnego pod ciśnieniem 0,05MPa utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności 

niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować 

bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura 

sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po 

pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury 

otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i 

tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część 

instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest 

możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność.Pomiar 

ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” lub 

manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia 

pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru 

wymaganą dla tego typu badania. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, 

jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe. 

W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę 

wykonać powtórnie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym 

kwalifikuje instalację gazową do rozebrania i powtórnego wykonania. 

 

6.OBMIAR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien 

być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót 

sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi 

Jednostką obmiarową jest - m (metr bieżący) dla montażu rur, prób szczelności ; szt (sztuka) dla armatury, 

dla robót związanych z przejściem gazociągu przez przegrody budowlane ; m
2
 (metr kwadratowy) dla 

zabezpieczenia antykorozyjnego ; kpl (komplet) dla urządzeń gazowych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z instalacja gazową jest prowadzony sukcesywnie w miarę postępu robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa . Odbiór ostateczny ocenia rzeczywiste 

wykonanie robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
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zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 

ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie realizacji robót, 

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

· protokoły odbiorów częściowych, 

· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

· protokół odbioru przewodów kominowych 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

8. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 

9. Dokumenty odniesienia Normy 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura 

zaporowa (oryg.) 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-

odpowietrzające 
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PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty (oryg.) 

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U).  

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe 

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Skład wymogi i kryteria zgodności dot. cementów powszechnego 

użytku 

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane. 

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczące zapraw do murów – Zaprawa tynkarska 

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

 PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

 PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości  

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady  

PN – EN – 1555 Rury polietylenowe wymagani i badania 

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).  

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736. 

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczące technologii spawania 

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów.  

PN-EN 1717 : 2003Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń  zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

PN-EN 1856 2005 Kominy-Wymagania dotyczące kominów metalowych. Części składowe 

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne 

z późniejszymi zmianami, oraz  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) ”W sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

Z poźniejszymi zmianami 

Instrukcje, Wytyczne i DTR Producentów 

Karty techniczne farb i emalii opracowane  


