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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Sieé¢ wodociagowa wraz z odgalezieniami oraz dwa przykanaliki kanalizacji deszczowej, dotyczace
budowy ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob.
0+110.71 (posesja nr 7) wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca infrastruktura
wod-kan. oraz zabezpieczeniem lub przebudowa Kolizji istniejagcego uzbrojenia podziemnego z
projektowana droga.
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest budowa brakujacej infrastruktury wod kan. Teren objety inwestycja to
ulica Ewy Szelburg Zarembiny o nawierzchni gruntowej. Rozpatrywany odcinek ulicy uzbrojony juz jest
w sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i odgalezieniami oraz sie¢ kanalizacji deszczowej jak i
sie¢ energetyczng. Na projektowanym odcinku przy ulicy Szelburg Zarembiny znajduje si¢ znaczna czg¢$¢
dziatek juz zagospodarowanych i zasilonych w wode z sieci wodociagowej lub z wihasnych uje¢. Na
realizacje inwestycji wydano decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej. Projektowana sie¢
wodociggowa z odgatezieniami oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nie przebiegajg przez teren,
ktéry objety jest ochrong konserwatorska, oraz nie znajdujg si¢ na terenie wystepowania szkod
gbrniczych.
Zakres obejmuje opracowanie techniczno-robocze brakujgcego uzbrojenia wod-kan w ramach budowy
ulicy E. Szelburg Zarembiny. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w Lublinie
Sp. z 0. o., projektuje si¢ odcinek sieci wodociagowej o srednicy dn 110 PE 100 RC, dlugosci 116m
taczacy istniejacy wodocigg @110 PCW na wysokosci ul. Porazinskiej z wodociggiem dn 110 PE 100 RC
na wysokos$ci posesji nr 13. Niniejszy projekt obejmuje budowe odgatezien wodociggowych do dz. nr
44/24, 118, 42/27, 42/17, (przy ul. E. Szelburg Zarembiny) oraz dwoch wpustow deszczowych
podtaczonych do istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowe;j.
Dokladny zakres inwestycji z jej rozwigzaniami szczegélowymi okre§lony jest w Projekcie
Budowlano Wykonawczym stanowiacym odre¢bne opracowanie. Uzyte w niniejszym opracowaniu
(dalsza jego cze$¢), oznaczenia i symbole sa tozsame z uzytymi w Projekcie Budowlano
Wykonawczym.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow

i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub

w sktadowisku przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla os6b postronnych;
Roboty tymczasowe:



- roboty w terenie

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie szalunkow, drabin i prostych rusztowan na kobytkach

- zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). O zamierzonym terminie rozpoczgcia
robot Inwestor zobowiagzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor
autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot. Inwestor zobowigzany jest do poinformowania
Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu
budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajgcego istotne dane n/t poboru wody, energii elektrycznej.
Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej
przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoéty odbioru robét zanikajacych, protokoty
uzgodnien, decyzje, umowy. Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w
celu prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne). Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy oraz przy
wykonywaniu robot poza placem budowy, przez caly okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot
oraz planu zagospodarowania placu budowy, ktory bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania tzn, ze
wszelkie prace musza by¢ na biezaco uzgadniane z Uzytkownikiem i Inwestorem tak, aby nie zaktocaty
prawidlowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich
instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej
inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy stanowi integralna
cze$¢ kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byt bezpieczny dostep do posesji, aby byta
mozliwos$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkow tacznosci.
Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejsza ucigzliwos$¢ hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych.

1.4.3 Ochrona $rodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Begdzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem sieci, zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.
Wykonawca robét bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy




na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest, po uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem, zorganizowanie takiego zaplecza
w terenie lub na posesjach sgsiadujacych do placu budowy.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu robot i organizacji
prac, tak aby uwzgledniaty mozliwos¢ jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pieszych
i pojazdow. Do poszczegdlnych posesji nalezy zabezpieczy¢ bezpieczny dostep.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwagg na to, aby wszelkie nawierzchnie nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
robot i transportu materiatow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wilasny koszt.
1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw

45231112-3 Instalacja rurociagéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Robhoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatdéw i urzadzen réwnowaznych o
parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Robot lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego.

Przebudowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem




charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ szeroko$¢, dtugose
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnosc, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktoéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa
Kierownik budowy (lub kierownik robdt) jest to osoba kierujgca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania robét budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedzg techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robdt budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiadac¢
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdéw, posiada¢ wiedzg techniczng oraz
praktyke zawodowa dostosowang do stopnia skomplikowania robdt budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni rolg kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawac polecenia, ktore sa
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zgda¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika robo6t budowlanych.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:
- Polskimi Normami, Normami Europejskimi (lub rownowaznymi), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi
- Obowigzujagcymi Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych
- Obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz DTR wydanymi przez producentow
zastosowanych materialow i urzadzen
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy stosowa¢ wyroby o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
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Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z PN lub rownowazna, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty,
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatdéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Zrodta uzyskania materiatow.

Doboru materiatléw nalezy dokonywac z zachowaniem zatozonych projektem warunkow technicznych i
uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Wszystkie uzyte
materialty budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spetniac¢
wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do wykonania inwestycji.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane
w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodno$ci. Urzadzenia zasilane energig elektryczng musza posiadac instalacje
przeciwporazeniowa. Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczac
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi




2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdéw lub elementow budowlanych
nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rOwnowazne stosowanie materiatow i
wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o
zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrob nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora . Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po
uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora , $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe
do placu budowy w czystos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce




na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Likwidacja placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

Dokumenty budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeje¢ czesciowych i przejeé
ostatecznych robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych etapéw robdt z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Ww wymienionych nast¢pujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje




jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakoSci jest osiggni¢cie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow z czestotliwos$cig zapewniajaca, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatow
6.2. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bgda przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i instrukcjami producentow. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan
bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor , po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robédt z
dokumentacja projektowg i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robo6t. Jest istotnym elementem na
wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow zewnetrznych i konieczno$ci
rozliczenia inwestycji. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robdt i materialow.

Zasady okreslania obmiarow robot i materiatow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robot. Obliczanie ilo$ci poszczegdlnych robot oraz ich jednostki sg zgodne z
zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR lub wtasnych kalkulacjach

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w




catym okresie trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to
konieczne ) odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi,

) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystgpienia do odbioru okresli umowa .Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
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oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaroéw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow ,

- dokumenty zamontowanych urzadzen -DTR , gwarancje, instrukcje obstugi

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 roboét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe do wykonania robot stanowi:
Projekt Budowlano Wykonawczy Sieci wodociagowej wraz z odgalezieniami oraz dwoch
przykanalikéw kanalizacji deszczowej, dotyczacych budowy ulicy Ewy Szelburg -
Zarembiny na odcinku od km rob. 0+020 (posesja nr 15) do km rob. 0+110.71 (posesja nr 7)
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i brakujaca infrastrukturg wod-kan. oraz
zabezpieczeniem lub przebudow3 kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z
projektowana droga.
wraz z przedmiarami i kosztorysami, oraz:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z pdzn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
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7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Z pozniejszymi zmianami

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4. Wytyczne i DTR wydane przez producentdow zastosowanych materialow, urzadzen i rozwigzan technicznych
Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w ST odpowiednich robot.

UWAGA: Aktualno$¢ norm i przepiséw sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

Nie wyszczegélnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

12



ST-2 ROBOTY ZWIAZANE Z SIECIA WODOCIAGOWA 1 JEJ ODGALEZIENIAMI
ORAZ Z PRZYKANALIKAMI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci wodociagowej z odgat¢zieniami oraz przykanalikow kanalizacji
deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

W zwigzku z planowang budowa ulicg Szelburg Zarembiny oraz zgodnie z wydanymi przez MPWIiK
LUBLIN, warunkami technicznymi nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa z 4 odgatezieniami oraz dwa
przykanaliki kanalizacji deszczowej:

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 RC SDR11 Dz=110/10,0mm L=116m

- odgatezienia wodociggowe z rur PE 100 RC SDR11 -Dz=40/3,7mm L;=6m, L,=3,5m, L3 4=4m,

- zasuwa kolierzowa — DN110 2 szt.

-przykanaliki kanalizacji deszczowej PWC dn 200 SDR 34 SN12 dz 200x6,6 mm L;=3m; L,= 1m

- studzienka z wpustem deszczowym zelebetonowym dn 500 2 szt.

Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie techniczno-robocze brakujacego uzbrojenia wod-kan w
ramach budowy ulicy E. Szelburg Zarembiny. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
MPWiK w Lublinie Sp. z o. o., projektuje si¢ odcinek sieci wodociaggowe]j o $rednicy dn 110 PE 100 RC,
dtugosci 116m taczacy istniejacy wodocigg @110 PCW na wysokos$ci ul. Porazinskiej z wodociggiem dn
110 PE 100 RC na wysokoSci posesji nr 13. Projekt obejmuje budoweg odgalezien wodociggowych do dz.
nr 44/24, 118, 42/27, 42/17, (przy ul. E. Szelburg Zarembiny) oraz dwoch wpustow deszczowych
podlaczonych do istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowej. Sie¢ wodociagowa wraz z
odgalezieniami nalezy wykona¢ metoda tradycyjng poprzez prowadzenie wykopu otwartego, zgodnie z
czescig graficzng PBW. Sie¢ wodociaggowa z odgalezieniami realizowane beda w technologii PE.
Lokalizacje odgatezien wodociagowych uzgodniono z wlascielami posesji prywatnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Sie¢ kanalizacyjna — system rur, koryt, kolektorow stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych
(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja
ogolnosptawna).

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow sanitarnych (bytowo gospodarczych) z co
najmniej dwoch kanatow bocznych.

Kanal boczny — kanat doprowadzajacy $cieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) do kanatu zbiorczego.
Przykanalik — kanat przeznaczony do podtaczenia instalacji k.s. z budynkéw z sieciag ks lub z wpustow
kanalizacji deszczowej z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow, Studzienka przelotowa - prefabrykowane elementy betonowe
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rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla
komunikacji, Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3gczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanal odptywowy, Studzienka osadnikowa — studzienka
kanalizacyjna bez kinety z osadnikiem przeznaczona do wytracania zawiesin z $ciekow, Studzienka
monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej, Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze¢$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatéw, Studzienka wlotowa — studzienka
prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do kanalizacji odprowadzajace;j
$cieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik wstepny — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienkg wlotowa,
przeznaczony do wstepnego podczyszczenia $ciekdw sptywajacych rowami z drogi.

Studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy studzienki — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Whpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Zasuwa — rodzaj zamkniecia ptaskiego stosowanego na budowlach hydrotechnicznych jako zamkniecie
gtowne dla urzadzen upustowych, a takze jako inne zamknigcia, np. jako zamknigcia kanatow
obiegowych. Zasuwy moga by¢ podzielone wedtug réznych kryteriow. Jednym z podstawowych jest
sposob otwarcia i zamknigcia zasuwy: stosowane sg zasuwy podnoszone i opuszczane. Uktad

1.5. Ogolne wymagania i warunki dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
,» Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz dokumentami i normatywami obowigzujacymi aktualnie. Czg§¢ z nich
wymieniona jest w dalszej czgséci opracowania. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji od wprowadzanych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialow lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany
powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 0znaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw 1 ich rzgdne przekaze Kierownikowi Projektu.

Wodociag.

Wilaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej dn 110 PE 100 RC do istniejagcego wodociagu dn
110 PE 100 RC nastapi na dziatce nr 44/13 (dziatka gminna), w ktorej nastapi wpigcie projektowanego
odgate¢zienia dn 40 za pomocg opaski do nawiercania, projektowane odgat¢zienie nalezy zakonczy¢ na
granicy dziatek nr 44/13 i 44/24 oraz zaSlepi¢ zaslepka doczotowg dn 40 PE. Nastepnie projektowany
wodociag bedzie przebiegatl przez dziatki nr 42/6, 235, w ktorej nastapi wpigcie projektowanego
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odgalezienia dn 40 za pomoca opaski do nawiercania, projektowane odgalezienie nalezy zakonczy¢ na
granicy dziatek nr 235 i 118 oraz za$lepi¢ zaslepka doczotowa dn 40 PE. Dalej projektowany wodociag
przebiegaé bedzie przez dziatki 42/14, w ktorej nastapi wpiecie projektowanego odgatezienia dn 40 za
pomoca opaski do nawiercania, projektowane odgalezienie nalezy zakonczy¢ na granicy dziatek nr 42/14 i
42/27. Projektowany wodociag przebiegaé¢ bedzie dalej przez dziatki 42/16, w ktorej nastgpi wpigcie
projektowanego odgatezienia dn 40 za pomoca opaski do nawiercania, projektowane odgalezienie nalezy
zakonczy¢ na granicy dziatek nr 42/16 i1 42/17. Dalej wodociag projektuje si¢ przez dziatke nr 97/1, w
ktérej zostanie wlaczony do istniejacego wodociagu PCW 110 za pomoca tulei kolnierzowych

Sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie na cisnienie do 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725, oraz
phukaniu w obecno$ci w obecnosci przedstawiciela MPWiK Lublin, wykonawcy oraz inwestora. Trase
sieci 1 przytaczy wodociagowych oznakowa¢ taSmga ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu w kolorze
niebieskim 0,3m nad rurociagiem.

Dezynfekcje przewoddw przeprowadzic roztworem podchlorynu sodu i po 48 godzinach przewody nalezy
intensywnie przeptuka¢ woda w ilosci 5 krotnej objetosci ptukanego odcinka z predkoscia okoto 1m/s
i pobiera¢ probki wody do analizy bakteriologicznej i fizyko — chemiczne;j. Po stwierdzeniu dobrej jakosci
wody, sie¢ mozna przekaza¢ do eksploatacji. Odbiornikiem wody poptucznej (woda zdechlorowana) moze
by¢ najblizej potozona studzienka kanalizacji sanitarnej lub beczkowo6z.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej

wlaczane sg do istniejacej studni kanalizacyjnej z krggow betonowych dn 1000 na kanale deszczowym
PWC dn 300 w drodze gminnej na granicy dziatek nr 42/14, 44/13. Dla odprowadzenia wod deszczowych
zaprojektowano jeden wpust deszczowy na dz. 44/13 oraz jeden na dz. nr 42/14. Projektuje si¢ studzienki
wpustowe (0znaczone na projekcie zag. terenu W1 oraz W2) o srednicy Dn 500.

regulacja zwienczen elementdw sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Plyty pokrywowe studni kanalizacyjnych usytuowanych w pasach jezdni i wjazdow wymieni¢ na nowe 1
osadzi¢ na pier§cieniach odcigzajacych, wszelkie wlazy na studniach rewizyjnych na kanatach sanitarnych
i deszczowych wymieni¢ na zgodne z norma PN-EN 124 oraz zgodnie z Wytycznymi do projektowania i
realizacji sieci i przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, w obrebie inwestycji,
oraz dokonaé¢ regulacji wysokos$ciowej wzgledem nowej niwelety drogi. Na rozpatrywanym odcinku
Projektuje si¢ wymiang skrzynek zasuw wodociggowych , gazowych i hydrantow na skrzynki w klasie
D400. Po wymianie elementéw przewidzie¢ regulacje wysokosciowa do poziomu projektowanej niwelety
ulicy zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu odcinka kanalizacyjnego. Kielichy (dotyczy rur
kielichowych) powinny by¢ kierowane ku goérze. W przypadku przerwania prac konce rur nalezy
chwilowo zamkna¢. Oslony nalezy zdja¢ dopiero bezposrednio przed wykonaniem potaczenia rurowego.
Rury nalezy chroni¢ przed dostaniem si¢ obcych materialdéw do ich wnetrza. Rury nalezy uktada¢ zgodnie
z kierunkiem i na wysokosci dla ktorych wartosci zostaly okreslone w projekcie. CzeSci powierzchni rur ,
ktore stykajg si¢ z uszczelka, muszg by¢ nienaruszone, czyste i suche. Podczas uktadania rur nalezy
przewidzie¢ wglebienia pod kielichami. Konce rur nalezy starannie docigé i przygotowac. Przed
wykonaniem kazdego polaczenia kielichowego nalezy oczysSci¢ uko$nie sfazowany koniec rury. Przed
wykonaniem potaczenia nalezy wyjac zatozong fabrycznie w sposob luzny uszczelke. Nastepnie ksztaltke,
rowek kielicha oraz uszczelke nalezy oczysci¢. Uszczelka zamontowana fabrycznie na stale moze
pozosta¢ w zlaczce, nalezy jednak oczysci¢ jej krawedzie. Nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki nie sg
uszkodzone. W przypadku systemow o gladkich $ciankach , koniec bosy rury nalezy pokry¢ srodkiem
slizgowym. Do cigcia rur nalezy uzywac pily z drobnymi zgbami lub obcinaka do rur. Cigcie wykonuje si¢
prostopadle do osi rury. Koniec skracanej rury nalezy zukosowac¢ pilnikiem zgodnie z instrukcja
producenta rur.

roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wasko przestrzenne o §cianach pionowych, umocnionych. Wykopy

wykonywa¢ mechanicznie z r¢gcznym wyréwnywaniem $cian i dna wykopow. Zachowac nalezy
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szczegolna ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow wzdhuz istniejacego uzbrojenia. W miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace si¢ z wykopem,
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje (przewody telekomunikacyjne i elektryczne zgodnie z normg PN 76/E-05125).

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierka wysokosci 1,0 m., a w nocy oswietlone. Na barierkach
winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (glgbokie wykopy itp.). Obudowa wykopoéw powinna
umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaprojektowano obudowe z plyt wykopowych.
Zaleca si¢ stosowanie do umacniania $cian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego
uzytku. Jednoczes$nie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukladzie
poziomym. Obudowa wykopoéw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zaggszczenia zasypki w
celu zabezpieczenia przed rozluznieniem si¢ gruntu zageszczanego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
uzalezniona jest od $rednicy rury i glgbokosci jej posadowienia. Dla rur o $rednicy mniejszej réwnej
200mm wykop deskowany powinien wynosi¢ min $rednica rury + 0,40m, dla rur o $rednicy 250-300mm —
$rednica rury + 0,50m i dla $rednicy rury 400-700mm — $rednica rury +0,85m. Warto$¢ dodawana
dzielona przez dwa oznacza minimalny odstep rury od $ciany szalunku wykopu. Jednocze$nie minimalna
szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od glebokosci wykopu. I tak dla glgbokosci od 1,00-1,75m powinna
wynosi¢ 0,80m, dla glebokosci od 1,75-4,00 — 0,90m szeroko$ci, a dla glebokosci powyzej 4,00m —
szeroko$¢ powinna wynosi¢ 1,00m. Spadek i materiat podsypki na dnie wykopu powinien by¢ zgodny z
zatozeniami projektowymi. Dno wykopu nie moze by¢ uszkodzone. W miejscach gdzie bgda uktadane
rury nalezy zapewni¢ projektowany spadek i form¢ dna. W temperaturach minusowych moze by¢
konieczne zabezpieczenie dna wykopu tak by nie zamarzly warstwy podsypki i1 warstwy
okoloprzewodowe. Decydujace znaczenie na wytrzymalo$¢ (nosnos¢) rur ma sposéb wbudowania i
zaggszczenia zasypki 1 obsypki. Wskaznik zageszczenia zasypki winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

W wykonanych wykopach, na podtozu z pospotki, uktada sie rury z regulacja osi i spadkow oraz z
podbiciem zwirem z piaskiem. Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- grunt nasypowy powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rur, warstwami o

grubosci 10 cm,

- zageszczenie zgodnie z BN-72/B-8932-01,

- wymagany wskaznik zageszczenia Wz= 1,0

- zalecane zageszczenie reczne,

- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz.U. 2003 nr 47
poz 401) oraz zgodnie z norma PN-B-10736:1999.

posadowienie rurociagdw

Sie¢ wodociggowa oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanych
wykopach, wykonanych zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych”. Glgbokos¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilami zalaczonymi
w czesei rysunkowej PBW, a przebieg zgodny z projektem zagospodarowania terenu.

Wskazane jest luzne uktadanie przewodu, a jego zasypywanie prowadzi¢ w mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich otoczenia, celem zmniejszenia napr¢zen termicznych w trakcie uzytkowania.
Rury, z ktorych wykonane bede wodociag i1 przykanaliki kan. deszczowej winny posiada¢ $wiadectwo
zgodnos$ci z wymogami normy, wydane przez kontrole techniczng i zawierajace wyniki badan materiatu.
Zaprojektowano podsypke rurociggéw do wysokosci 20 cm oraz obsypke i zasypke do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zagegszczenia
1s=0,97. Pozostala wysokos¢ wykopow do poziomu podbudowy jezdni (chodnika) nalezy zasypaé
piaskiem $rednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00. W obrebie
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istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Istniejace uzbrojenie sanitarne
w obrgbie inwestycji nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety terenu. Wlazy studni dostosowaé do
przewidywanego obcigzenia ruchem tj do 40t. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
(kanalizacja teletechniczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng jak i
odrebnie projektowane kable energetyczne), wykona¢ z uwzglednieniem normy na skrzyzowania
rurociagdébw podziemnych. Istniejace oraz odrgbnie projektowane kable energetyczne zabezpieczy¢ na state
rurg ostonowag np. firmy Arot dn 110 PE (w przypadku wczesniejszego wykonania odrgbnie
projektowanej sieci energetycznej). Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20 cm grubosci z doktadnym
zageszczeniem, przy czym pierwszg warstwa winien by¢ piasek.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w sieciach wod. — kan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

2.2 Podstawowe Materialy do wykonania robét

Wodociag nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 RC typ szeregu SDR 11 o §rednicach Dz
110x10,0 L= 116m dla sieci, oraz Dz 40x3,7 mm dla odgatezien L;= 6,5m, L,= 3,5m L3 4=4m.

W migjscach wlaczen projektowanej sieci wodociagowej do istniejacych wodociagdéw (dz. nr 44/13 97/1),
projektuje si¢ zasuwy kolnierzowe DN 100, a na przylagczach DN 32 o konstrukcji bezgniazdowej z
miekkim zamknieciem. Wszystkie projektowane zasuwy obudowaé teleskopowa obudowa do zasuw i
skrzynkg rodzaju B. Wszystkie projektowane odgalezienia nalezy zaSlepic za pomocag zaslepek
doczotowych dn 40 PE. Zasuwy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,
zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa naktadang metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjna o
grubos$ci warstwy min 259 um na zewnatrz i od wewnatrz, ci$nienie pracy PN 10; owiercenie kotnierzy
zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999; wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno;
klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie pokryty powtoka z EPDM;

Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektowane sa z litych rur PWC z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U. Rury wyposazone sa w uformowang mufe i system uszczelek wielowargowych..
Projektuje si¢ studzienki wpustowe (oznaczone na projekcie zag. terenu W1 oraz W2) o srednicy Dn 500 z
elementow zelbetonowych z osadnikami, z pierScieniem odcigzajacym wykonanym z zelbetu z
zastosowaniem betonu min C35/45 (B45) oraz z wpustem deszczowym zeliwnym klasy D400 z
zawiasem i ryglem.

2.3 Dodatkowe Materialy do wykonania robét

Beton - Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07. 2.2.8.
Zaprawa cementowa - Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. 2.2.9.
Cement - Cement powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu
oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”. Przechowywanie cementu powinno
spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08. 2.2.10.

Piasek - Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do zaprawy powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. 2.2.11.

Woda - Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w  obowigzujacych  przepisach  oraz  spetnia¢  wymagania  technologiczne  wykonania
i montazu elementow. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé¢ po
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uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione. W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ tzw.
imadta rurowego. Rury przecina si¢ pitkami do metalu Iub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich
obcigciu konce nalezy wyréwna¢ za pomoca frezu. Rure wkreca si¢ w tacznik obracajac nig w lewa
strong, wzglednie tacznik nakreca si¢ na rure obracajac nim w prawa strone.

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy dostosowac sprzet do rodzaju robot: szczotki wlosiane lub
druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub
urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek, pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do
rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice, mieszadta
koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki
(krzyzyki) dystansowe, lopaty, taczki, zageszczarki, pedzle, szpachelki, miotki itp.

Wykonaweca przystepujac do wykonania sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

- wibromtotow

- urzadzen do wykonywania przewiertow sterowanych

4. TRANSPORT
Srodki transportowe uzyte do transportu materialdbw musza spelniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.Ponadto musza zapewnic
dostarczenie materiatow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.
Transport rur kanatowych - Rury, zarowno PCV i betonowe moga byc przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja
producentow. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport kregéw i zbiornikéw - powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicy 1200 mm i
wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu.
Transport cegly kanalizacyjnej- moze byc ona przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Wysokosc fadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywac sie mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.
Transport wlazéw kanalowych - Wlazy kanatowe moga byc transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
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byc przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i taczyc tasma
stalowa.

Transport mieszanki betonowej - Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszywa - Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno byc zabezpieczone przed

wysypywaniem.
Transport cementu - Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5.KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
5.1.Kontrola jakos$ci robot
Wszystkie odcinki przewoddéw gazowych od kurka gléwnego do urzadzen gazowych (facznie z
urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelno$ci. Badanie szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji. Po uprzednim sprawdzeniu wartosci ci$nienia
roboczego w instalacji, wszystkie miejsca potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztattki,
potaczenia skrecane nalezy pokry¢ roztworem ptynu powierzchniowo czynnego (np. roztwor wody z
mydiem). Tworzenie si¢ na powierzchni elementéw instalacji baniek §wiadczy o uchodzeniu w tym
miejscu gazu do otoczenia. Zabronione jest badanie szczelnosci potaczen i elementdéw wyposazenia
instalacji gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia. Kontrola szczelnos$ci wykonana roztworami
powierzchniowo — czynnymi nalezy do najprostszych sposobéw wykrywania nieszczelnosci miejscowych
(potaczenia, zawory itp.), jednak o duzej skutecznosci. Do kontroli zewngtrznych szczelnosci instalacji
gazowych mozna stosowac rowniez caly szereg wykrywaczy gazu.
5.2.0dbior techniczny instalacji gazowej.
5.2.1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna, z odpowiednimi normami i
przepisami szczegdtowymi oraz stosowng wiedzg techniczna.
W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
v dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi
w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacj¢ powykonawcza,
v’ dziennik budowy,
v' protokoty wykonania prob szczelnosci instalacji, protokot kontroli przewodow odprowadzajacych
spaliny z urzadzen gazowych, ktore wymagaja takiego odprowadzenia,
v dokument okreslajacy prawidtowosé funkcjonowania kanatow spalinowych
i wentylacyjnych (tzw. protokét kominiarski),
v’ atesty i za$wiadczenia wydawane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,
v' instrukcja obstugi urzgdzenia gazowego.
W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawno$¢ wykonania instalacji gazowej i
dopuszcza jg do eksploataciji.
5.2.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji gazowej
Podczas przeprowadzania kontroli jako$ci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnoSci
z projektem nalezy sprawdzic:
v zastosowanie = wlasciwych  materiatbw i urzadzen,  przewidzianych  projektem
I posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,
v prawidtowo$¢ wykonania wszystkich polgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami
instalacji gazowej,
v sposOb prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢ zamocowan
rurociggdw, rozstaw podpor, itp.,
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v’ poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych,

v zachowanie odpowiednich odlegto$ci przewoddéw gazowych od innych instalacji, szczeg6lnie od
instalacji elektrycznej,

v poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany budynku, ze zwrOceniem szczegoOlnej
uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywolywanych odksztatceniami
konstrukcji,

v’ spelienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej instalacji,

v prawidtowo$¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian, urzadzen
i kratki wentylacji nawiewnej.

5.2.3. Kontrola szczelnosci przewodow gazowych

Probie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
kotta gazowego. Probe szczelnos$ci instalacji nalezy wykonaé¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 0,05MPa utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napehieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian ci$nienia, prob szczelno$ci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czegsé
instalacji podlega wplywom promieniowania slonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywalo jego stabilno$¢.Pomiar
cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” Iub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia,
jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe.
W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe
wykonaé¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje instalacj¢ gazowg do rozebrania i powtérnego wykonania.

6.0BMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

- dlugosé rurociggdw mierzy si¢ wzdhuz ich osi

Jednostka obmiarowg jest - m (metr biezacy) dla montazu rur, prob szczelnosci ; szt (sztuka) dla armatury,
dla robét zwigzanych z przejéciem gazociagu przez przegrody budowlane ; m? (metr kwadratowy) dla
zabezpieczenia antykorozyjnego ; kpl (komplet) dla urzadzen gazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robdt zwigzanych z instalacja gazowa jest prowadzony sukcesywnie w miare postgpu robot.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru okres$li umowa . Odbidr ostateczny ocenia rzeczywiste
wykonanie rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, dokumentéw ktdérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupethiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeltniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaroéw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

- protokot odbioru przewodéw kominowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

8. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

9. Dokumenty odniesienia Normy

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czeséci sktadowych
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzyt-kowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 2: Armatura
zaporowa (oryg.)

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace
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PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 6: Hydranty (oryg.)
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U).
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe
PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnosci dot. cementow powszechnego
uzytku
Pl\i]:[B-O4500-1985 Zaprawy budowlane.
PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska
PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-EN 1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czgs¢ 2: Klasyfikacja §rodowisk
PN-EN 1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czgs¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji
PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Cz¢s¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN 1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czegs¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN 1SO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich Cz¢$¢ 3: Zasady projektowania
PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich Czg¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasow wiazania i stato$ci objetoscei.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady
PN — EN — 1555 Rury polietylenowe wymagani i badania
PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).
,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736.
PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczace technologii spawania
PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggdow.
PN-EN 1717 : 2003Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 1856 2005 Kominy-Wymagania dotyczgce kominow metalowych. Czesci sktadowe
PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogélne
z pozniejszymi zmianami, oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Z pozniejszymi zmianami
Instrukcje, Wytyczne i DTR Producentéw
Karty techniczne farb i emalii opracowane
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