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ST.00.00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna 

 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1.1. Nazwa zamówienia  

 

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do  ul. 

Smorawińskiego), w  ul.  Smorawińskiego  (od  skrzyżowania  z  ul.  Chodźki  do  ul. Szeligowskiego), 

w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do 

granicy miasta. wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą. 

 

1.2.  Przedmiot i zakres robót  

 

a)  Przedmiot robót :   

 

Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do  ul. 

Smorawińskiego), w  ul.  Smorawińskiego  (od  skrzyżowania  z  ul.  Chodźki  do  ul. Szeligowskiego), 

w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do 

granicy miasta wraz z przebudową trakcji trolejbusowej w rejonie istniejącej pętli trolejbusowej przy 

ul. Chodźki. 

b)  Zakres robót:   

 Słupy trakcyjno – oświetleniowe, 

 Zawieszenia trakcyjne i osprzęt, 

 Sieć jezdna, 

 Kable zasilaczy trakcyjnych, 

 Ustawienie słupów trakcyjnych tymczasowych. 

 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Odtworzenie stanu zniszczonej zieleni, 

 Organizacja ruchu komunikacyjnego, 

 Przebudowa trakcji trolejbusowej w rejonie istniejącej pętli trolejbusowej na okres tymczasowy. 

1.4.  Informacja o terenie budowy 

Trakcja trolejbusowa – terenem budowy jest teren ogólnodostępny, miejski na odcinkach ulic 

wymienionych w p.1.2. 

1.5.  Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne znaków 

geodezyjnych, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dokumentację projektową i ST. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy oraz 

ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz 

poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera). Podstawowe uwarunkowania ograniczające 

swobodę realizacji kontraktu jest fakt, że terenem budowy jest teren miejski (chodniki, trawniki, 

jezdnia). Wykonawca tak zorganizuje roboty budowlane, aby ograniczyć do minimum uciążliwości 

związane z ich realizacją. 

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Nadzór inwestorski (Inżyniera) i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni konieczne prace kontrolne na budowie 

związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w zakresie 

wyeliminowania ewentualnych kolizji. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski( Inżyniera). Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.7.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, zwałowania gruntu i dróg 

dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami technicznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru 

1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

należy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informacje 

projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9.  Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inżynierowi) projektu zagospodarowania terenu 

budowy wraz z planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porządku na terenie 

budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. 
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 Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiającego dla przedstawionego projektu 

zagospodarowania terenu budowy. 

1.10.  Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.10.1.  Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inżynier kontraktu 

1.10.2.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

1.10.3. Laboratorium – każde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

1.10.4.  Materiały – wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 

materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt 

betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 

1.10.5.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.10.6.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.10.7.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zawarty jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 

poz. 48, rozdział 2). 

1.10.8.  Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 

elementu do stosowania w kontakcie z woda użytkową. atest higieniczny wydaje Państwowy 

Zakład Higieny. 

1.10.9.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego 

wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 

technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 

6)  podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 
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1.10.10.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługę, i że są one zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. w budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN). 

1.10.11.  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

wymaganiami określonymi w szczegółowych wymaganiach . 

2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu, warunków dostaw, 

i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym (Inżynierem) lub poza terenem bodowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3.  Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót  

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz 

szczegółowym wymaganiom technicznym. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
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2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera i autora projektu o 

swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA  

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakości. lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej wskazaniach Inżyniera 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. W zależności od 

przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania robót użyje kompletnego sprzętu podstawowego i 



9 

 

 

  

 

pomocniczego zatwierdzonego przez Inżyniera, w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania 

robót przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej  

i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.1.  Transport poziomy 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera 

będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca w 

zależności od organizacji robót użyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych 

niezbędnych do kompletnego wykonania robót spełniające wymagania przepisów 

transportowych i zatwierdzone przez Inżyniera. 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakości oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
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z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe prowadzić na podstawie dokumentacji lub projektu organizacji robót, którego 

zakres należy uzgodnić z Inżynierem przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalnej istniejącego 

obiektu i wymagań szczegółowych niniejszej Specyfikacji technicznej. 

5.3.  Projekt zagospodarowania placu budowy 

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając warunki 

miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy zachowując bezpieczeństwo osób postronnych, 

bezpieczeństwo pracy na budowie i przy robotach rozbiórkowych. 

5.4.  Projekt organizacji  budowy 

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzględniając specyfikę robót budowlanych 

wynikającą z dokumentacji projektowej, zakresu robót i warunków miejscowych. 

5.5.  Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.6.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy  

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 

określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów, robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 

gwarantującą wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej i wskazaniami Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacja projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm, instrukcji i 

przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego szczegółową 

specyfikacją  techniczną, należy stosować  wytyczne krajowe lub procedury zaakceptowane  

przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 

6.3.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użytku 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.4.  Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane. 

Do dokumentacji budowy zalicza się: 

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Książka obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wyceniony przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokóły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze 

inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i 

kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej i podawane w (m), powierzchnie(chodnika) w (m2). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do 

dwóch znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań  atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robot. 

7.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.  Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór etapowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednie ustalenia. 

8.3.  Odbiór częściowy i etapowy 

Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Odbiór każdego odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4.  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych (Kontrakcie) 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe 

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 

wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikowych zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

8.5.  Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

8.6.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Ponadto 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu niezbędne instrukcje eksploatacji i 

konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatacje obiektu. 

8.7.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

 specyfikacje techniczne, 
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 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulęgających zakryciu i 

udokumentowanie jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy, 

 księga obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z ST i PZJ, 

 deklaracje zgodności z zbudowanych materiałów, 

 aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ  

i ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

 

9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.  Płatność  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST 

i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w  ST i w Dokumentacji Projektowej oraz w umowie 

(kontrakcie). 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Akty prawne , normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralna część i należy je czytać łącznie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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10.1.1.  Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 14 poz. 60) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 

sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu 

oznakowania sprzętu elektrycznego. 

Szczegółowe przepisy i Polskie Normy podane są w p.10 szczegółowej specyfikacji technicznej. 


