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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych i fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét , ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — ,Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta” — w zakresie z prac ziemnych oraz wykonaniem fundamentéw, budynku.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w punkcie 1.1:
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
Zlecenia.
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istniejgcego poziomu terenu w tym:
-przygotowanie terenu
-wykopy fundamentowe otwarte
-wykonanie wykopow zewnetrznych wokét budynku
-usuniecie ziemi z budynku i z zewnatrz w pasie ok. 2,0 m
-oczyszczanie dna wykopow
Zasypki obejmujg zasypanie wykopow i wykonanie nasypdw na odcinkach przylegtych do fundamentéw w tym:
-zasypanie wykopéw zewnetrznych z ubijaniem
- wywOz ziemi samochodami samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01.00.

1.41. Fundament

Zelbetowy Element konstrukcji posadowienia budowli

1.4.2. Wykop sredni

wykop, ktérego gteboko$c¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.3. Wykop gteboki

wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3 m.

1.4.4. Wskaznik réznorodnosci U
wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych.
1.4.5. Wskaznik zageszczenia

jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

1.4.6. Podtoze pod konstrukcje
wykonywane w miejscach, gdzie przez fundamenty sg przekazywane na grunt obcigzenia konstrukcyjne (pod stopami, tawami
fundamentowymi).

14.7. Wilgotnosé optymalna gruntu

wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje maksymalng
gestos¢ objetosciowa p.

1.4.8. Zasypka
grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej
wykonano wykop.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

21. Materiaty dla robot fundamentowych

Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko spetniajg
warunki ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania
Smieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zageszczania powinny byé wypetnione betonem klasy B 10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych lub rozpierajgcych
$ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.

Tymczasowe zadaszenia terenu wykopow dla zabezpieczenia gruntu przed opadami atmosferycznymi.

2.1.1. Beton

tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu B25. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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nasigkliwos¢ < 4%

przepuszczalno$¢ wody - stopient wodoszczelnosci W8 (dla $cian szczelinowych)
2.1.2. Stal
Stal zbrojeniowa RB 500W / BSt 500S

2.2. Materiaty dla rob6t ziemnych

2.21. Materiat nie nadajacy sie do wykonania nasypow

W konstrukcji podtoza nie wolno uzy¢ zadnych materiatéw, ktére osobno, bgdz w kombinacji mogtyby doprowadzi¢ do ryzyka dla
zdrowia, uszkodzenia konstrukcji budynku lub utraty prawidtowego zachowania sie gruntu nasypowego.

Materiat nasypowy z miejsca wykopu lub importowany, nie moze w zadnym wypadku zawieraé nizej wymienionych
zanieczyszczen, ktorych stezenie przekraczatoby podane wartosci:

Zanieczyszczenie Warto$¢ graniczna
Arsen 10mg/kg
Kadm 3mg/kg
Chrom (catkowita zawarto$c) 600mg/kg
Ofow 500mg/kg
Rte¢ 1mg/kg
Selen 3mg/kg
Bor (w wodzie gruntowej) 3mg/kg
Miedz 130mg/kg
Nikiel 70mg/kg
Cynk 300mg/kg
Toluen 5000mg/kg
Weglowodory ztozone nasycone 50mg/kg
Fenole 5mg/kg
Cyjaniny 25mg/kg
Zwigzki cyjanindw 250mg/kg
Tiocyjaniny 50mg/kg
Siarczany 2000mg/kg
Siarczyny 250mg/kg
Siarka 5000mg/kg
pH 6<pH<8

Kazdy materiat z wykopu lub importowany co do ktérego stwierdzono ( w oparciu o badania przeprowadzone przez Wykonawcg),
ze jest zanieczyszczony, powinien by¢ skladowany osobno i sprawdzony na zawarto$¢ stezen wyzej wymienionych
zanieczyszczen i odpowiednio zaakceptowany lub odrzucony i usuniety z budowy.

Koncentracja rozpuszczalnych siarczanéw (SO4) w gruncie importowanym przeznaczonym na podtoze fundamentéw lub

umieszczonym w odlegtos$ci 1m od fundamentéw nie moze przekraczaé 1.2gl/litr.

Inne materiaty nie nadajace sie¢ do uzycia to: materiat o charakterze organicznym, torf, pniaki lub fragmenty drzew, btoto,

materiaty tatwo psujgce sie, materialy ulegajgce samozapaleniu, zamarznigte, gliny w stanie plastycznym, oraz grunt w stanie

wilgotnym.

2.2.2. Materiat nadajacy sie do wykonania nasypow

Materiat przeznaczony do wykonywania nasypow powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- Grunt ziarnisty o dobrych proporcjach pomiedzy frakcjami, pochodzgcy z wykopu lub importowany. Jezeli do wykonania
rob6t nie ma wystarczajgcej ilosci materiatu nadajagcego sie do uzycia, Wykonawca zaproponuje ER materiat
importowany przedstawiajac jego zrédto i wkasciwosci.

- Piaski i zwiry o wspotczynniku nieréwnosci uziarnienia wiekszym niz 10

- Kruszywo tamane (z wyjatkiem kredy)

- Gruz betonowy, gruz ceglany (bez domieszek tynku, drewna, materiatéw organicznych i $mieci)

- Wiasciwosci:

Uziarnienie: 100% przechodzi przez sito 75mm
<10% przechodzi przez sito 63um
Wspotczynnik nierownomiernosci uziarnienia (Deo/D1o): >10
10% Wskaznik drobnych frakcji — w stanie nasyconym: >30kN
Efektywny kat tarcia wewnetrznego: minimum 35’
Plastycznosé: frakcja przechodzgca przez sito 425um nie powinna mie¢ witasciwosci plastycznych.
Zawartos¢ siarczanéw rozpuszczalnych (SO,): <1.2g/|

3. SPRZET

Roboty ziemne bedg wykonywane przy uzyciu koparek podsiebiernych oraz spycharek i tadowarek bezposrednio z wykopu.
Mozliwe jest takze jednoczesne wybieranie gruntu z czesci srodkowej przy uzyciu pojemnikéw i dzwigu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki
transportu w czasie wykonywania wykopéw, rowow, lub zatadunku gruntu z hatdy maga by¢ stosowane koparki podsiebierne.
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez: Statg kontrole i poprawnos¢
ruchu koparki, unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach, prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego
czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu. Giebokos¢ wykopu dla koparki podsigbiernej powinna byé tak dobrana, aby
nastgpowato catkowite napetnienie czerpaka gruntem. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona
jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem moze by¢ dokonywa przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod koparkg sg niedopuszczalne. Do obstugi koparki moze by¢ dopuszczona osoba majgca
uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka po zakorfczeniu pracy nie powinna by¢ pozostawiona bez opieki.

Ostatnie 20-30cm wykopu wykonywac¢ recznie lub koparkag przedsiebierng zaopatrzong w gtadka tyzke tak by nie
naruszy¢ podfoza.
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Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien
zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci
podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub
narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazadaé zmiany
stosowanego sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien
by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania
niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadoéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtosc
podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

e na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

e na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatbw do zasypywania wykopoéw powinny odbywaé sie tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

e  objetosSci mas ziemnych,
odlegtosci transportu,
szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
uksztattowania terenu,
wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Gérna warstwa ziemi (humus)

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy usung¢ catg warstwe ziemi organicznej i skladowa¢ jg osobno od pozostatej czegsci
gruntu uzyskanej z wykopu. Usuwanie goérnej warstwy ziemi nalezy wykonaé, gdy nie jest ona mokra. Co najmniej dwa tygodnie
przed rozpoczeciem usuwania nalezy spryska¢ odpowiednim herbicydem.

5.1.2. Profilowanie skarp i dna wykopu

Ostatnie 50 mm wykopu oraz wszelki odspojony grunt nalezy usung¢ bezposrednio przed inspekcja. Chudy beton nalezy utozyé
nie pozniej niz 4 godziny po inspekcji i odbiorze robét ziemnych oraz nie pézniej niz 8 godzin od osiagniecia docelowej rzednej
wykopu.

W wykopach, w ktérych wystepujg spadki wieksze niz 1:5 w ktérych bedg uktadane warstwy nasypu powinny byé wykonane
poziome tawy w gruncie, tak aby warstwy nasypu uktadane powyzej mogty mie¢ wyspecyfikowang grubosc¢.

Boki skarp powinny zosta¢ oczyszczone z luznego materiatu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stateczno$¢ skarp w trakcie
catego okresu wykonywania robot. Nachylenie skarp powinno by¢ nie wigksze niz 1:1,5 dla wykopu do gtebokosci do 4m. Dla
wykopdw gtebszych nachylenie powinno zosta¢ ustalone w oparciu o obliczenie statecznosci z wykorzystaniem faktycznych
wiasciwosci gruntu na danym odcinku robot.

Nie dopuszcza sie do gromadzenia w wykopie wod opadowych i przesaczajacych sie. W czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy w sposéb zorganizowany (zagtebienia — studzienki drenazowe) odbiera¢ wode przesgczajacy si¢ i opadowa.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na lokalna wymiane gruntu, zgodnie z wytycznymi geologa. Nalezy uzyska¢ pisemng opinie
Nadzoru Geotechnicznego w nastepujgcych przypadkach:

- Naturalny grunt no$ny nie wystepuje na poziomie spodu fundamentéw wskazanym na rysunkach.

- Przygotowane podtoze ma zmienna sztywno$¢ — jest miejscami migkkie a miejscami bardzo twarde.

5.1.3. Przegtebienia

W nastepujacych przypadkach, jezeli wykopy sg wykonane niezgodnie z projektem, nalezy wykona¢ zageszczone nasypy:
-wykopy sg szersze — nalezy uzy¢ gruntu nadajacego sie do wykonywania nasypow,

-wykopy sa glebsze - nalezy uzyé podsypki ziarnistej o sktadzie dobrze nadajacym sie do zageszczenia lub chudego betonu.
5.1.4. Wykopy sasiednie

Przy wykonywaniu sasiednich wykopdéw z ktérych jeden jest gtebszy od drugiego, wszelkie prace (wykop, nasyp, zageszczenie)
powinny by¢ wykonane w wykopie gtebszym wykonane, zanim rozpoczng sie prace w wykopie wyzej potozonym.

5.1.5. Roboty w gruncie niestatecznym

Jezeli jakakolwiek powierzchnia wykonywanego wykopu lub skarpy moze utraci¢ stateczno$¢ podczas wykonywania robdét,
Wykonawca powinien bezzwtocznie podjg¢ srodki aby wyeliminowaé wszelkie ryzyko i powinien o ich poinformowac¢ Inspektora
nadzoru.
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5.1.6. Obiekty w wykopie do usunigcia

Nalezy usung¢ wszelkie istniejgce fundamenty, tawy, odcinki sieci itd, jak wskazano na dokumentacji rozbiérek. Nalezy zaslepi¢
koncéwki istniejgcych rur i drenazy, usunaé zanieczyszczony grunt i utozy¢ zasypke z zageszczeniem do poziomu wskazanego w
projekcie.

W przypadku napotkania w gruncie obiektow nie wskazanych w dokumentacji Wykonawca zwrdci sie o instrukcje do Inspektora
nadzoru lub inwestora.

5.1.7. Tolerancje

Dopuszczalne nastepujgce odchytki od ostatecznych pozioméw gruntow:

-Pod fundamentami betonowymi: +25mm

-Pod fundamentami zelbetowymi i ptytami na gruncie: -15mm, +Omm

-Skarpy: £50mm

5.1.8. . Materialy uzyskane

Materiatly uzyskane z wykopu tacznie z materialem, ktoéry nie bedzie konieczny do wykonania nasypow sg wiasnoscig
Zamawiajgcego, chyba ze Wykonawca:

-Jest poinstruowany aby usung¢ grunt z budowy, albo

-Zakupit grunt po uzgodnionej cenie.

5.1.9. Usuwanie materiatu z wykopoéw

‘Materiat nadajacy sie do uzycia’ obejmuje wszelki grunt zgodny z tg specyfikacjg i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
‘Materiat nie nadajgcy do zostat zdefiniowany w punkcie 2.0 powyzej.

Zaden materiat nadajgcy sie do uzycia nie powinien byé usuniety z budowy bez pozwolenia Inspektora nadzoru lub inwestora.
Jezeli takie pozwolenie zostanie wydane w na wniosek i z potrzeby Wykonawcy, uzupetni on powstaty w ten sposéb brakujaca
ilos$¢ gruntu na wiasny koszt.

W przypadku kiedy w wykopie wystepuje grunt nadajacy i nie nadajacy sie do uzycia, Wykonawca powinien uzgodni¢ z
inwestorem w jaki sposéb zamierza wykopa¢ materiat nadajacy sie do uzycia bez pomieszania go z materiatem nie nadajgcym
sie do uzycia.

W przypadku kiedy w wykopie znajduje sie grunt ktory jest zanieczyszczony i powinien zosta¢ usuniety (jezeli stwierdza to raport
o stanie gruntu), Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego miejsca gdzie taki grunt moze by¢ przewieziony i
ztozony, przy wypetieniu wszelkich wymagan wg odpowiednich polskich przepisow.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopu Wykonawca napotka grunt, ktéry wydaje sie (z powodu koloru lub zapachu)
zanieczyszczony, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ natychmiast Inspektora nadzoru, uzgodni¢ i wykona¢ testy okreslajgce
zakres i stopien skazenia oraz miejsce i sposob pozbycia sie materiatéw zanieczyszczonych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami
aktualnych polskich przepisow

Wykopy powinny byé utrzymane w stanie suchym do czasu kiedy zostang wykonane fundamenty. Wykonawca powinien
przygotowac¢ sie na ewentualno$¢ wypompowania wody z wykopu jezeliby okazatoby sie to potrzebne, ale takze uzyska
pozwolenia na odprowadzenie tej wody do systemu miejskiego.

5.1.10. Uzywanie sprzetu budowlanego

W wykopie nie powinno sie uzywac ciezkiego sprzetu, z wyjatkiem nastepujgcych sytuaciji:

-Grunt ma konsystencje bardzo zwarta, albo

-Roboty sg prowadzone min. 30 cm powyzej ostatecznego poziomu okreslonego w projekcie

Jezeli naturalne podtoze zostato podczas prowadzenia wykopdw naruszone, wszelkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione na
koszt Wykonawcy, przy uzyciu gruntu zatwierdzonego przez nadzér geotechniczny.

5.2. Przemieszczanie i skladowanie gruntu

Wykorzystanie gruntu uzyskanego z wykopu i sktadowanego ‘na odkiad’ jest mozliwe tylko wtedy kiedy Wykonawca bedzie
dysponowat specjalistycznym sprzetem do rozscietania i zageszczania gruntu ze sktadowania i o ile taki grunt bedzie sie do tego
celu nadawat.

Nalezy przewidzie¢ zmiany wiasciwosci gruntu odtozonego ‘na sktad’ spowodowane kontaktem z powietrzem. Wykonawca
podejmie srodki w celu zapewnienia statecznosci, z uwzglednieniem wytrzymatosci podtoza i odwodnienia sktadowanego gruntu.
Jezeli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ cze$ciowe zageszczenie gruntu do sktadowania i odpowiednio go zabezpieczyé.

Jezeli parametry gruntu sktadowanego z przeznaczeniem do zageszczenia zmienig sie na tyle ze nie zageszczenie do stopnia
wymaganedo przez niniejszg specyfikacje, nie bedzie mozliwe, Wykonawca, po uzyskaniu pozwolenia od Inspektora nadzoru
powinien:

- usung¢ materiat nie nadajacy sie do uzycia z budowy, albo

- ulepszy¢ wtasciwosci materiatu Srodkami mechanicznymi lub chemicznymi, albo

-przerwac roboty do chwili kiedy wtasciwos$ci materiatu sg wystarczajgco dobre aby w procesie zageszczania uzyskac stopien
zageszczenia wymagany w niniejszej specyfikaciji.

5.3. Nasypy

5.3.1. Zatwierdzanie materiatu do nasypow
Grunt uktadany pod konstrukcje musi spetniaé wymagania przedstawione w punkcie 2.0 ,Materiaty” i moze by¢ odebrany jezeli
koncowy wskaznik zageszczenia (Is) wynosi co najmniej 0,98, o ile w projekcie nie wskazano inacze;j.
Wymaga sig, aby Wykonawca, co najmniej 72 godziny przed rozpoczeciem robot przedstawit
Inspektorowi wyniki testéw demonstrujgcych ich przydatno$¢ oraz, w przypadku podtoza pod konstrukcje, stopieh zageszczenia.
Podczas uktadania nasypow Wykonawca powinien prowadzi¢ codzienne badania potwierdzajgce, ze uzyty grunt odpowiada
swoimi wiasciwosciami wymogom niniejszej specyfikacji. Minimalne wymagania to:
Uziarnienie: Jeden test na 1000m?®
Wilgotnosé i wytrzymatosé na scinanie(dla gruntéw spoistych): Trzy na 1000m3
Okreslenie stopnia plastycznosci: Jeden test na 1000m?
Podtoze przygotowane pod elementy konstrukcyjne: Proba ptytowa na kazde 200m? podtoza przygotowanego pod
fundamenty.
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5.3.2. Uktadanie gruntu

Nalezy zapewni¢, ze wykopy w ktérych bedzie uktadany i zageszczany materiat sg oczyszczone z luznego gruntu, $mieci i
stojgcej wody.

Nie wolno uzywa¢ materiatdow, ktére sa zamarzniete i materiatdbw zawierajgcych l6d. Nie wolno oktada¢ warstw gruntu na
zamarznietych powierzchniach.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w przypadku zageszczania istniejacych konstrukcji. Przyjeta kolejno$s¢ wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ taka, aby nie zostata narazona statecznos¢ lub integralnos$¢ istniejgcych konstrukgii.

Sprzet do wykonywania robot ziemnych powinien by¢ odpowiedni do danego gruntu.

Rézne materiaty (grunt) powinny by¢ uktadane w oddzielnych warstwach.

Pierwsza (gorna) warstwa zageszczanego gruntu powinna by¢ wykonana z materiatu ziarnistego, dobrze zageszczonego o
grubosci 150mm.

5.3.3. Zabezpieczenie zageszczonego gruntu

Nie wolno dopusci¢ do ruchu sprzetu kotowego na wykonanym podiozu w sktad ktérego wchodzi grunt spoisty, chyba ze powyzej
rzednej projektowanej wykopu zostanie utozona uwatowana warstwa protekcyjna o grubosci 150mm. Warstwa ta powinna zostac
usunieta przed rozpoczeciem wykonywania robét fundamentowych.

5.4. Bezpieczenstwo robot

54.1. Projekt robé6t ziemnych

W ramach projektu robét ziemnych Wykonawca uwzgledni nastepujgce elementy:

-Ogrodzenie terenu albo tam gdzie nie moze byé ogrodzenia procedure statego dozoru.

-Potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét wraz z okresleniem
bezpiecznych odlegtosci od czynnych urzadzen.

-System odpompowania wody z wykopu na wypadek ulewy, zalania wykopu z uszkodzonej instalacji czy innego podobnego
powodu.

-Obszary ograniczonego obcigzenia naziomu wynikajgce z warunkéw wykonania obudowy wykopu.

5.4.2. Wygrodzenie wykopow

Wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady skifadajgce sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci. Dodatkowo balustrady powinny by¢ zaopatrzone w czerwone Swiatlo ostrzegawcze.

Wykonawca zapewni przestrzeganie i spetnienie wszystkich srodkéw bezpieczenstwa wymaganych zgodnie z Polskimi Normami.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopu, Wykonawca okresli w poblizu wykopu strefy ograniczonego ruchu pojazdéw oraz
ograniczonego sktadowania, tak aby przecigzenia na gruncie byly zgodne z zatozeniami projektowymi. Strefy takie nalezy
stosownie wytyczy¢ i oznaczy¢ na placu budowy.

5.5. Zakres prac — roboty fundamentowe

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Usuniecie humusu spycharkami
Przemieszczanie spycharkami humusu i formowanie hatd
Wykopy koparkami podsiebiernymi z transportem
Transport gruntu do zasypek
Zasypywanie wykopow z przerzutem gruntu.
Zasypywanie wykopow fundamentowych z zageszczeniem mechanicznym.
Podktady betonowe pod fundamenty
Zbrojenie fundamentoéw stalg #8 - #20 A-IIIN BSt-500
Betonowanie ptyt fundamentowych
Betonowanie stop fundamentowych pod stupy
Betonowanie taw fundamentowych i podwalin
. Betonowanie $cian czesci podziemnej
5.5.1. Wymagania geotechniczne
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
- zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Badan Geotechnicznych zawierajgce opis uwarstwien
gruntow, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych,
- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).
5.5.2. Odkrycia wykopaliskowe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
powiadomic¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
5.5.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej
Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne,
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera i ustali¢ z nim spos6b dalszego postepowania.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nos$nosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i
powiadomic¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.
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5.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien przejaé od Inzyniera punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robdt. W
przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.
W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.5.5. Odwodnienie terenu
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzgdzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach
wykonywanych robét ziemnych ani powodowac¢ szkdd na terenach sgsiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W
tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od
strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.
Jezeli roboty ziemne prowadzone sg dla obiektéw posadowionych bezposrednio na gruncie rodzimym spoistym to nalezy
bezwzglednie wykona¢ tymczasowe zadaszenie na catej powierzchni fundamentu.
5.5.6. Wykonywanie roboét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku koniecznos$ci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywac¢ w
sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.
5.5.7. Wymiary wykopéw fundamentowych
Wymiary wykopéw fundamentowych powinny byé dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, gtebokosci
wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:

- w wymiarach w planie =10 cm,

- dla rzednych dna +5 cm.
5.5.8. Skfadowanie ukopanego gruntu
Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos$é, przy ktoérej nie zachodzi obawa obsuwania sie
gruntu, bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu sie gruntu.
5.5.9. Zasypywanie wykopow fundamentowych
Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementoéw obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z namutéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczehn obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien byé uzyty grunt rodzimy
wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopdéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt
wokot wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max

0,4m,

W okolicach urzgdzen Ilub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub
wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢é réowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢
gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntow
nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozscielac¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢

sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokoét fundamentéw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch
warstwy zasypki nalezy ksztattowaé tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed
rozpoczeciem budowy fundamentow.

5.6. Wymagania ogolne roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie prace tymczasowe, zabezpieczajgce i przygotowawcze, tgcznie z wykonaniem
odpowiedniego projektu robét ziemnych.

Warunki gruntowe zostaty opisane w Opisie technicznym oraz dokumentacji geotechnicznej. Wynika z niej, ze nie nalezy sie
spodziewa¢ naptywu woéd gruntowych do wykopu, niemniej jednak Wykonawca powinien przygotowaé sie na ewentualnos¢
odpompowania pewnej ilosci wody gruntowej mogacej uwolni¢ si¢ z nawodnionych soczewek piaszczystych wystepujgcych
wewnatrz wykopu oraz wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

ST 01.02.00/ 7

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE (CPV) 45262210-6

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujace sprawy:
. zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,
odwadnianie wykopow,
wymiary wykopow,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,
. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
. zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
. badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
° badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
. sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
. badanie prawidtowo$ci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
. badania sktadu granulometrycznego
. badania zawartosci czesci organicznych,
. badania wilgotnosci naturalne;j,
. badania wilgotno$ci optymalnej i maksymalnej gestos¢ objetosciowej szkieletu gruntowego,
. badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
. badanie zasypu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw
wraz z badaniem grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu
Zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:
- 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny
odbiegac¢ o wigcej niz 5% (Is) od wartosci wymagane;j;
- Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane.

6.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
10 cm,
. odchylenie dla rzednych dna wykopu +5 cm.
. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,
. stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
otulenie wktadek zbrojenia: + 5 mm, - 0 mm;
rozstaw pretéw zbrojeniowych w $wietle: 10 mm;
odstep pretéw zbrojenia od czota elementu lub konstrukgcji: £ 10 mm;
dtugosé preta zbrojeniowego miedzy odgieciami: 10 mm;
. miejscowe wykrzywienie preta zbrojeniowego: £ 5 mm.
Dopuszczalna réznica diugosci preta do podanej na rysunku 10 mm.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

a)organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b)organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d)wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e)wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

g)wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h)sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Kierownikowi Projektu

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

k) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp,)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.
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6.3. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca uzyje tylko te wyroby i materiaty, ktére spetniaja wymogi Art.10 Prawa Budowlanego i ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym”.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b)  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
i)  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
j)  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
k) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
1) inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta Konstrukcji wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.9.2. Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.
Obmiary tych robot bedzie sie przeprowadzaé w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ przekazywanie sukcesywnie Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami),

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy, z wyjgtkiem umoéw z podwykonawcami i dziennika budowy bedg przekazywane w oryginale
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie przekazywat Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie stron dziennika
budowy.

—_———
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jednostkg obmiarowg jest m?

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST
przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 10,0cm. Punkty wysoko$ciowe Powinny by¢ sprawdzone niwelatorem.

Ocena wynikow badan — jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes$¢
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nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu (jezeli tak przewiduje Umowa na wykonanie robot)

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru robdt dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady koncowego odbioru robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé z dwutygodniowym nastepujgce dokumenty (z
wythklem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej):
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew, uzu
petniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukcji oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Niedostarczenie wyzej wymienionych dokumentéw z dwutygodniowym wyprzedzeniem spowoduje odmowe przystgpienia do
odbioru bedzie sie taczyto z wyznaczeniem nowego terminu dla ktérego tez bedzie obowigzywato dwutygodniowe wyprzedzenie.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robé6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

n
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8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, ,Odbior koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci sg ustalenia zawarte w Umowie na wykonanie robot.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

. ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robét,
. prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

. zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

. sktadowanie i segregowanie materiatow,

° zatadunek na $rodki transportu,

. wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

. wykonanie i demontaz umocnienia scian wykopow,

. zabezpieczenie wykopow przed wodami gruntowymi i opadowymi

. odwodnienie wykopow,

. okresowa kontrola stanu technicznego wykopéw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,
koszty badan, odbioréw,
. przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét
. zakup oraz transport materiatdw niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
. wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
. wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow.
Cena jednostkowa dla wykonania fundamentéw betonowych obejmuje:
. opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdw produkgii,
wykonanie deskowan,
wykonanie osadzenia studzien pod fundament masztow
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,
rozbiorke deskowan,
wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikacji,
Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.
Wykonanie izolacji ptatne jest oddzielnie.
Cena jednostkowa dla wykonania fundamentéw murowych obejmuje:
e  zakup i dostarczenie materiatu
. wykonanie konstrukcji murowych fundamentéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
. koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania robét
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowsa.

PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.
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