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Egz. 1/8.
PREZYDENT MIASTA LUBLINA
Inwestor: , . . . .
reprezentowany przez Dyrektora Zarzagdu Drég i Mostow w Lublinie
20 — 401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
Zadanie:

Budowa trakgcji trolejbusowej w ul. Chodzki w Lublinie (od istniejgcej petli trolejbusowej
do ul. Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki
do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego
do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budowg podstacji
z dostosowaniem zarzgdzania moca.

PROJEKT WYKONAWCZY

PODSTACIJA TRAKCYJNA ,,CHOINY”, ul. CHOINY, LUBLIN
Adres obiektu: Numery dziatek wg wykazu w Projekcie Zagospodarowania Terenu,
ark. 2, obr. Czechdwka Gdrna Kolonia, j. ewid. 066301 _1

TOM 4_ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Branza:

budowlana CPV 45000000-7
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mgr inz. Witold Krawczyk
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mgr inz. Grzegorz Matuszak

Lublin, luty 2017r.




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie 2

. Zawartos¢ dokumentacji

Str. 2/1Tom 4
EP9-2246/PW/2016

1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania
3. STO - Wymagania ogodlne
4. Spis zawartosci STT

5. SST — Wymagania szczegétowe

str. 1

str. 2
Str.3/1+3/16
str. 3/17

str.3/18 + 3/156




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

3. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych
STO - 00.00.00- Wymagania ogdlne

Str.3/1Tom 4
EP9-2246/PW/2016

STO- 00.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

1. CzZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT STO

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych dla inwestycji polegajgcej na: Budowie podstacji trakcyjnej "Choiny",

w Lublinie, ul. Choiny, numery dziatek wedtug wykazu w Projekcie Zagospodarowania Terenu,
obr. Czechéwka Gdrna Kolonia, j. ewid. 066301_1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét dla zadania inwestycyjnego
»Budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy ul. Choiny.

a). Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
— Budowe stacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie.

b). Zakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych

SST-01.01.00. Roboty tymczasowe i towarzyszace

SST-01.02.00. Roboty ziemne

SST-01.03.00. Roboty murowe

SST-01.04.00. Roboty zelbetowe i betonowe

SST-01.05.00. Montaz konstrukcji stalowej

SST-01.06.00. Roboty ciesielskie

SST-01.07.00. Roboty specjalne —izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
SST-01.08.00. Roboty wykornczeniowe — tynkowe i licowe
SST-01.09.00. Roboty wykonczeniowe — malarskie

SST-01.10.00. Roboty wykonczeniowe — pokrywcze

SST-01.11.00. Roboty wykonczeniowe — posadzki

SST-01.12.00. Roboty wykorczeniowe — montaz stolarki
SST-01.13.00. Roboty wykonczeniowe — montaz $lusarki
SST-01.14.00. Roboty wykorczeniowe — elementy statej aranzacji wnetrz
SST-01.15.00. Instalacje sanitarne wod. — kan.,

SST-01.16.00. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

SST-01.17.00. Instalacje elektryczne

1.3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE
1.3.1. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce; roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych
obiektéw zaplecza, wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy).

1.3.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.
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¢ W zakresie instalacji sanitarne;j
Zakres opracowania:

— projekt instalacji wod. - kan.,
— projekt instalacji wody zimnej i cieptej,
— wentylacja i klimatyzacja.
¢ W zakresie instalacji elektrycznej
Zakres opracowania:
— rozdzielnica SN-15kV
—  zespot Prostownikowy Trakcyjny,
— rozdzielnice pradu statego 660V,
— rozdzielnice potrzeb wtasnych pradu przemiennego 230/400V,
— rozdzielnice potrzeb wtasnych pradu statego 220VDC,
— instalacje oswietleniowg gniazdek wtyczkowych 230 i 400V,
— instalacje ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji,
— rezerwa miejsca dla urzadzen dla zasilania tadowarek dla autobuséw elektrycznych,
— instalacje uziemiajaca.
1.4. LOKALIZACIA INWESTYCII
1.4.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Choiny Numery dziatek wedtug wykazu w Projekcie
Zagospodarowania Terenu, ark. 2, obr. Czechéwka Gérna Kolonia, j. ewid. 066301_1.

1.4.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany budynek to podstacja trakcyjna prostownikowa przeznaczona do zasilania sieci

trakcyjnej trolejbusowej. Dodatkowo w obiekcie zostanie zlokalizowana toaleta dla kierowcéw
i ogélnodostepna toaleta dla pasazerdéw przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

W podstacji energia elektryczna pradu przemiennego bedzie przetwarzana na energie pradu statego i
przesytana kablami do sieci jezdnej trakcji trolejousowe;j.

Obiekt jest obstugiwany doraznie, moze funkcjonowaé jako bezobstugowy, sterowany zdalnie
z Centralnej Dyspozytorni

Podstacje prostownikowg zaprojektowano, jako matogabarytowy obiekt na planie prostokata ze
zréznicowang kolorystyka elewacji oraz wykonczeniem materiatowym elewacji.

Przekrycie dachem kopertowym o kacie nachylenia 20°.

W stacji zaprojektowana jest podtoga podniesiona z konstrukcjg wsporczg pod urzadzenia rozdzielnic
i sitowni oraz fundament betonowy pod zespdt prostownikowy i transformator.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robdt na terenie budowy oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi obowigzujgcymi przepisami
prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediéw oraz ustug,
ktorych moze potrzebowad do wykonania robét.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w cene umowna.
1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA
W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca na witasny koszt uprzatnie plac budowy po zakonczeniu robét.
1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia nalezy,

zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje projektanta) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.9.1. INZYNIER —powotany przez Zamawiajgcego nadzor inwestorski /Inspektor Nadzoru.

1.9.2. KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.9.3. LABORATORIUM - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

1.9.4. MATERIALY — wyroby budowlane spetniajgce wymogi ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektor Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny byé nowe
i petnowartosciowe.



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/4 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2246/PW/2016
STO - 00.00.00- Wymagania ogdlne

1.9.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
w ST lub odpowiednich normach tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

1.9.6. PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

1.9.7. APROBATA TECHNICZNA — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zawarta ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881.

1.9.8. ATEST HIGIENICZNY (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Paistwowy Zaktad
Higieny.

1.9.9. CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA - dokument wykazujacy, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz.
6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

1.9.10. ZNAK CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi i ustawg o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.,Nr 92, poz.881).

1.9.11. DEKLARACJA ZGODNOSCI - oéwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczna.

1.9.12. CERTYFIKAT ZGODNOSCI — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuge, i ze sg one zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

1.9.13. ZNAK BUDOWLANY - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymogow okreslonych w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Wyroby budowlane, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw
budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobéw budowlanych i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobow budowlanych z danego Z7rédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego 7zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrdodta w sposdb ciggly spetfniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie wyrobdw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
wyroboéw budowlanych z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w o Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wyrobdéw
budowlanych z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem wyrobdw budowlanych do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiami okreslonymi w szczegétowych wymaganiach.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, | KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

a) Przechowywanie i sktadowanie materiatow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

b) Transport

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
wyrobow budowlanych / sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

c) Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
stwierdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
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pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptac;ji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji

2.3. MATERIAtLY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreSlonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz szczegétowym wymaganiom
technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY | WYROBY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobdéw budowlanych do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych wyrobdw budowlanych zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem niezaptaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobow budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. W zaleznosci od przyjetej
organizacji Wykonawca do wykonania robdt uzyje kompletnego sprzetu podstawowego
i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilosci niezbednej do prawidtowego
wykonania robét przy zachowaniu wymaganych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ na podstawie projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalnej istniejgcego obiektu i
wymagan szczegdtowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ energie elektryczng, przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. KONTROLA JAKOSCI
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesé ogdlng opisujaca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
b) czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych,
— sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposéb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan wyrobéw budowlanych
oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz Robét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow budowlanych ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
wyrobéw budowlanych, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby
budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania wyrobdw budowlanych u Zrédfa ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
wyrobow budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw budowlanych i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
wyrobow budowlanych i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz
rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy.

6.7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Ksiazka robot

Zapisy w Ksigzce Robdt bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Ksigzce Roboét bedzie opatrzona datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Ksigzki Robdt protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Ksigzki Robét Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/12 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2246/PW/2016
STO - 00.00.00- Wymagania ogdlne

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci wyrobow budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

— decyzja o pozwoleniu na budowe,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru Robdt,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

— inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedgy przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjag techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze
inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy i kierownicy
robot. Prawidtowos¢ obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
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7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej i podawane w (m)

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w (m?) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.).Obowigzuje doktadnos¢ do
dwéch znakéw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiarédw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbidr czeSciowy,

— odbidr etapowy,

— odbidr koricowy,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ksigzki robot.

8.2. ODBIOR INSTALACJI | URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbioru instalacji i urzadzen technicznych dokonuje sie przed odbiorem koricowym obiektu
budowlanego. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ z rozwigzaniami projektowymi, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Prawidtowos¢ wykonanych robdt, osiggane
parametry techniczne potwierdza Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentéw do
odbioru.
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8.3. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnosci z warunkami okreslonymi w umowie.

Kiedy cato$¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadawalajgco proby koncowe
przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie zakonczyé
wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym.

Czynnosci przy odbiorze koricowym zasadniczo sg powtdrzeniem czynnosci wg pkt.8.4. Ponadto
czynnosSciom odbiorowym podlegajg roboty budowlane na obiektach gtéwnych i obiektach
towarzyszacych.

8.4. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.

Odbidér ma potwierdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowos¢ oraz uzyskane
parametry techniczne i jakos$¢ robot.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi oraz
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ramach u niezbedne instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.7. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— ksigzka robdt,

— ksiega obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatow,

— aprobaty techniczne dla materiatdow nie objetych normami,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.
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— Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji roboét.
W przypadku, gdy wedtug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.
8.8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a). odbiorowi czesciowemu,

c). odbiorowi koricowemu.
Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Odbidér konncowy
Odbidér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3.,,0dbidr wstepny Robdt”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na ich wykonanie, okreslone dla tych robét w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zamédwienia.

9.2. PLATNOSC
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
Przedmiaru Robodt. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robdét okreslonych w ST i

dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

¢ Jednostka projektowa: Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul. Diamentowa 4,
20-447 Lublin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lublin@elektroprojekt.pl.
e Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany i wykonaweczy: - autorzy

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Kosztorysy

e Zestawienie Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentacji.

mgr inz. arch. Joanna Wrzosek Kossowska

mgr inz. Witold Krawczyk

mgr inz. Andrzej Przekora

mgr inz. Grzegorz Matuszak

tech. Lechostaw Szymanski.

¢ Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego —8 egz.

e Liczba egz. ST przekazanej przez Zamawiajgcego

- 8egz.

10.2. AKTY PRAWNE, NORMY, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY | USTALENIA

TECHNICZNE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie

zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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S$ST-01.01.00. ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

01.01.1.CZESC OGOLNA
01.01.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce
01.01.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
towarzyszacych i tymczasowych.

Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace; roboty przygotowawcze niezbedne do rozpoczecia robot.

Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy.

01.01.1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.

01.01.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Brak materiatéw do wykonania robot.

01.01.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Podstawowy sprzet do wykonania robét:
— Elektronarzedzia,

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

01.01.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu nalezy uzy¢:
— Samochdd ciezarowy lub ciggnik,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich sSrodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw
01.01.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
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— Teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
— Zdemontowaé lub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie (jezeli istnieje).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,p0z.401).

01.01.6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6.

Jakos¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania robdt zgodnie z projektem
potwierdza Inspektor Nadzoru.

01.01.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy wykona¢ wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem
Nadzoru przed przystgpieniem do robét i zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki obmiarowe
do przedmiaru robét podano w przedmiarze robdét do dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar
robot w zakresie robét przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem placu budowy nalezy ustali¢
ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawce robdt i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Obmiar robdt uporzgdkowania stanu istniejacej zieleni
nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robdét do projektu zieleni.

01.01.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac niezbednych do zrealizowania zakresu przewidzianego
Dokumentacjg Projektowa.

Odbiorowi podlega komplet prac.
01.01.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug zasad uzgodnionych z Inwestorem.

01.01.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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SST-01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
| roboty ziemne

01.02.1. CZESC OGOLNA
01.02.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty ziemne.

01.02.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.
W zakres tych robdét wchodza:

— Woykonanie wykopdw pod fundamenty budynku
— Woykonanie zasypéw fundamentow

01.02.1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogélnych.
01.02.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materiaty do wykonania wykopdéw nie wystepuja.
Do zasypania wykopow uzy¢ grunt z wykopdw (bez gruzu i zanieczyszczen) zageszczany warstwami.
01.02.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.1.3 czesci ogdlnej specyfikacji.
Do wykonania wykopu uzy¢:
— Koparka
Wykopy waskoprzestrzenne wykonywac recznie

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektora.

01.02.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1.4 czesci ogdlnej specyfikacji.
Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzyc:
— Samochody samowytadowcze,
01.02.5. WYKONANIE SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
01.02.5.1. Charakterystyka robét

Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopdw sposobem mechanicznym lub recznym ze ztozeniem
urobku w strefie przyobiektowej tj. odktad lub z odwozem poza teren robdt oraz ich zasypki w sposéb
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korespondujacy z technologiag wykonywania wykopu. W zakresie tym wystepujg réwniez roboty
towarzyszace:

— Ewentualne umocnienie $cian dla wykopdw o $cianach pionowych.

— Konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w razie koniecznosci).

— Zasypki piaskowe.

— Rekultywacje terenu po robotach ziemnych.
W zakresie poszczegdlnych pozycji robdt ziemnych miesci sie:

— Zabezpieczenie wykopdéw przed wodga deszczowa.

— Woykonanie i utrzymanie przejs¢ komunikacyjnych.

— Woykonanie i utrzymanie drég transportowych.

— Zageszczenie zasypu.

— Uporzadkowanie terenu po robotach wraz z ewentualnym usunieciem wszystkich szkéd

powstatych przy ich wykonywaniu.

Grunty zalegajgce w podtozu terenu wykopow, — wg klasyfikacji normy BN-72/8932-01 odpowiadajg
kategoriom:

— Gliny pylaste i pyty kat. 1l
01.02.5.2. Wykonanie wykopdéw

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie Dokumentacjg Projektowg i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— Zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych obiektow, ewentualnymi wynikami badan geotechnicznych gruntu.
— Woyznaczy¢ zarys robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie: potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojdw poprzecznych
Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzagdami — poziomica, tatg miernicza, tasma itp.
Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajgce bezpieczne powadzenie robdt
w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne winny posiadaé umocnienie
pionowych scian odpowiednie do rodzaju gruntu i gtebokosci wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/- 5cm.

Ziemie z wykopu stanowigcg nadmiar nalezy odwies¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera. —
Natomiast pozostatg czes¢ przeznaczong do wykonania uksztattowania terenu nalezy w zaleznosci od
miejscowych warunkéw: ztozy¢ na odktad lub odwiezé do miejsca tymczasowego sktadowania,
wyznaczonego przez Inspektora.
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W miejscach wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu fundamentéw prowadzi¢
odwodnienie wykopdw.

01.02.5.3. Zasypanie wykopow

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania:

— zasypanie wykopdow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot,

— przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci,

— ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci 0,25m —
przy stosowaniu ubijakdw recznych, 0,40m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

— nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

01.02.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:
— dno wykopu,
— odwodnienie wykopu,
— wymiary wykopdw,
— nachylenie skarp,
— zabezpieczenie wykopow,
— stopien zageszczenia gruntdw nasypowych,
— wykonczenie wykopow oraz uporzgdkowanie terenu.

01.02.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty ziemne dla wykopdw oblicza sie w metrach szesciennych gruntu rodzimego liczac wedtug
wymiarow lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub w pozostatych przypadkach:

— wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze przyjmowac
jako réwne wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych, niezaleznie od rodzaju i sposobu
wykonywania fundamentu,

— wymiary dna wykopdéw fundamentowych wykonywanych w umochieniu S$cian, lub gdy
powierzchnie boczne $cian s3g izolowane nalezy przyjmowaé wg jako réwne szerokosci
konstrukcji z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub umacnianej.
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01.02.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos$¢

wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonania zasypki i stabilizacji gruntu, formowanie nasypdéw oraz

ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

01.02.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ilosciowa wykonania robét obejmuje:

Wytyczenie wykopdw.

Roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejscia przez tereny zielone
i zgromadzenie go na odktadzie w celu pdzniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni).
Zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych.

Opfata za sktadowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku.

Wywdz gruntu niebudowlanego na wysypisko (transport na odlegtos¢ 10km od placu
budowy.

Plantowanie dna wykopu.

Utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot.

Wyrdéwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem wykopoéw fundamentowych.
Uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

Odwodnienie wykopow.

01.02.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$s¢ 2: Badanie podtoza

gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-BN-06050:1999 Geotechnika. — Roboty ziemne. — Wytyczne ogdlne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
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$ST-01.03.00. ROBOTY MUROWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262500-6 Roboty murarskie
01.03.1.CZESC OGOLNA

01.03.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty murowe.

01.03.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét murowych niezbednych do przeprowadzenia inwestycji.

W zakres tych robdt wchodza:

— Woykonanie scian zewnetrznych, nosnych
— Woykonanie $cianek dziatowych

01.03.1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.

01.03.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Podstawowe materiaty do wykonania robét to:

— Bloczki betonowe odmiany 500,
— Zaprawa klejowa

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie

01.03.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH
Podstawowy sprzet to:

— rusztowanie przestawne
— elektronarzedzia

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem.

01.03.4.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Podstawowy sprzet transportowy:
— samochéd ciezarowy,
— ciggnik kotowy.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie
sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
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01.03.5.WYKONANIE SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

01.03.5.1. Warunki wykonania robét murowych

— mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,

otwordw itp.,

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscach potgczenia

murdéw wykonanych niejednoczesnie (na styku z istniejgcymi) nalezy stosowac strzepia,

— cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy

murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze

polewac lub moczy¢ woda.
01.03.5.2. Opis robét projektowanych

Opis robdét budowlanych podano w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego

01.03.6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Jakos¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne nalezy

dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania robdt zgodna z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlegajg w szczegdlnosci:
— odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian,
— odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
— odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,
— zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami.
01.03.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
llos¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw dla
nieotynkowanych.
01.03.8.WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér robdét murowych:
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa,

— Dziennik budowy,

— Swiadectwo jakoéci dostarczonych materiatéw,
— Protokédty odbioru poszczegdlnych etapdw robdét.

konstrukcji

Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robodt

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Mury z ceglty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganymi aktualnych norm i instrukcji. Odchylenia

wymiaréow muréw nie mogg by¢ wieksze od dopuszczalnych. Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy

przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisbw w Dzienniku budowy i innych dokumentéw

stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji.
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01.03.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ilosciowa wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatow,

transport materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie robét murowych,

wykucie niezbednych otworéw montazowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

prace porzadkowe.

01.03.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowe 2z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciagzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

PN-82/B-02014 Obcigzenia gruntem.

PN-82/B-02015
PN-EN 1996-1-1:2010

PN-B-04309:1973
PN-EN 196-7:2009

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 413-1:2011

Obcigzenia temperatura.

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Cement -- Metody badan -- Oznaczanie stopnia biatosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania
i przygotowania préobek cementu

Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
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SST-01.04.00. ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

01.04.1. CZESC OGOLNA
01.04.1.1. Nazwa zadania
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy

ul. Choiny.
Roboty zelbetowe i betonowe.

01.04.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt betonowych
i zelbetowych.
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych niezbednych do przeprowadzenia inwestycji.
W zakres tych robét wchodza:

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I

— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali B500SP

— Roboty betonowe

01.04.1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.
01.04.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Podstawowe materiaty do wykonania robét to:
01.04.2.1. Stal zbrojeniowa:
— Stal zbrojeniowa J235JR o wtasciwosciach PN-89/H-84023.06

charakterystyczna granica plastycznosci =240 MPa
wytrzymatos$é charakterystyczna na rozcigganie fu=320 MPa
— Stal zbrojeniowa B500SP o wtasciwosciach PN-89/H-84023.06
charakterystyczna granica plastycznosci f, =500 MPa
wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie fu=575 MPa

Kazdy dostarczony na budowe krag czy wigzka stali musi by¢ zaopatrzony w atest zawierajacy:
—  Znak wytworcy,
— Srednice nominalna,
— Gatunek stali,
— Numer wyrobu lub partii,
— Znak obrdbki cieplnej.
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Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Nalezy dazy¢, aby stal byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Transport stali zbrojeniowej

Przewozenie stali powinno odbywac sie w sposdéb zabezpieczajgcy jg przed odksztatceniami

i zanieczyszczeniami
01.04.2.2. Beton zwykty wg PN-EN 206:2014-04 i PN-B/06265:

—C16/20
Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna
oznaczona na probkach walcowych feey=16 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna
oznaczona na probkach szesciennych fekcube=20 MPa
Betony o konsystencji gestoplastyczne;j.

01.04.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji.
Podstawowy sprzet to:
— Wibratory pograzalne,
— Deskowania drewniane,

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem.

01.04.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1.4 czesci ogdlnej specyfikacji.
Do transportu mozna uzyc:
— Samochody do przewozu mieszanki betonowej
— Samochody ciezarowe,
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie
sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnic z Inspektorem.

01.04.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét —
czesc ogodlna.
01.04.5.1. Charakterystyka robét

Roboty betonowe wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
W zakres opisywanych robdét wchodzg m. in.: przygotowanie i montaz zbrojenia, dostarczenie
mieszanki betonowej, utozenie i pielegnacja mieszanki, rozbiérka szalunkow i deskowan.
— Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042,
a klasy i gatunki winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac klasom betonu.

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota.
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Stal pokrytg rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomocag kluczy, mtotkdw, prostowarek
i wyciggarek.

Ciecie pretdw nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie
z doktadnoscia do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/5-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywaé odgiecia pretdw o srednicy d< 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne s3 tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.
01.04.5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia elementéw nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wfasciwe] grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
lub pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

01.04.5.3. Warunki atmosferyczne podczas betonowania

Betonowanie nie powinno byé¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

01.04.5.4. Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdw badan
laboratoryjnych, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan probek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metody obliczeniowo-
doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:

— Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji),

— Klasa wytrzymatosciowa,

— Klasa konsystencji,

— Urabialnosci mieszanki betonowej,

— Warunki pielegnacji,

— Warunki uzytkowania,
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— Klasa ekspozyciji,
— Szczelnodci,
w ujeciu normy PN-EN 206:2014-04.

01.04.5.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie Iub powlec forme stalowag sSrodkiem
antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwosci grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

01.04.5.6. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg 30-40cm, na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,5m. Dobér metody zageszczania jak
i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci ukfadanej mieszanki
betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych: zanurzaé je
10-15 cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Nastepng warstwe betonu
uktadac¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajagc wode z powierzchni warstwy
WyZszej.

Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé srodkami antyadhezyjnymi,
dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Betonowac¢ odcinkami nie wiekszymi niz 15m odstepami 1,0m do pdzniejszego zabetonowania.

01.04.5.7. Rozbiorka szalunkow i deskowan

Catkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci
betonu.

01.04.5.8. Opis robét projektowanych

Wedtug opisu technicznego do Projektu Wykonawczego.

01.04.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6.
Kontrola jakosci materiatéw:
— Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ swiadectwa jakosci producentéw
i uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.
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Kontrola jakosci wykonanych robat:
— Kontrola jakos$ci wykonanych robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robodt
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie: szalunkdw, zbrojenia, osadzenia przejs¢ dla instalacji,
betonowania, robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

01.04.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7.

Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone na 1 m® betonu
w konstrukcji oblicza sie w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdinych
elementow. Od tak obliczeniowej objetosci nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze
mniejszej niz 0,1m>kazde, oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15cm.

Zbrojenie konstrukcji oblicza sie w tonach wg masy teoretycznej na podstawie dokumentacji (rysunki
robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).

01.04.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru wg zasad ujetych w p. 1.8 czesci ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych powinny dotyczy¢:

— Materiatéw — badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku
budowy, zaswiadczen producentdéw o jakosci materiatdw i innych dokumentdéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Kontrola wykonania i jakosci betonu powinna dotyczyé: jakosci sktadnikéw betonu, procesu
wykonywania betonu, jakosci mieszanki betonowej, wytrzymatosci betonu na Sciskanie, nasigkliwosci
i mrozoodpornosci, przepuszczalnosci wody przez beton.

— Badanie zbrojenia powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardow pretdw, ich potozenie, miejsc
skrzyzowan pretdw oraz stabilizacji pretéw zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie
betonowania. Zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych z ewentualnym zbadaniem ich
wytrzymatosci w liczbie 1,0 — 0,5 % odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia nie powinny by¢
wieksze od dopuszczalnych.

Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzgdzony protokdét dopuszczajgcy do betonowania.
Niezaleznie od powyzszych badan powinna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:

— Prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,

— Prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

—Jakos¢ betonu pod wzgledem zageszczania, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy),

— Gtadkos¢ powierzchni,

— Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie nie moze by¢ odstoniete.
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01.04.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w czesci ogdlnej pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich
gtéwnych elementdw,
— zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— wykonanie prefabrykatéw elementdéw zbrojenia,
— wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan,
— wykonanie warstw ochronnych i podktadowych,
— wykonanie przej$¢ przez $ciany dla instalacji,
— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow,
— pobieranie normalnych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
w konstrukgcji i okreslenie badanej wytrzymatosci,
— pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
— prace porzadkowe.

01.04.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-/B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1. Beton — czes¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-89/H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1999Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane - dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku. (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 197-2:2002  Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci. (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciagzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem.
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PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-2014 Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperatura.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-ISO 1803:2001  Budownictwo - Tolerancja — Wyrazanie doktadnosci wymiarowej —
Zasady i terminologia.

PN-ISO 3443-1+8:1994 Tolerancja w budownictwie.

PN-B-01810:1986 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Wtasnosci ochronne
betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN —EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach — cze$¢ 2. Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.

PN —EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — cze$¢ 2. Badania
nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do betonu. —
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A1:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do
betonu. — Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 12350-(1-7):2001 Badanie mieszanki betonowe;j.



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/34 Tom 4
Oddziaf w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.05.00-Montaz elementéw stalowych

SST-01.05.00. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw

budowlanych

01.05.1. CZESC OGOLNA

01.05.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty w zakresie montazu konstrukcji stalowych.

01.05.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
montazu elementdéw stalowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu elementdw stalowych niezbednych do przeprowadzenia inwestycji.

W zakres tych robdt wchodza:
— Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia stacji
— Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych
01.05.1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.
01.05.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

01.05.2.1. Materiaty

Podstawowe materiaty to:
— Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku St3SX (S235JR) wedtug PN-88/H-84020.
— Powtoki antykorozyjne (wg opisu technicznego do Projektu Wykonawczego)

01.05.2.2. Transport stali

Przewozenie stali powinno odbywac sie w sposdéb zabezpieczajgcy jg przed odksztatceniami

i zanieczyszczeniami.

01.05.2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Nalezy dazy¢, aby stal byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
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01.05.2.4. Odbidr na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— Znak wytworcy.

— Profil.

— Gatunek stali.

— Numer wyrobu lub partii.

— Znak obraébki cieplne;.

01.05.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji.

Podstawowy sprzet to:

— Elektronarzedzia
— Rusztowanie przestawne,
— spawarka

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

01.05.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna uzy¢:
— Samochdd ciezarowy,

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie
sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

01.05.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

01.05.5.1. Skfadowanie elementéw konstrukcji

— Elementy nalezy ukfadaé¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu,

— Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie oznakowania,

— Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek,

— Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej

do poziomu ziemi,

W uzasadnionych przypadkach mozna dokonywaé na budowie napraw uszkodzonych w transporcie
elementow. Powinno sie to odbywac¢ w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w sposdb zapewniajgcy
przywrdcenie poprzednich ich cech

01.05.5.2. Operacje i czynnosci montazowe

— Elementy jednego rodzaju nalezy sktadowaé w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich
numeracji

— Montaz konstrukcji stalowych musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg oraz zapewnic
stateczno$¢ montowanej konstrukgcji.
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01.05.5.3. Opis robét projektowanych

Opis robdt wg opisu technicznego w Projekcie Wykonawczym.

01.05.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Jakos¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania robdét zgodna z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlegajg w szczegdlnosci:
— Zgodnos$¢ z dokumentacjg i przepisami,
— Poprawnos$¢ montazu, kotwienia,

— Prace porzadkowe,
— Wykonanie niezbednych badan i pomiardéw.

01.05.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Montaz konstrukcji stalowych oblicza sie w tonach wedtug Dokumentacji Projektowej. Ostateczne
okreslenie ich ilosci ustali Inspektor Nadzoru.

01.05.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi robot podlegajg wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i zamontowaniem elementéw
stalowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr wykonac ze szczegdlny zwrdceniem uwagi na:

— Poprawnos$¢ wykonania pofaczen srubowych i spawanych,

— Osadzenie elementéw na podporach.
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokétem lub wpisem do Dziennika budowy.
Materiaty nalezy sprawdzi¢ porédwnujgc wiasnosci okresSlone w zaswiadczeniach o jakosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

01.05.9. PODSTAWA PtATNOSCI
Cena ilosciowa wykonania robét obejmuje:

— Roboty przygotowawcze i pomiarowe.

— Zakup i dostarczenie materiatow.

— Transport materiatéw na miejsce wbudowania.

— Wykonanie montazu wszelkich konstrukcji stalowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.
— Przygotowanie prefabrykatow stalowych.

— Zamontowanie gotowych elementéw.

— Wykonanie niezbednych pomiaréow i badan.

— Prace porzadkowe.
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01.05.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

PN-82/B-02014 Obcigzenia gruntem.

PN-82/B-02015 Obcigzenia temperatura.

PN-M-69001:1984 Spawalnictwo. Spajanie metali i procesy pokrewne.

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Kwalifikacja konstrukcji stalowych.

PN-EN 1011-1:2001 Wytyczne dotyczgce spawania metali — cze$¢ 1. Ogdlne wytyczne
dotyczace spawania fukowego.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikdéw i blach profilowanych
na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03207:2002/Az1:2004  Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancja — Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej —
Zasady i terminologia.

PN-ISO 3443-1+8:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo — Badania nieniszczace zfgczy spawanych — Badania
wizualne.

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo — Badania nieniszczgce ztgczy spawanych —
Badania wizualne.

PN-M-69008:1987  Spawalnictwo — Klasa konstrukcji spawanych.

PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady
uzytkowania konserwacji i napraw

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie  podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO 1244-1:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich — Czes¢ 1. Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 1244-2:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich — Czesc¢ 2. Klasyfikacja sSrodowisk.
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PN-EN ISO 1244-3:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich — Czes¢ 3. Zasady projektowania.

PN-EN ISO 1244-4:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 4. Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 1244-5:2009Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich — Czes$¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 1244-6:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich — Czes¢ 6. Laboratoryjne metody badan
wiasciwosci

PN-EN ISO 1244-7:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich — Czes¢ 7. Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-EN ISO 1244-8:2001Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich — Cze$¢ 8. Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac i renowacji.

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz
z opisem
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SST-01.06.00. ROBOTY CIESIELSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45320000-6 Roboty ciesielskie

01.06.1. CZESC OGOLNA
01.06.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty ciesielskie.
01.06.1.1 Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
robdt ciesielskich.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ciesielskich niezbednych do przeprowadzenia inwestycji.
W zakres tych robdt wchodza:
— Wykonanie drewnianej wiezby dachowej
— Zabezpieczenie elementéw drewnianych impregnatami
01.06.1.2 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U.
Nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami, Zatacznik nrl, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi W wymaganiach
ogolnych.

01.06.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w p.2 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez
producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatéw

do stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w
Aprobacie).

— Nalezy stosowaé drewno C27 o wilgotnosci nie wyzszej od 15%.
— Impregnaty do drewna (wg opisu technicznego do Projektu Wykonawczego).
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01.06.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Roboty mozna wykonadé recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor
Nadzoru.

01.06.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe
— Samochody dostawcze

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie
sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
01.06.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét —
czesc ogoblna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Opis wykonania robét podano w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego

01.06.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogdlne;.
Jakos¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania robdt zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola dotyczy miedzy innymi:

a) Zastosowania wtasciwej jakosci materiatow,

b) Wykonania prawidtowej impregnacji drewna,
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c) Prawidtowosci ksztattu i wymiarédw wykonanych konstrukgji,
d) Poprawnosci wykonania potgczen elementédw drewnianych.
01.06.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki podano w p.7 czesci ogdlnej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
01.06.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki podano w p.8 czesci ogdlinej specyfikacji.

Do odbioru koncowego nalezy ztozy¢ Dokumentacje Projektowg, Dziennik Budowy, dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami, atesty uzytych materiatéw
Odbiorowi podlegajg w szczegdlnosci:

a) Zastosowania wtasciwej jakosci materiatow.

b) Wykonania prawidtowej impregnacji drewna.

¢) Prawidtowosci ksztattu i wymiardw wykonanych konstrukgcji.

d) Poprawnosci wykonania potgczen elementéw drewnianych.

e) Poprawnos¢ wykonania prac.

f) Prace porzadkowe.
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokétem lub wpisem do Dziennika budowy.
Materiaty nalezy sprawdzi¢ poréwnujac wtasnosci okresSlone w zaswiadczeniach o jakosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

01.06.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia robot ujeto w pkt.9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

01.06.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000-PN — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna

PN-EN 338:2004 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14081-2:2006 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju

prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes$é¢ 2: Sortowanie
maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczgce wstepnych badan

typu
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S$ST-01.07.00. ROBOTY SPECJALNE- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE

KOD CPV RODZA) ROBOT
45320000-6 Roboty izolacyjne

01.07.1. CZESC OGOLNA
01.07.1.1. Przedmiot STWIORB
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.
Roboty specjalne - izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
01.07.1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
01.07.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Roboty izolacyjne dotyczg zabezpieczenia:
— przeciwwodnego fundamentéw, podtdg na gruncie i posadzek,
— paraizolacyjnego stropu

— wiatroizolacyjnego dachu

— cieplnego $cian, podtdg i dachu,
01.07.1.4. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowg i STWiORB
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

01.07.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.07.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w p.2 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badarn materiatéw wykonywanych przez

producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywacé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

» Nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe.

« Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

« Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

» Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach niepodlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktdérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

« Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w S$rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

« Bitumiczna powtoka ochronna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

*  elastycznoscia,

*  dobrym przyleganiem réwniez na lekko wilgotnym podtozu,

*  odpornoscig na dziatanie promieni ultrafioletowych UV,

*  odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych, na chemikalia, gazy

*  przemystowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz zwigzki agresywne wystepujgce w gruncie,
*  szczelnoscig jako izolacja.

« Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

01.07.2.1. Hydroizolacje:
0 Podtoga na gruncie Folia PE

Stosowac folie polietylenowg nieprzepuszczalng dla wody, dopuszczong do stosowania w podtozach,
o grub. nie mniejszej niz 0,7mm.

* Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz > 13 MPa, w poprzek > 12 MPa;
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Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz >280 %, w poprzek > 370 %;
Wytrzymatosé na rozdzieranie wzdtuz > 60 N/mm, w poprzek > 50/mm;
Wodochtonnos$é <1,0 %;

Folia powinna by¢ trudno zapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia.

0 Sciany fundamentowe (izolacja pionowa)-

Zaleca sie uzycie bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym, masy ochronnej, przeznaczonej

do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, charakteryzujacej sie nastepujacymi

wtasciwosciami:

Do izolowania podtozy mineralnych
Elastyczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca bitumiczno- kauczukowa
Wodoszczelnos¢ =0,5MPa

Odpornos¢ na dziatanie sSrodowisk agresywnych: klasa XA3

Jako srodek gruntujacy nalezy uzy¢ systemowego gruntu, zalecanego przez producenta izolacji.

0 Strop - folia paroizolacyjna PE,

Parametry techniczne, jakie powinna spetnia¢ paroizolacja:

opor dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
wytrzymatosé na rozcigganie:

0 wzdtuz 135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)

0 w poprzek 140 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
wydtuzenie

0 wzdtuz 470% (+/-200%)

0 w poprzek 680% (+/-200%)

wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2kPa

klasa reakcji na ogien F.

0 Dach- folia wstepnego krycia- wiatroizolacja

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa.

Paroprzepuszczalnoosé: S¢< 0,01 [m*x(m*xhx50Pa)]
Odpornos¢ na rozdzieranie:

0 Wzdtuz 100N(+100/-50N)

0 W poprzek 110N(+100/-50N)

Klasa reakcji na ogien: E-d2 wyrdb

01.07.2.2. Podstawowe materiaty do izolacji termicznych

0 Styropian:

Nalezy stosowac ptyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwdch miesiecy od daty produkcji.

Wymagania:

Ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

0 Dla ptyt grubosci ponizej 30mm- o gtebokosci do 4mm

0 Dla ptyt o grubosci powyzej 30mm- o gtebokosci do 5mm.
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- taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm?, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?.
Wymiary:
— dtugos¢ —3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszczalne odchytki +-0.5%,
— szerokosé- 1200,1000.600.500 mm - dopuszczalne odchytki +-1.5%,
— grubos¢ —20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +-0.5%
Przechowywanie:
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia. Ptyty styropianowe
uktada sie w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m?, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1.2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Transport:
—  Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Podtoga na gruncie- styropian EPS 200- 036
— Produkt zgodny z normg PN-EN 13163

—  Wytrzymatosc¢ na sciskanie: 2 200 kPa

—  Wytrzymatos¢ na zginanie: 2250 kPa
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,038 W/mK
— Klasa reakcji na ogien: E
0 lzolacje pionowe $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany, gr. 8cm

— Produkt zgodny z normga PN-EN 13164
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK (90-100 mm)
— Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa
— Zamknieto komérkowosé: > 95%
— Modut elastycznosci: 12 N/mm?
— Podciaganie kapilarne: 0
— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%
— Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2
— Klasa reakcji na ogien: E
— Temperatura zastosowania: < 70°C.
0 Wetna mineralna:
Strop: wetna mineralna 20cm.
Ptyty z wetny mineralnej twardej o gestoéci powyzej 130 kg/m?*
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap: 0,040 W/mK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej My 1
Klasa reakcji na ogien Al
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu: <1 kg/m?
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu <3 kg/m?
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01.07.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Nalezy uzywaé jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot,
zaréowno w miejscach tych robdt jak i rowniez wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i ilo$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu wiasciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwodnych:
1.  Pedzel, watek lub szczotka dekarska,
2. Wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotéw/minute.
01.07.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt 4 czesci ogélnej specyfikacji.
Podstawowy sprzet to;

¢ Samochody ciezarowe
¢ Samochody dostawcze.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie sprzetu
specjalistycznego uzgodnic z inspektorem nadzoru.

01.07.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

01.07.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w pkt 5 czesci ogdlinej specyfikacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

01.07.5.2. Hydroizolacje:

Izolacje wodochronng winien stanowié ciggly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy okreslony
jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, majacy za zadanie oddzielenie budowli lub jej czesci od
wody lub pary wodne;.

Izolacja musi Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Miejsca przejs¢ przez izolacje przewododw,
elementéw konstrukcyjnych itp. Winny by¢ dodatkowo uszczelnione w sposdb wykluczajgcy
przedostawanie sie wody. Izolacje wodochronne winny by¢ wykonywane:

a) po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

b) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej,

c) w temperaturze nie nizszej niz 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkosci na gorgco
15°C dla izolacji i folii,

d) nasuchym podtozu.
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. Izolacja podtogi na gruncie Folia PE

Folie izolacyjng nalezy uktadac na zaktad szerokosci 15-20 cm i sklei¢ tasmg dwustronnie klejgca. Folie
nalezy utozy¢ w taki sposéb, by jej krawedzie wywijaty sie na $ciany do wysokosci okoto 10 cm

. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian:
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

— Przygotowanie podtoza:
= Podtoze musi byé niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowaé) zas wyoblenia
odpowiednio zaokraglié¢. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc
czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi.

— Gruntowanie:
= Powtoke gruntujgcy nanosi¢ szczotky lub szerokim pedzlem zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.
= Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

— Naktadanie izolacji:
= |zolacje nakfadaé zgodnie z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w
co najmniej 2 procesach roboczych.
= Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzié¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.
= Do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego
mozna przystgpic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powtoki uszczelniajacej.
= |zolacje nalezy chroni¢ przed opadami, mrozem i stoncem. Nie wolno sypaé bezposrednio na
stwardniaty izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wczesnym
ranem lub péZznym wieczorem albo stosowac zacienienia.
® Przed zasypaniem izolacje nalezy ostonié folig kubetkowa.

. Paroizolacja stropu

Folie paraizolacyjng uktadac na podtozu na zaktadke min. 10cm.
01.07.5.3. lzolacje termiczne

Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy doktadnie oceni¢ wytrzymatoscé
podtoza. Powinno ono by¢ mocne, suche i czyste.

Przed wykonaniem izolacji w podtodze na gruncie nalezy doktadnie sprzagtng¢ pomieszczenie i usungé
zanieczyszczenia podfoza. Nalezy odebraé wszystkie instalacje przebiegajgce pod podtozem. Wszystkie
instalacje nalezy prowadzi¢ przez specjalnie przygotowane przepusty.

Izolacje cieptochronne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg budowlang pod wzgledem:

a)  rodzaju zastosowanych materiatéw,
b)  rozmieszczenia, rodzaju i ilosci warstw izolacyjnych,
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c) sposobu ocieplenia szczegdtéw konstrukeyjnych,
d) ochrony przed zawilgoceniem.

Do wykonywania izolacji stosowacé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Materiaty termoizolacyjne winny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem
i dostarczane z zaktadu budowlanego bezposrednio w ilosciach przeznaczonych do wbudowania. Roboty
termoizolacyjne winny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Warstwy ocieplajgce powinny by¢
wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mie¢ stata grubosc
by¢ ciggta.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3g).

Izolacja posadzki na gruncie

Styropian EPS 200- nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyty podtogowej zaizolowanej
przeciwwilgociowo, w 2 warstwach. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Ptyty winny
by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktadac mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Izolacja $cian

Wskazania dotyczgce wyboru tacznikdw mechanicznych

Do jednoczesnego faczenia obu warstw muru i montazu ptyt z wetny mineralnej mozna stosowac jedynie
taczniki z trzpieniem stalowym odpornym na korozje. Kotnierze dociskowe nie tylko stabilizujg ptyty, lecz
rowniez odprowadzajg wode, ktéra moze sie wykroplic na metalowych trzpieniach. Tym samym

elementy te zabezpieczajg materiat izolacyjny przed zawilgoceniem. Dobierajgc tgcznik, nalezy réwniez
zwrdci¢ uwage na grubosé spoiny oraz na szerokosc¢ szczeliny miedzy murem nosnym a ostonowym.

Wskazania montazowe przy wykonywaniu izolacji z wetny w murze warstwowym

e W miejscu podparcia S$ciany ostonowej nalezy wykonaé fartuch z papy podkfadowej na
wyokraglonej warstwie zaprawy. Umozliwi to odprowadzenie skroplin ze szczeliny wentylacyjne;j.

¢ Po rozpakowaniu materiatu nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
grubosci nominalnej. Wetne w rolce mozna réwniez strzepngé trzymajac jg za dwa narozniki.

* |zolacje $ciany nalezy wykonywaé odcinkami o wysokosci 80+100 cm, wznoszgc w pierwszym
etapie $ciane no$na i osadzajac prety kotew w ilosci: 4 szt./m?*$ciany w rozstawie pionowym, co 50
cm, a poziomym maksymalnie:

— co 65 cm, kiedy odlegtos¢ miedzy warstwami muru < 10 cm,
— co 50 cm, kiedy odlegtos¢ miedzy warstwami muru > 10 cm.

¢ Przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy narozu budynku nalezy dodatkowo umiesci¢ po 3
kotwy na 1 mb; linia kotew — 15 cm od otwordéw.

¢ Kotwy taczace obie warstwy sciany (zabezpieczone antykorozyjnie) dobiera sie zaleznie od rodzaju
$cian, naktadajac na nie ptyty wetny mineralnej (,metoda na jeza”).
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¢ W czasie catego montazu nalezy zwrdci¢ uwage, aby welon, ktdrym pokryta jest wetna zachowat
swg ciggtosé¢ (w przypadku uszkodzenia naprawy mozna dokonaé przy pomocy np.: dodatkowe;j
warstwy welonu).

¢ Poszczegdlne ptyty muszg do siebie $cisle przylegaé, tak, aby nie powstawaty mostki termiczne.
Ma to zasadnicze znaczenie przy uktadaniu izolacji w jednej warstwie.

¢ Na narozach scian budynku ptyty izolacyjne powinny zachodzi¢ na siebie

¢ Podczas przerw montazowych grzbiet muru szczelinowego nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi

01.07.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ogdlne;.

Jakos¢ wykonywanych robdt nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne nalezy
dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos$¢ wykonania robdét zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

Odbiory czesciowe robot izolacyjnych nalezy wykonywacé w nastepujacych fazach:

a) po dostarczeniu mat na budowe,

b) po przygotowaniu podtoza,

c) po utozeniu warstw izolacyjnych

d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrazliwych na przecieki.

01.07.6.1. Materiaty izolacyjne

¢ Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Dotyczy to kazdej partii materiatu dowozonej na budowe.

¢ Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢ Odbidor materiatow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Przy odbiorze dostawy materiatow nalezy sprawdzi¢ czy zostaty dostarczone zgodnie z dokumentacja
budowlang i atestem.

01.07.6.2. Kontrola i badania podtoza
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje powinien obejmowac:
¢ sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

¢ sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardow szczelin dylatacyjnych,
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¢ sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczagcymi.
Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone protokdle odbioru

01.07.6.3. Malowanie bitumiczne $cian:
Jakosé wykonywanych robdt nalezy kontrolowaé na biezgco. Kontrola wykonania robdt polega na:

e Sprawdzenie powierzchni pod wzgledem jakosci odttuszczenia oraz mechanicznego usuniecia
zanieczyszczen. Ocene nalezy przeprowadzi¢ okiem nie uzbrojonym, z odlegtosci okoto 0,3 m od
kontrolowanej powierzchni, przy swietle dziennym lub sztucznym o natezeniu, co najmniej 300 Ix:

¢ Stopien czystosci powierzchni powinien byé zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

¢ Wyglad zewnetrzny kazdej powtoki nalezy ocenié¢ okiem nie uzbrojonym, przy swietle dziennym,
z odlegtosci okoto 0,75cm. Powtoki nie mogg zawierad ztuszczen, pecherzy, spekan i zmarszczen.

¢ Przed natozeniem kazdej kolejnej powtoki nalezy sprawdzi¢ wyschniecie poprzedniej. Sprawdzenia
nalezy dokonac przez mocne przycisniecie rekg na kilka sekund tamponu z waty o grubosci
okoto 5mm. Powtoke nalezy uznaé za wyschnietg, jezeli po zdjeciu tamponu wtdkna waty nie
przylegaja do jej powierzchni.

e Grubos¢ pokrycia lub sumaryczng grubosé kolejno naktadanych powitok na konstrukcjach
oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystosci nalezy mierzy¢é metodg magnetyczng lub
elektromagnetyczng miernikami o doktadnosci pomiaru, co najmniej £ 10% w sposdb okreslony we
wiasciwych normach. Sprawdzona grubos¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
01.07.6.4. Kontrola izolacji termicznych, papowych i z folii PE
Sprawdzeniu podlega:

e Grubos¢ warstwy izolacji,

e Rozmieszczenie tagcznikdw mechanicznych,

e Réwnos¢ poziomu warstwy izolacji.

¢ Prawidtowos¢ zaktadow

e Prawidtowosc¢ zgrzewéw
01.07.6.5. Badania zgodnosci ze specyfikacja.

— sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
01.07.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne warunki podano w p.7 czesci ogdlnej specyfikacji.

Obmiaru robdét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg robét jest m> powierzchni zaizolowanej, szt. — taczniki mechaniczne do
termoizolacji.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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01.07.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki podano w p.8 czesci ogdlnej specyfikacji.

Do odbioru koncowego nalezy ztozy¢ Dokumentacje Projektowg, Dziennik Budowy, dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami, atesty uzytych materiatéw

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Odbiorowi robot w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podlegaja:

e materiaty,

e przygotowanie powierzchni,

e wyglad zewnetrzny powtok,

¢ wyschniecie powtok,

e grubosc¢ pokrycia.
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokdtem. Materiaty nalezy sprawdzi¢ poréwnujgc
wtasnosci okreslone w zaswiadczeniach o jakosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom technicznym
lub przeterminowane nie mogg by¢ stosowane do wykonywania zabezpieczen.

01.07.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia robdt ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego
e dostarczenie materiatow i sprzetu

e obstuge sprzetu

e ustawienie rusztowan

e utozenie wetny mineralnej

® 0czyszczenie miejsca pracy

e likwidacje stanowiska pracy
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3. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych

01.07.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13967:2012

PN-EN 13969:2006

PN-EN 14909:2012

PN-EN 14967:2007

PN-EN ISO 7345:1998
PN-EN 13162:2015-04

PN-EN 13163:2015-03

PN-EN 13164:2015-03

PN-EN 12431:2013-07

PN-EN 13172:2012P

PN-EN 822: 2013-07E

PN-EN 823: 2013-07E

PN-EN 824: 2013-07E

PN-EN 825: 2013-07E

PN-EN 826: 2013-07E

PN-EN 12086:2013-07

PN-EN 12431:2013

PN-EN 14933:2009

PN-EN 14934:2009

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wtasciwosci

Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubosci wyrobéw do
izolacji podtdg ptywajgcych

Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie dtugosci i szerokosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie prostokatnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie ptaskosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wtasciwosci przenikania
pary wodnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubosci wyrobow do
izolacji podtdg ptywajacych

Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym
i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lgdowym
i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja
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SST-01.08.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — TYNKOWE | LICOWE

KOD CPV RODZA) ROBOT

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
01.08.1.CZESC OGOLNA

01.08.1.1. Przedmiot STWIORB

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty wykornczeniowe- tynkowe i licowe
01.08.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

01.08.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, oktadzin sciennych robét licowych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
¢ Tynkow wewnetrznych
— tynk cementowo-wapienny kat. IV
— tynk cementowo-wapienny kat. lll
— tynk gipsowy
e Oktadzin Sciennych wewnetrznych
— okfadziny ceramiczne z ptytek glazurowanych
¢ Tynkow zewnetrznych
— tynk mozaikowy
— tynk cienkowarstwowy- silikatowy

01.08.1.4. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

01.08.1.5. RAwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.08.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
01.08.2.1. Podstawowe materiaty do wykonywania tynkéw
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2013-08)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mieé frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

01.08.2.1.1.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

01.08.2.1.2.Gladzie gipsowe
Spoiwa i tynki gipsowe wg PN-EN 13279-2
01.08.2.1.3.Tynki cienkowarstwowe:

Nalezy stosowac wytgcznie systemy ,zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie komponentow
pochodzacych z réinych systemdéw. Wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego
muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow.

Zbrojona warstwa podktadowa:

Zaprawa klejgco szpachlowa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu
budynkéw metoda lekkg mokra. Siatka z wiékna szklanego: powinna odpowiadaé normie BN-92/P-
850100. Nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek
4 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita
zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5cm.

Tynk silikatowy, uziarnienie 1,5 mm, kolor jasnozétty

Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkta wodnego o strukturze baranka, biaty.
Do nakfadania recznego lub maszynowego. Szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty,
stabilizatory, woda i inne dodatki.

Tynk mozaikowy, uziarnienie 1,5 mm, kolor grafitowy: wodna dyspersja zywic syntetycznych
z barwionymi wypetniaczami mineralnymi. Opornos¢ na uderzenia: kategoria I. Transport i skladowanie:
Do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtodnych warunkach i w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem. Bezwzglednie chroni¢ przed sktadowaniem
w wysokich temperaturach i bezposrednim nastonecznieniem.

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozcienczaé
ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

01.08.2.2. Podstawowe materiaty do wykonania robét licowych wewnetrznych:

01.08.2.2.1.0ktadziny z glazury:
Kleje

Klej elastyczny C2T, 2-10 mm do ptytek matego, sSredniego i duzego formatu, w postaci suchej mieszanki
spoiwa cementowego, kruszyw oraz srodkéw modyfikujgcych.

— wysoka przyczepnosé
— duza elastycznosé
— do glazury, terakoty i gresu
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Min. / max. grubosc¢ kleju 2mm/5mm
Temperatura przygotowania kleju oraz od +5 °Cdo +25°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Zywotnos¢ ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 20 minut
Korygowalnos¢ 20 minut
Wchodzenie na posadzke po ok. 24 godzinach
Fugowanie po ok. 24 godzinach
Petne obcigzanie po ok. 3 dobach
Ptytki

Ptytki glazurowane gatunek I: nie posiadajg widocznych na powierzchni defektow, a ilos¢ wadliwych
ptytek nie moze przekracza¢ 5%.

Whtasciwosci techniczne:

Wtasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwos$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E>10

Wytrzymatos$é na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12

Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 600 N
>7,5 mm min 200 N

Wspdtcz. cielplnej rozszerzalnosci PN-EN ISO 10545-8 <9

liniowej 10-6/0C

Odpornos¢ na pekniecia PN-EN ISO 10545-11 wymagana

wioskowate

Odpornos¢ na czynniki chemiczne: | PN-EN ISO 10545-13 GLA, GLB

zasady i kwasy o stabym stezeniu

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw PN-EN ISO 10545-13 min GB

domowego uzytku

Odpornos¢ na plamienie PN-EN I1SO 10545-14 min 3 klasa

Fugi
Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania
Do oktadzin z ptytek w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych, wewnatrz. Pozwalajgca na fugowanie
okfadzin narazonych na odksztatcenia. Do spoinowania elementéw matego i Sredniego formatu.
Wiasciwosci

— zmniejszona nasigkliwos¢ wodg

— elastyczna

— odporna na grzyby i plesnie

— idealnie gtadka

— szerokos$¢ spoiny: 1 —6 mm
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Flizowki i listwy glazurnicze: Profile wykoniczeniowe do ptytek, z PVC i aluminium. Stanowig ochrone
krawedzi oktadzin przed wyszczerbieniem oraz ich dekoracyjne wykoniczenie. Trwale faczg dwie
ptaszczyzny ptytek. Maskujg krawedzie ptytek przycinanych na wymiar

01.08.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu wiasciwego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.
Do wykonania robét wykonczeniowych budynkdw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi
robot i przyjetej technologii wykonania np. :

— mieszarka do zapraw

— pedzle , watki

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

— rusztowania, drabiny

—inne.

01.08.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe
— Samochody dostawcze

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie sprzetu
specjalistycznego nalezy uzgodnic z Inzynierem.

01.08.4.1. Cement

Wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe, co najmniej tréjwarstwowe.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy dane:

— Oznaczenie
— Nazwa wytworni i miejscowosé
— Masa worka z cementem
— Data wysytki
— Termin trwatosci cementu
Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN

197-2:2002. Cement pochodzacy z kazdej dostawy powinien byé poddany badaniom wg norm.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
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Cement nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach oryginalnych. Moze by¢ przechowywany w sktadach
otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z boku przed opadami, lub
w zamknietych magazynach- o szczelnym dachu i $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania zalezny jest od miejsca. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie 10 dni przechowywania w skfadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosSci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy tatwe rozrdéznienie

01.08.4.2. Ptytki ceramiczne glazurowane

Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz, napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ”. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach
krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.
— Opakowania ukfadaé scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw tatwo ttukacych sie.

Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do1,8m.

01.08.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robét —
czesc ogdlna.

01.08.5.1. Tynki

01.08.5.1.1.0g6Ine zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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01.08.5.1.2.Przygotowanie podiozy
Przed przystgpieniem do tynkowania Scian istniejgcych, usungc¢ elementy luzne.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ wods.

01.08.5.1.3.Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposdb standardowy. Tynki
zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych,

Tynk kat. lll nalezy naktada¢ w trzech warstwach — obrzutka poprawiajaca, tynk podktadowy i warstwa
zewnetrzna. Jesli nie korzysta sie z gotowych mieszanek, to warstwe podktadowg tynku powinno sie
zbroié siatkg z wiékna szklanego, aby nie pekata. Po utozeniu kazdej warstwy nalezy zachowaé przerwe
technologiczng, zeby zwigzata z podfozem i catkowicie wyschta.

Obrzutke nalezy wykonac poprzez narzucanie rdwnomierne tynku na sciane kielnig lub agregatem.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku

Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonaé¢ po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy
zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie
z technologia robot tynkarskich.

01.08.5.1.4.Gladzie gipsowe

Tynki gipsowe wykonuje sie zasadniczo jako jednowarstwowe, o grubosci warstwy okoto 10 mm, na
zagruntowanym podtozu. Tynki mozna wykonywac maszynowo lub recznie.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

01.08.5.1.5.Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Podczas wykonywania robdt i w czasie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Rusztowania ustawic¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem,
najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku. Warstwe zbrojong wykonuje sie
najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty
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termoizolacyjne nakfada sie zaprawe lub mase klejgcy i rozprowadza sie j3 rwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. "zebaty" o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna byé niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Siatke zbrojgcg nalezy uktadaé¢ na zaktad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokofowej zatopiong siatke nalezy obcigé wzdtuz dolnej
krawedzi listwy

Tynk mozaikowy

Bezposrednio przed uzyciem przemieszaé zawarto$¢ pojemnika wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze
spowodowac odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Mase tynkarskg naktadaé pacy ze stali
nierdzewnej rownomiernie warstwg o grubosci min. 1,5 razy grubszg niz grubos¢ ziarna. Kolejne warstwy
naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢. Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie zaciera¢! Na jednej
ptaszczyinie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowq konsystencje materiatu.
W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna
tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozone go wczesniej tynku mozna
zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate

resztki tynku usuwac mechanicznie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do
+25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy
chroni¢ wyprawe tynkarskg przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez
zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie miesza¢ produktu z innymi zywicami, tynkami,
barwnikami i spoiwami.

01.08.5.2. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

— Oktadziny powinny by¢é wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujacy lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane Ilub otynkowane mury
z elementdw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na $Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu osiadania
murow budynku.

— Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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— Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C.

— Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm
— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

01.08.5.2.1.0ktadziny ceramiczne

Oktadzine z glazury wykonywaé po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach,
w ktérych glazury nie wyktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny,
a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na
Scianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycja w poszczegdlnych
rzedach, facznie z najnizszym. Kolor spoiny zostanie uzgodniony z Inzynierem. Dla umozliwienia wyboru
Wykonawca dostarczy prébki.

0 Przygotowanie kleju

Materiat z worka nalezy wsypaé¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ wiertarkg z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposdb klej nalezy wykorzystac
w ciggu ok. 3- 4 godzin.

0 Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podtoze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢
i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zagbkowanej.

Przyklejanie ptytki

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 20 minut (w zaleznosci od
parametréw podtoza i otoczenia). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisngé (po
docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwieksza -
min. 2/3 powierzchni ptytki).

0 Korygowanie potozenia ptytki

Potozenie ptytki mozna delikatnie korygowac przez okoto 20 minut od momentu jej docisniecia.

— Czas otwarty - od naniesienia kleju na podtoze do przytozenia do niego ptytek - jest ograniczony. Aby
sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test. Polega on na
przycisnieciu palcow reki do natozonego kleju. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozina
przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc starg warstwe kleju i naniesé¢ nowa.

— Nadmiar kleju pojawiajgcy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezgco usuwad.
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— Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu kleju. Trudne do usuniecia resztki
zwigzanego kleju zmywa sie specjalnym srodkiem.
0 Fugowanie

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek nalezy na biezgco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okfadziny mozna
rozpoczynaé¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po
24 godzinach.

Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka
oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza, gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu
zaprawy klejgcej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki
(np. z marmuru) moga ulegaé przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem
okfadziny zaleca sie wykonanie préby fugowania na niewielkim odcinku spoiny

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 0,251 wody na 1kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos$¢ tg mozna wykonac¢ recznie badz mechanicznie - za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa
nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;.
Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac do tego celu
wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny
woda moze powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W koicowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych
gabek.

Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem
wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy
przez kilka pierwszych dni utrzymywac¢ swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okofo
2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem.

Nie zastosowanie sie do powyziszych uwag, a takie zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do
przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien.
Rdéznice w gtebokosci spoin, rédzne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg
powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W spoinach
znajdujgcych sie miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowac¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizdwki lub wypetnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikon. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na
zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $Srodka
ochronnego.



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/63 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.08.00-Roboty wykoriczeniowe- tynkowe i licowe

01.08.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki podano w p.6 czesci ogdlnej specyfikacji.

01.08.6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
01.08.6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu,

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

01.08.6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréow sprawdzajgcych zachowanie reziméw
wymiarowych - pionu, poziomu scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu
wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na okfadzinach +/-1mm.

01.08.6.4. Kontrola w czasie odbioru roboét
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé
wizualnie

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag tfaty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w rdéinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag
do1mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢é szerokos$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

01.08.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne warunki podano w p.7 czesci ogdlnej specyfikacji.
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Kontrakt ryczattowy — podane ponizej jednostki obmiarowe s3g tylko w celu odbioru robét i nie stuzg do
rozliczen finansowych. Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i
ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa robét jest m”.

01.08.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w p.8 czesci ogdlnej specyfikacji.
01.08.8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 niniejszej SST.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢

woda.
01.08.8.2. Odbiér tynkéw

Odbidr tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okreslajg: projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robdt prowadzonych w trybie
zamodwien publicznych), a takie dokumentacja powykonawcza, okreslajgca uzgodnione zmiany,
dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.

Zgodnos¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.

Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:
— wykonawca tynkow, jesli to mozliwe, powinien poprawic¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
— jezeli nie s3 mozliwe podane rozwigzania, nalezy usungc tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
— odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3mm na 1m.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci,
— poziomego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
— odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
2mm na 1m.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw przenikajgcych
z podtoza,
— trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
01.08.8.3. Odbior oktadzin ceramicznych

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwe] przyczepnosé)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,

— grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci 1m
i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

01.08.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia robdt ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

01.08.9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Pfaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
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— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
01.08.9.2. Oktadziny scian.
Pfaci sie za 1m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— budowa rusztu,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

01.08.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13279-1:2009 P
PN-EN 13279-2:2006P
PN-EN 998-1:2012P
PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 13658-1:2009

PN-EN 15824:2010

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13055-1:
2003/AC:2004

PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:2010
PN-B-30000:1990
PN-B-04500:1985
PN-B-10104:2005

PN-1SO 4464:1994

PN-ISO 3443:1994

PN-EN 12004:2008
PN-EN 1346:2008

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania

Spoiwa i tynki gipsowe. Metody badan

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
Metody badan zapraw do muréw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i
metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Kruszywa do zaprawy

Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdéw
powszechnego stosowania.

Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do murdw -- Okreslenie gestosci objetosciowej
Swiezej zaprawy

Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement portlandzki

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy

Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Kleje do ptytek. Oznaczanie czasu otwartego
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PN-EN 1348:2008

PN-EN 1308:2008

PN-EN 14411:2009
PN-EN 1SO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-13:1999/

Ap1:2003
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN 1SO 10545-1:1999

PN-EN ISO 10545-10:1999/

Ap1:2003
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN 13888:2010
PN-EN 12808-1:2010
PN-EN 12808-2:2010
PN-EN 12808-3:2010
PN-EN 12808-4:2010/
AC:2011

PN-EN 12808-5:2010
PN-EN I1SO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN I1SO 10545-14:1999

Kleje do ptytek. Oznaczanie przyczepnosci dla klejow cementowych

Kleje do ptytek. Oznaczanie sptywu

Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemicznej

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych

Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$s¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate
ptytek szkliwionych

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie
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SST-01.09.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
01.09.1.CZESC OGOLNA

01.09.1.1. Przedmiot STWIORB
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.
Roboty wykonczeniowe- malarskie
01.09.1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
01.09.1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.
— Malowanie tynkéw wewnetrznych
— Malowanie tynkéw zewnetrznych
01.09.1.4. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pefni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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01.09.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawece i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.09.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
01.09.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

01.09.2.2. Rozcienczalniki
Farby lateksowe rozcieficza¢ wodga w stosunku zalecanym przez producenta.
01.09.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Farba emulsyjna do malowania tynkéw wewnetrznych
— Farba lateksowa matowa.
0 wydajnosé do 10-12 m2/I
0 odporna na szorowanie
0 gesto$é: 1,270 + 1,460 g/cm3
0 Czas schniecia powtoki: 2h
0 Nanoszenie drugiej warstwy: po 4h
— Farba olejna
0 gotowa do uzycia
odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe
przepuszczalna dla pary wodnej
dobrze kryjaca
elastyczna, nie pekajgca i nie tuszczaca sie

O O O O

zawiera ponad 85% czesci nielotnych (spetnia wymagania co do maksymalnej zawartosci lotnych
zwigzkow organicznych obowigzujgcych od 2010 roku)

0 max. czas schniecia - 8h
— Farba chlorokauczukowa do betonu

0 Farby chlorokauczukowe, w ktérych spoiwem jest chlorowany kauczuk i plastyfikatory
niepodlegajgce zmydlaniu. Powtoka po wyschnieciu jest odporna na wode, kwasy i zasady.
Wykazuje niskg przepuszczalnosé pary wodnej
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— Farba silikonowa do malowania tynkéw zewnetrznych:
0 matowa, silikonowa farba elewacyjna, o wysokiej paroprzepuszczalnosci,

o wodoprzepuszczalnosci 0,1 kg/(m? h1/2); gruntowanie: w zaleznosci od podtoza,
o wydajnoéé: 5,0-5,5 m?/dm?,
o czas schniecia: min 8 h,
o gestoéé: 1,5 g/cm’®

Farby powinny byé pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wedtug

BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN—73/C-81400.

« Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta farby

01.09.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu budowlanego podano w pkt.3 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

01.09.4.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe

— Samochody dostawcze

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej powyzej +5°C (najlepiej na paletach). Chronié¢ przed przegrzaniem. Farby
pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

01.09.5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w pkt. 5 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Swieze tynki nalezy malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura powinna wynosi¢ od +10°C do +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:
— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

01.09.5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze do malowan wewnetrznych, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/H-97050, dla danego typu farby podktadowej. Oczysci¢ przez szczotkowanie reczne powierzchnie
elementéw konstrukcji do trzeciego stopnia czystosci.

01.09.5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg lateksowg stosowac grunt wedtug zalecen producenta farby.

Grunt naktada¢ w temperaturze od 0°C do 30°C. czas schniecia minimum 5h. w przypadku podtozy silnie
chtongcych gruntowac dwukrotnie.

01.09.5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Jezeli producent nie zaleca inaczej powierzchnie nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby. Drugg warstwe
nalezy naktadaé po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

— Powtoki z farby lateksowej powinny by¢ odporne na szorowanie
— Powtoki z farb i lakieréw powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
— Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdinych
odcieniach. Elementy malowane proszkowo dostarczane sg na budowe w stanie wykoriczonym.

01.09.6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem,

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

01.09.6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3s.
01.09.6.2. Roboty malarskie
Malowanie tynkow:

— Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania nie wczesniej
niz po 14 dniach.

— Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

— Badania powinny obejmowac:
0 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
0 sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
0 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonad powtdrnie.

01.09.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne warunki podano w pkt. 7 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

01.09.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki podano w pkt. 8 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

01.09.8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Poditoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. niniejszej SST, Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

01.09.8.2. Odbiér robét malarskich
Odbiér malowania tynkow:

—Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
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i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

—Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg, miekka szczotkg lub szmatka.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtdrnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

01.09.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia robét ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich

oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

01.09.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN I1SO 1514:2006 Farby i lakiery -- Znormalizowane ptytki do badan

PN-EN I1SO 1518:2000 Farby i lakiery -- Préba zarysowania

PN-EN 1SO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery -- Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 1SO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schniecia -- Cze$¢ 1: Oznaczanie stanu
catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery -- Ocena odpornosci na zacieki

PN-EN 1SO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro

i ich podatnosci na czyszczenie

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SST-01.10.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — POKRYWCZE

KOD CPV RODZA) ROBOT
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

01.10.1. CZESC OGOLNA
01.10.1.1. Przedmiot STWIORB
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.
Roboty wykonczeniowe- pokrywcze
01.10.1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
01.10.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

e Pokrycie dachu blachodachéwka

*  Obrobki blacharskie.

* Rynny i rury spustowe.
01.10.1.4. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowg i STWiORB
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pefni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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01.10.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.10.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
01.10.2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

— odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane

— spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

— posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Norma

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
01.10.2.2. Pokrycie blachodachéwka
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwkg powinny mie¢:

— Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

— Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

— Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.
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01.10.2.2.1.Blachodachéwka

Blacha stalowa, ocynkowana, wg PN-EN 14782:2008. Grubos$¢ blachy na pokrycie dachowe 0,5 mm,
obustronne ocynkowane, rowng warstwg cynku (275g/m2), pokryta powtoka poliuretanowg gr. 50 um
z potyskiem. Odpornosé na korozje C4. Odpornosé¢ na UV- RUVA. Kolor grafitowy. Wzor- dachdwka
esowka, wysokos¢ przettoczenia 20mm.

Blachy sktadowane w pakietach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub
w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Blachy powinno sie
przechowywac w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na
ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm.

01.10.2.3. Rynny i rury spustowe:

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1034, obustronnie
powlekanej poliuretanem, stuzgce do odprowadzania wody opadowej. Profil rynien pdétokragty, rury
spustowe okragte. Kolor grafitowy RAL7016.

Wymagania techniczne:

— Grubosé rdzenia 0,6mm
- Warstwa cynku- 275 g/m’
— Grubos¢ powtoki min 50 um:

— Klasa korozyjnosci powtoki RC4
Nalezy stosowac kompletny system jednego producenta

Rynny i rury spustowe mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych.

01.10.2.4. Obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-EN 10346. Grubos$¢ blachy 0,55 do 0,7mm, obustronne

ocynkowane metoda ogniowa, réwna warstwg cynku (275g/m?) pokryta powtoka organiczng. Kolor
grafitowy RAL7016.

— Grubos¢ powtoki min 50 um
— Klasa korozyjnosci powtoki RC4
Arkusze blachy powinny byé w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane

i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sie na arkuszach powinny zawieraé podstawowe dane zwigzane
z odpowiednimi normami i Swiadectwami.

Sposdb sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomiedzy
stosami, lecz nie mniej niz 80cm.

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Na obrdébki dachu zastosowac arkusze z wyprofilowanym ragbkiem; Rgbek
wys. 32mm, tolerancja wymiarowa wg PN-EN 10143. Wyrdb zgodny z PN-EN 508-1

Nalezy stosowac kompletny system pokrycia dachowego, wraz z obrébkami, od jednego producenta.
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01.10.3. WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w pkt.3 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

Podstawowy sprzet do ciecia elementdw blaszanych:

— nozyce reczne lub mechaniczne, wibracyjne lub skakankowe

— reczne pity tarczowe odpowiednie do ciecia stali,

— wyrzynarki lub innego nie generujgcego ciepta narzedzia tnacego
Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej
i powlekanej na skutek wydzielania sie ciepta, t.j. szlifierki kgtowe.
Pozostaty sprzet:

— narzedzia reczne pomocnicze

— rusztowania

— wciagarki
01.10.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe

— Samochody dostawcze
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozione dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

01.10.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w pkt. 5 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
01.10.5.1. Obraébki blacharskie

— Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
— Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
01.10.5.2. Rynny

— Rynny powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci dachowe;.
Rynny nie mogg wystawacd poza ptaszczyzne bedgcg przedtuzeniem dachu, aby nie byty one jedynym
oparciem dla zalegajgcego na dachu sniegu. W przypadku braku mozliwosci nizszego zawieszenia
rynien nalezy koniecznie stosowaé ptotki przeciwsniegowe, zwtaszcza na $liskich dachach od strony
potudniowe].



ELEKTROPROJEKT 5.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/78 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.10.00-Roboty wykoriczeniowe- pokrywcze

— Rynny powinny wystawac poza zakonczenie potaci dachowej, co najmniej potowe swojej szerokosci
tak, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

— Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

— Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowe;j.

— Mocowanie uchwytow do okapu, jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno miec
rozstaw nie wiekszy niz 80 cm.

— Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.

— Nalezy przestrzegac zasad instalacji zawartych w instrukcji producenta.

01.10.5.3. Rury spustowe

— Rury spustowe wg projektu

— Instalacje rur spustowych nalezy przeprowadza¢ od goéry, rozpoczynajagc montaz od obcietego
kawatka rury bez kielicha.

— Nalezy wykona¢ odpowiedniej dfugosci odsadzke sktadajgcg sie z dwdch kolanek 45°; 30° oraz
kawatka rury spustowe;j.

— Rury spustowe o przekrojach okragtych tgczymy wktadajgc koniec wylotu lub wezszy koniec gornej
rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku uzywania pocietych rur (bez kielichdw) taczy sie
je przy pomocy mufy.

— Rury spustowe mocowane sg za pomocg obejm i wspornikdéw. Odlegtos¢ pomiedzy obejmami nie
moze przekracza¢ 180 cm, obejmy nalezy rdwniez montowac na koncach rur i przed kolankami
W spoiny muru.

— Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

— Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.
01.10.5.4. Pokrycia z blachodachowki
01.10.5.4.1.Podkiad pod pokrycie z blachodachéwki

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod istniejgcym katem.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac
z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

— wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske Srodkowg wzdtuz osi kosza; grubos$¢ deski powinna
by¢ dostosowana do grubosci tat,

—taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem sSrodkami majgcymi aprobaty
techniczne,



ELEKTROPROJEKT 5.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/79 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.10.00-Roboty wykoriczeniowe- pokrywcze

— ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku

i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
01.10.5.4.2.Uktadanie blachodachéwki i obrébki

Przed przystgpieniem do uktadania blachodachéwki nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu
na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
utozyé bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Blachodachéwke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretdw samonawiercajgcych do fat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé¢ za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane, w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna
pozostawic bez uszczelek, zaginajg go gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkows.

01.10.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
01.10.6.1. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych blachodachéwka

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

01.10.6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

(szczegodtowej), oraz normami.
01.10.6.1.2.Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,
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— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowe] lub faty kontrolnej
o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

01.10.6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdt pokrywczych blachodachéwka polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

01.10.6.3. Badania w czasie odbioru robét
01.10.6.3.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdét pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

01.10.6.3.2.0pis badan

— Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachdwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddéw
kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

— Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci, co do prawidtowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w instrukcji montazu producenta.

— Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w instrukcji montazu producenta.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu
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strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie
obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na po-wierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

— Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w instrukcji montazu producenta.

— Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci
3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez po-réwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia blachodachowky przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

— Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy

01.10.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki podano w pkt. 7 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowg robdét jest:

+  Dlarobdt pokrywczych 1m?.
e Dla roboét : obroébki blacharskie i rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur
spustowych.

01.10.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

01.10.8.1. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachodachéwky elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkfady i czesciowo obrébki
blacharskie.

Odbidr podktadéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrdbek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktdrej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrdbki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia-téw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

01.10.8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

01.10.8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka opracowane] dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachéwka z zamdwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

01.10.8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-krycia
blachodachéwka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny (kofcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie za-uwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachéwka.
01.10.8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
e sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i peknieé, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
e sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i peknie¢,
e rynny i rury spustowe sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekdw oraz czy
woda sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.
Odbidér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stany wykonanych obrdbek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

01.10.9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady rozliczenia robét ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze blachodachéwka uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

e odbidrioczyszczenie podktadu z tat,
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e pokrycie dachu blachodachowky z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych
w dokumentacji projektowe]j elementéw systemowych pokrycia,

e pokrycie kalenic i grzbietéw,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywczych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robdt pokrywczych blachodachdwky wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢é w postanowieniach pkt 9 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu blachodachéwkg opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegotowej).
Obrobki blacharskie
Pfaci sie za ustalona iloé¢ ,m*” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie,

e zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
* przygotowanie,
* zmontowanie i umocowanie,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.
01.10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10346:2011P  Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty -- Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 508-1:2010P Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje --
Czesc 1: Stal

PN-EN10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty -- Tolerancje
wymiarow i ksztattu

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 14782:2008 Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych
i wewnetrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania
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SST-01.11.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

01.11.1. CZESC OGOLNA
01.11.1.1. Przedmiot STWIORB

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty wykonczeniowe- posadzki
01.11.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

01.11.1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki:

— Podtoga na gruncie —beton C12/15 — 5cm,

Ptyta betonowa grubosci 4+5cm zacierana na gtadko z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg bitumiczng szczelin dylatacyjnych.

— Posadzki wtasciwe
0 Ptytki gresowe
0 Podtoga podniesiona
= Roboty ogdlno budowlane zwigzane z przygotowaniem pomieszczenia, w ktérym zabudowana
zostanie podfoga podniesiona techniczna.
= Rozplanowanie uktadu wspornikdw stalowych wg przyjetego rozplanowania instalacyjnego
i urzadzen montowanych w pomieszczeniu.
= Dostawe i montaz wspornikdw, stelazy i ptyt podtogowych wraz z elementami osprzetu
technologicznego i instalacji technologicznej rozprowadzonej w przestrzeni pod podfoga
podniesiong

01.11.1.4. Zgodnosc robadt z dokumentacja projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

01.11.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.11.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw i ich rodzaju podano w pkt.2 czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Materiaty do wykonania posadzek poszczegdinych obiektéw nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg — opisem technicznym i rysunkami.

01.11.2.1. Posadzki cementowe
e Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut

¢ Piasek (PN-EN 13139:2013-08)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

* Cement

cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 /dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.



ELEKTROPROJEKT 5.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/87 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.11.00-Roboty wykoriczeniowe- posadzki

¢ Podktady, Masy Samopoziomujgce

Potsuchy cementowy podkfad podtogowy z dodatkami zapewniajgcymi szybkie wysychanie i duzg
wytrzymatos$¢ podktadu — dostosowana do planowanych obcigzen.

W zaleznosci od podtoza zastosowac odpowiednie produkty wysokiej klasy, do odnawiania i naprawy
istniejgcych posadzek betonowych oraz do wypetniania szczelin i wgtebien.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym, marka zaprawy posadzkowej M12.
01.11.2.2. Ptytki gresowe

Parametry ptytek gresowych w g normy PN-EN 14411 wg zat. G. Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wtasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymatos$é na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35

. . <7,5 mm min 750 N
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 )
>7,5 mm min 1300 N
Wspdtcz. cielplnej rozszerzalnosci
liniowej 10-6/0C

Mrozoodpornos¢ PN-EN I1SO 10545-12 mrozoodporne

PN-EN ISO 10545-8 <9

Odpornosé na Scieranie PEI Ill, PEI IV
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 Minimum R10,
Odpornos¢ na plamienie  wg. met. badan 3-5

e Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— cokoty gresowe (10 cm),
— katowniki,
— narozniki.
¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosc i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos$¢: +0.5 mm
— krzywizna:
e Materiaty pomocnicze:
Klej do ptytek gresowych: cementowa zaprawa klejgca, normalnie wigzgca o zmniejszonym sptywie, typ
i klasa C1T, zaprawa sucha, do stosowania po potgczeniu z wodg, zaprawa wysychajgca bezskurczowo do
wypetniania spoin zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

01.11.2.3. Podtfoga podniesiona.

— Konstrukcja no$na: samonosny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C 40/40/2 mm, wsparty
na stupkach o specjalnej konstrukcji (do podtdég o wysoki podniesieniu) i regulowanej wysokosci,
o siatce 60x90 cm klejonych do podtoza. Ramy do rozdzielnic- ruszt z C82/40/2 wykonanych z blachy
stalowe].

— Niepalna konstrukcja nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,



ELEKTROPROJEKT 5.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 3/88 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.11.00-Roboty wykoriczeniowe- posadzki

— Ptyty podtogowe: 600 x 600 mm widrowo-zywiczne o duzej gestosci, aplikowane wyktadzing
obiektowg PCV, wielowarstwowg, drukowang, z wierzchnig warstwa z czystego PCV.
— Podtogi podniesione muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powierzchnia podtogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega niebezpiecznemu
naelektryzowaniu
e tworzywo podtogi nie przenosi fadunkéw elektrostatycznych na ludzi i stykajace sie z jej
powierzchnig przedmioty
e podtoga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmiarowego ze stykajgcych
sie z nig obiektédw przewodzacych, w tym takze ciata cztowieka.

01.11.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.3 czesci ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu wiasciwego sprzetu. Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych
z wykonaniem posadzek pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét

i przepisdow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

01.11.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu transportowego podano w pkt.4 czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

01.11.4.1. Cement:
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co najmniej
tréjwarstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy dane:
— Oznaczenie
— Nazwa wytworni i miejscowosc
— Masa worka z cementem
— Data wysyiki
— Termin trwatosci cementu
Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN

197-2:2002. Cement pochodzacy z kazdej dostawy powinien byé poddany badaniom wg norm.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze byé uzyty do betonu.
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Cement nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach oryginalnych. Moze by¢ przechowywany w sktadach
otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z boku przed opadami, lub
w zamknietych magazynach- o szczelnym dachu i $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania zalezny jest od miejsca. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie 10 dni przechowywania w sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy tatwe rozrdznienie.

01.11.4.2. Transport ptytek posadzkowych:

Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz, napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ”. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach
krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢é materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm.
— Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych sie.

Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do1,8m.
01.11.4.3. Elementy podiég podniesionych

Powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowad sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany

01.11.5. WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt.25 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsg, projektem

wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane
w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badZz z innych
zrédet.

Przed przystgpieniem do wykonywania podtég powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robaot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkéw i uskokow,

— powierzchnia powinna byc¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— w czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢é wbudowane w sposdb
uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

01.11.5.1. Posadzki cementowe.

¢ Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowe;j

e Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy.

e Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatosé nie nizszg —
przy posadzkach z betonu odpornego na sScieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach —
10MPa.

e W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajgce posadzke wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowq nalezy przygotowaé¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec¢ konsystencje
gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

e Zaprawe cementowg nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,

e Zaprawe cementowy, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

e Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
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podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda

e (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

01.11.5.2. Posadzka z ptytek gresowych

Zalecenia ogdlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé¢ w poziomie wykonczeniowym.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rdéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpic¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3dniach.

01.11.5.3. Podtoga podniesiona

Podtoge podniesiong nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Podtoze musi by¢

suche i wolne od zanieczyszczen. Wolnostojgce, regulowane wsporniki systemowe, nalezy przykrecac

kotkami do podtoza. Stupki spig¢ profilami C, przykreconymi do stopki minimum dwoma $rubami. Ptyty

podtogowe uktadac na wierzchu rusztu. Podczas uktadania podtogi nie mozna obcigza¢ ponad nominalng

wytrzymatoscé.
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01.11.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki podano w pkt. 6 czesci ogdlnej specyfikacji.

— Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

01.11.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki podano w p.7 czesci ogélnej specyfikaciji.
Kontrakt ryczattowy — podane ponizej jednostki obmiarowe s tylko w celu odbioru robét i nie stuzg do

rozliczen finansowych. Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg
i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa robét jest m”.

01.11.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w p.8 czesci ogdlnej specyfikacji.
Podstawg do odbioru posadzek powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa,

— Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatéw, w przypadku zastrzezend, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsg,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokows,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci
Im i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci

nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci

spoin — za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub

listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsa.

01.11.9.

PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady rozliczenia robdét ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

Cena jednostkowa wykonania 1,0 m? robét budowlanych wykoriczeniowych w zakresie wykonania

podtdg i posadzek obejmuje:

01.11.10.

przygotowanie stanowiska roboczego

wykonanie i sprawdzenie podtozy

zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu

wykonanie posadzek,
prace porzadkowe.

Uporzadkowanie terenu

PN-EN 1008:2004

PN-B-04500:1985
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443:1994

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:2010
PN-B-30000:1990
PN-87/B-01100
PN-EN 12004:2008

PN-EN 14411:2009
PN-EN 12004:2008

PN-EN 1346:2008
PN-EN 1348:2008

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

z proceséw produkcji betonu

Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i
statosci objetosci

Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement portlandzki

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

Kleje do ptytek. Oznaczanie czasu otwartego

Kleje do ptytek. Oznaczanie przyczepnosci dla klejow cementowych
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PN-EN 1308:2008
PN-EN 14411:2009
PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 1SO10545-
13:1999/Ap1:2003
PN-EN ISO 10545-2:1999
PN-EN 10545-1:1999
PN-EN 10545-10:1999/
Ap1:2003

PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN 13888:2010
PN-EN 12808-1:2010
PN-EN 12808-2:2010
PN-EN 12808-3:2010
PN-EN
4:2010/AC:2011
PN-EN 12808-5:2010
PN-EN 10545-5:1999

PN-EN 10545-11:1998

PN-EN 10545-14:1999
PN-EN 13813:2003

PN-EN 13213:2002

12808-

Kleje do ptytek. Oznaczanie sptywu

Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej

Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemiczne;j

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych

Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 1: Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Czesé¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspdétczynnika odbicia

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wiloskowate ptytek szkliwionych

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Podtogi podniesione
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SST-01.12.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — MONTAZ STOLARKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

01.12.1. CZESC OGOLNA
01.12.1.1. Przedmiot STWIORB
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.
Roboty wykornczeniowe- montaz stolarki
01.12.1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
01.12.1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na
zamontowaniu stolarki drzwiowej i okiennej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodzi:

— przygotowanie osciezy,

— montaz stolarki drzwiowe;j:

e wstawienie drzwi ptycinowych,

— montaz okien PCV.

01.12.1.4. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pefni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

01.12.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.12.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w p.2 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez

producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z oscieznicami, okuciami i powtokami
malarskimi

01.12.2.1. Stolarka drzwiowa

e Drzwi do pomieszczenia sanitarnego - drewniane ramowo-ptytowe, rama skrzydta wykonana
z klejonki drewna iglastego; wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa otworowa, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HD.
Z kratkg nawiewnga, wyposazone w samozamykacz i zamek tazienkowy.

¢ QOscieznice stalowe, obejmujace, regulowane do grubosci sciany, malowane na kolor jak drzwi,
wyposazone w niezbedne okucia i akcesoria,

Drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktdérych
drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na
trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Producent powinien réwniez podac¢ informacje dotyczgce konserwacji drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z oscieznicami i okuciami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wymiany drzwi muszg posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci
ITB dopuszczajgcy wyrdb do stosowania.
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01.12.2.2. Stolarka okienna

e Okna o profilach pieciokomorowych z utwardzonego, wysokoudarowego PCV, w kolorze biatym.

¢ Profile minimum czterokomorowe, z petnym ocynkowanym zbrojeniem stalowym w ramie na
catym obwodzie okna. Rama ze wzmochieniem stalowym. Szerokos¢ profilu minimum 70mm.
Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okien Uma,=1,3 W/m?2K,

» Szklenie dwuszybowe, izolacyjnosé cieplna Uy,=1,0 W/m?3K.

e Okucia obwiedniowe, ocynkowane np. Siegenia.

¢ Klamki aluminiowe w kolorze biatym.

¢ W oknach PCV nawiewniki higrosterowane.

e Klasa przepuszczalnosci: kl. 3
Konieczna jest inwentaryzacja otwordw okiennych przed zamdwieniem stolarki. Montowa¢ w otworach,
licujgc z ptaszczyzng zewnetrzng $ciany nieocieplanej. Montaz oScieznic na kotwy osadzone w $cianie
konstrukcyjnej. Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
01.12.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w pkt. 3 czesci ogdlnej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.
01.12.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogdlnej specyfikacji.
Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe
— Samochody dostawcze

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i

transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposdb sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

01.12.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w p.5 czesci ogdlnej specyfikacji.
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01.12.5.1. Montaz drzwi i okien
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
e prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
¢ mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
e jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wsby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé
z elastycznej masy uszczelniajace;j.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
01.12.5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osScieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu
wysokos¢ szerokos¢ i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150:200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie  po 3
powyzej 150 150:200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice nie mogg mie¢ wad powierzchniowych, np. peknieé, wyrw.
01.12.5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach, licujgc z ptaszczyzng zewnetrzng $ciany nieocieplanej (konieczna jest
inwentaryzacja otwordow okiennych przed zamdéwieniem stolarki). Montaz oscieznic na kotwy osadzone
w Scianie konstrukcyjne;j.

— Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ lista.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST. Oscieznice
mocowacé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
01.12.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w p.6 czesci ogdlnej specyfikacji.
01.12.6.1. Stolarka
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytwérni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych i malarskich.
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— sprawdzenie i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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01.12.6.2. Zaswiadczenie jakosci i atest
Wytwdrca zobowigzany jest wystawic¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce zgodnosc
wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajacy nastepujace dane:
— nazwe i znak zamawiajgcego
— numer i date zamodwienia
— nazwe i znak wytworcy
— numer wytopu
— o0znhaczenie wyrobu
— liczbe rur w partii
— stan dostawy
— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
— znak i podpis KJ wytwdrcy

01.12.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki podano w p.7 czesci ogélnej specyfikaciji.

Obmiaru robdét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg robdt jest liczba sztuk i wymiary wbudowane] stolarki okiennej i drzwiowej
w Swietle oscieznic.

01.12.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki podano w p.8 czesci ogdlnej specyfikacji.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punktach
5i6.

01.12.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady rozliczenia robdét ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

01.12.10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia
PN-EN 12519 Okna i drzwi — Terminologia
PN-EN 949 Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci

drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
PN-EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Klasyfikacja
PN-EN 12400 Okna i drzwi -- Trwatosé mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja
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PN-EN 14351-1

PN-EN 12210
PN-EN 12211
PN-EN 14600:2009

PN-EN 1192
PN-EN 12217
PN-EN 12219
PN-EN 1121

PN-EN 947
PN-EN 948
PN-EN 1529

PN-EN 1530
PN-EN 950
PN-EN 951

PN-EN 952
PN-EN 130

PN-EN 12424
PN-EN 12425
PN-EN 12426
PN-EN 12427
PN-EN 12428

PN-EN 12433-1

PN-EN 12433-2

PN-EN 12444

PN-EN 12489

PN-EN 12604:2002
PN-EN 12605:2002
PN-EN 12635+A1:2010
PN-EN 13241-1

PN-75/B-94000.
PN-EN 12051

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wfasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Okna i drzwi - Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwos$ciach odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci - Wymagania i klasyfikacja

Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Drzwi - Sity operacyjne - Wymagania i klasyfikacja

Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja

Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda
badania

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

Skrzydta drzwiowe -- Wysokos$é, szerokosé, grubosé i prostokatnosc -- Klasy
tolerancji

Skrzydta drzwiowe -- Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa -- Klasy tolerancji

Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
Skrzydta drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
i prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe -- Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa -- Metoda pomiaru

Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

Bramy - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

Bramy - Odpornos$¢ na przenikanie wody - Klasyfikacja

Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

Bramy - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

Bramy - Wspdtczynnik przenikania ciepta - Wymagania dotyczace obliczen
(aktualnie nowelizowana w CEN)

Bramy - Terminologia - Cze$¢ 1: Typy bram

Bramy - Terminologia - Cze$¢ 2: Elementy bram

Bramy - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Badania i obliczenia

Bramy - Odpornos$¢ na przenikanie wody - Metoda badania

Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania

Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badan

Bramy - Instalowanie i uzytkowanie

Bramy - Norma wyrobu - Czes¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci

Okucia budowlane. Podziat.

Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody
badan
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PN-EN 1154

PN-EN 12600:2004

PN-EN 12150-1:2002P

PN-EN 1288-1:2002P

PN-EN 14321-1:2005E

PN-EN 14220

PN-EN 14221

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania --
Wymagania i metody badan

Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda badania i
klasyfikacja szkta ptaskiego

Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicje i opis

Szkto w budownictwie -- Okreslanie wytrzymatosci szkta na zginanie -- Czes¢
1: Podstawy badan szkfa

Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto z tlenkdéw
wapniowcow i krzemionki -- Czes$¢ 1: Definicja i opis

Drewno i materiaty drewnopochodne w zewnetrznych oknach, zewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i zewnetrznych oscieznicach - Wymagania jakoSciowe
i techniczne

Drewno i materialy drewnopochodne w wewnetrznych oknach,
wewnetrznych skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych oscieznicach -
Wymagania jakosciowe i techniczne
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SST-01.13.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — MONTAZ SLUSARKI

KOD CPV RODZA) ROBOT
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

01.13.1. CZESC OGOLNA
01.13.1.1. Przedmiot STWIORB

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty wykonczeniowe- montaz Slusarki
01.13.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
01.13.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru S$lusarki. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu Slusarki stalowej i aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej do
obiektu podanych ponizej:
— Slusarka drzwiowa aluminiowa:
0 drzwizewnetrzne do toalety i pomieszczenia technicznego
— Slusarka drzwiowa stalowa:
0 drzwizewnetrzne do budynku
— Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej

01.13.1.4. Zgodnosc robadt z dokumentacja projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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01.13.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.13.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
01.13.2.1. Wymagania ogdlne

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone do
stosowania w budownictwie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

* jakosci materiatow, spoin, otwordw na s$ruby,

¢ zgodnosci z projektem,

¢ zgodnosci z atestem wytwérni,

* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

* jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

01.13.2.2. Slusarka aluminiowa.

Wbudowaé nalezy kompletny system Slusarki przeznaczonej do wykonywania elementéw zabudowy
wewnetrznej, z kompletnym wykonczeniem wraz z okuciami, uszczelkami powtokami anodowymi
i malowaniem. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium EN AW-6060 wg PN-
EN 573-3, stan T6 w PN-EN 515.

Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo. Potgczenia elementéw wykonywaé jako
spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane na sruby.

— lzolacyjnosé akustyczna przegréd min. 38dB.
— Woypetnienie nieprzezierne
— Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
¢ twardos¢ Shor'a min. 35-40,
¢ wytrzymatosé na rozcigganie ok. 8,5 MPa
¢ odpornos$é na temperature od - 30 do + 80° C,
¢ palnosé - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

* nasigkliwosc - nie nasigkliwe,
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¢ trwato$¢ minimum 20 lat
— Min. gwarancja producenta - 10
— Drzwi i witryna:
— Okucia, akcesoria,
Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jesli nie zostaty one wyraznie
i w szczegdtach wymienione w tekstach przetargowych.

Okuciom stawia sie najwyisze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy przewidzied
w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie
Sruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykonac jako zabezpieczone przed
korozjg (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda).

Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ dostarczone
jako grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Okucia - drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe
zgodnie z dokumentacjg. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiem okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
$lusarki aluminiowej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Kierunek przesuwania oraz rozwierania drzwi oraz montaz klamek i pochwytow — zgodnie
z Zestawieniem Slusarki (rysunki projektu wykonawczego).

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe - stolarka aluminiowa, drzwi antywtamaniowe wyposazone w zamek,
system okienno-drzwiowy z przektadka termiczng, wypetnienie nieprzezierne, 3 zawiasy, bez progu
—okucia - zamek bebenkowy, rygle blokadowe po stronie zawiaséw, regulowane 3 zawiasy

przykrecane
— wyposazenie - pochwyty, stopka drzwiowa przektadka termiczna

01.13.2.3. Slusarka stalowa
Nalezy wbudowaé kompletng stolarke z oscieznicami, uszczelkami i okuciami.

Ramiaki skrzydet drzwiowych oraz oscieznice — stalowe — kolor RAL 9006, wykonczenie fabryczne
matowe. Skrzydfa drzwiowe ptycinowe stalowe, malowane proszkowo, kolor szary RAL 9006.
Drzwi bez progow.
— Drzwi zewnetrzne —stalowe, petne, ocieplane, przeciwwtamaniowe w klasie 2 wg PN EN V 1627.
Skrzydto drzwiowe z blachy ocynkowanej wypetnione izolacjg termiczng. Grubos¢ blachy min.
1,5mm. Ramiaki skrzydet i ptyta drzwiowa, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL

9006. Drzwi otwierane na zewnatrz, 3 zawiasowe, z oscieznicg z blachy ocynkowanej w kolorze RAL
9006 z uszczelkg obwodowa.

e wyposazenie —, samozamykacze, zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z wktadka
bebenkowa, okucia antywtamaniowe, zamek antywtamaniowy, kompletem klamek.

¢ Drzwi energetyczne wyposazone w zaluzje zgodne z normg PN — EN 61330:2001

¢ Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrowe klasa C5

¢ Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej klasa 1A — 7A
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¢ Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2

¢ Wytrzymatos$¢ mechaniczna klasa 4

* wspotczynnik przenikania ciepta Upax. 1,7 W/m? K
01.13.2.4. Parapety

Z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (gramatura cynku 275 g/m2 ) i grubosci blachy 0,75 mm
grubosci powlekane poliuretanem.

01.13.2.5. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji:

Sktadowanie wyrobéw S$lusarki w zadaszonym miejscu, pionowo z przektadkami.

01.13.3. WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu budowlanego podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji.

Do wykonania i montazu $lusarki nalezy uzy¢ wtasciwy sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

01.13.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Podstawowy sprzet to:

— Samochody ciezarowe
— Samochody dostawcze

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozione dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

01.13.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w pkt. 5 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

01.13.5.1. Montaz elementdéw slusarki aluminiowej

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw oraz doktadnos¢ wykonania osciezy
i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢ montowanych elementéw materiatéw
innych materiatéw pomocniczych.

Przy montazu Slusarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.
Slusarke nalezy montowaé na podktadach lub listwach. Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt
powierzchni z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonywania robét wykonczeniowych na mokro wokoét wbudowanych konstrukcji nalezy
na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowga nalezy pozostawic szczeline o szerokosci
minimum 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane
do rodzaju podioza (typ, dtugosé). Nalezy zapewnié¢ wtasciwg dtugos¢ zakotwienia w Scianie rowng
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przynajmniej 60mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowac, co najmniej po
2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtosé¢ pomiedzy
punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢
pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu.

Montaz nalezy przeprowadzié zgodnie z wytycznymi producenta $lusarki.

01.13.5.2. Montaz elementdéw Slusarki stalowej

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocga kotkéw rozporowych lub kotkdéw wsby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 1.2.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami proszkowymi

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne winny zostaé ocynkowane.

01.13.5.3. Montowanie pozostatych elementoéw $lusarki

Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:

— sprawdzenie miejsc mocowania

— zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
— wykonanie montazu na placu budowy

— naprawy drobnych uszkodzen powtoki

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

01.13.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki podano w p.6 czesci ogdlnej specyfikacji.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem,

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

e jakosci powtok antykorozyjnych i malarskich.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢c na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

e sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,

e sprawdzenie szczelnosci akustycznej przegrod,

e sprawdzenie i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z doku dokumentacja.
01.13.6.1. Zaswiadczenie jakosci i atest

Wytwodrca zobowigzany jest wystawié¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajgce zgodnosc
wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajgcy nastepujgce dane:

— nazwe i znak zamawiajgcego
— numer i date zamdwienia
— nazwe i znak wytwaércy
— numer wytopu
— o0znhaczenie wyrobu
— liczbe rur w partii
— stan dostawy
— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
— znak i podpis KJ wytwdrcy
Roboty podlegajg odbiorowi.
01.13.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
Jednostka obmiarowg robét jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej Slusarki okiennej i drzwiowej w

Swietle osScieznic. Przy pozostatych elementach Slusarki jednostkg obmiarowa robét jest liczba sztuk i

wymiary w mb i m?
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01.13.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1.2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punktach

15i1l.6.

01.13.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia robét ujeto w p. 9 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

01.13.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12258-1:2012
PN-EN 573-3

PN-EN 515

PN-EN 755-1

PN-EN 755-2

PN-EN 755-9

PN-B-91000
PN-EN 12519
PN-EN 949

PN-EN 12400
PN-EN 14351

PN-B-05000
PN-EN 1192
PN-EN 947
PN-EN 948
PN-EN 1529
PN-EN 1530
PN-EN 950
PN-EN 951

PN-EN 952
PN-EN 130

PN-75/B-94000.
PN-EN 12051

Aluminium i stopy aluminium -- Terminy i definicje -- Czes¢ 1: Terminy ogdlne
Aluminium i stopy aluminium -- Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych
plastycznie -- Czes¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw

Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia
standw

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Czes¢ 1:
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Cze$¢ 2:
Wiasnosci mechaniczne

Aluminium i stopy aluminium -- Prety, rury i ksztattowniki wyciskane -- Czes¢ 9:
Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu ksztattownikdéw

Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

Okna i drzwi -- Terminologia

Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

Skrzydta drzwiowe -- Wysokos$¢, szerokosé, grubosc i prostokatnosé -- Klasy tolerancji
Skrzydta drzwiowe -- Ptasko$¢é ogdlna i miejscowa -- Klasy tolerancji

Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

Skrzydta drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe -- Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa -- Metoda pomiaru

Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

Okucia budowlane. Podziat.

Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody badan
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PN-EN 1154

PN-EN 10297-1

PN-EN 10297-2

PN-EN 10305-1

PN-EN ISO 8493

PN-EN ISO 6892-1

PN-EN 10088-1

PN-EN 10088-3

PN-EN 12150-1

PN-EN 12150-2

PN-EN 1863-1

PN-EN 1863-2

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania --
Wymagania i metody badan

Rury stalowe okragte bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogélnotechnicznych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowej i stopowe;j

Rury stalowe bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogélnotechnicznych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Stale odporne na korozje

Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 1: Rury bez szwu
ciggnione na zimno

Metale -- Rury -- Préba rozttaczania

Metale -- Préba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j
Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy potwyrobodw,
pretow, walcowki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicje i opis

Szkto w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma

Szkto w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szktio sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Cze$¢ 1: Definicja i opis

Szkto w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szktio sodowo-wapniowo-
krzemianowe -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma
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SST-01.14.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE — ELEMENTY STALEJ ARANZACJI WNETRZ

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

01.14.1. CZESC OGOLNA

01.14.1.1. Przedmiot STWIORB

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Roboty wykonczeniowe- elementy statej aranzacji wnetrz

01.14.1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

01.14.1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem statych elementéw wyposazenia wnetrza.

Zakres robdt obejmuje:

- Wykonanie $cianek systemowych w sanitariatach,

- Montaz podokiennikéw wewnetrznych.
01.14.1.4. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektowg i STWiORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/112 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru rob6t budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.14.00-Roboty wykoriczeniowe- elementy statej aranzacji wnetrz

01.14.1.5. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane réwniez inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

01.14.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w p.2 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdw posiadajgcych Aprobate Techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych przez
producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnosé tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).

01.14.2.1. Scianki dziatowe- sanitariaty
Ptyta kompaktowa HPL nadajgca sie do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej wilgotnosci (réwniez
do kabin prysznicowych), powierzchnia ptyt pertowa, frezowane obrzeza.

— Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metoda

proszkowg wg palety RAL (w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym).

— Okucia

— Rdzen z ocynkowanej stali, ostona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej;

— Stopa rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej.

Materiaty dla systemu s$cianek kompaktowych HPL przyjmowaé i stosowac zgodnie z wybranym
systemem. Wymagania:

system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania

— kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

— profile oraz elementy taczeniowe wykonane z aluminium

— krawedzie drzwi oraz $cian fazowane

— krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury klamrami

— wszystkie elementy podwdjnie klejone i tgczone mechanicznie

— zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna

— nodzki z aluminium anodowanego cofniete w gtgb kabiny wys. 15 cm srednicy 8 cm
— faczna wysokos¢ konstrukceji 215cm wtgczajac 15cm przeswit nad podtogg

— drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajgcy), uchwyt i zamek.
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Akcesoria:

— Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi
technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz tgczniki spetniajg
standardy.

— Stosowane $ruby oraz wkrety wykonane winny byc¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy
z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC.

01.14.2.2. Podokienniki wewnetrzne
Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu (tzw. sztuczny kamien). Wzér gtadki, kolor biaty, powierzchnia
btyszczaca. Obrdbka krawedzi — typu , kant”.
Grubosci ptyt:
— podokienniki - gr. 2cm,

Stosowane do montazu i uszczelnienia $rodki oraz materialy powinny posiada¢ aktualne atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlane;j.

01.14.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w p.3 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.

01.14.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Niewymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzy¢ samochoddw ciezarowych; przewozony

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Kazdorazowe uzycie sprzetu nalezy
uzgodnié z Inzynierem.

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.
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01.14.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robot podano w p.5 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej. Przed
przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
01.14.5.1. Wykonanie scianek systemowych w sanitariatach

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadédw. Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od
skompletowania elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu
rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe $cianki
kabin do Scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych
(dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomoca systemowych tgcznikow i Scianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete.
Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajgcg powierzchnie
elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢
Scisle wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

01.14.5.2. Podokienniki wewnetrzne
Whneki do obsadzania parapetu:

Sciane podparapetowa nalezy pozostawi¢ na rzednej — 55 mm w stosunku do przewidywanej gérnej
ptaszczyzny projektowanego parapetu. Filarki okienne powinny mie¢ takie wneki, ktére zapewniatyby
swobodne obsadzanie koncéw parapetu.

Wymiary podokiennikéw:

Minimalna dtugos¢ parapetu powinna by¢ rowna, co najmniej szerokosci otworu okiennego
powiekszonej o dtugos¢ koncéw obsadzonych w murze, tzn. minimum 2x5 cm,

Podokienniki zamontowac na styk z licem $ciany (bez wysuniecia).
Rozmieszczenie punktéw podparcia:

Parapet podparty jest koricami wpuszczonymi w filarki otworu okiennego oraz na podpdrkach stalowych
osadzonych w $cianie pod parapetowe], rozmieszczonych w odstepie max. 60 cm od lica filarka i max.
50 cm pomiedzy soba.

Podpédrki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej np. ST 0 o grubosci 3 + 4 mm — ocynkowane] lub
zabezpieczonej przed korozja:

— dtugos$¢ réowna sie minimalnej szerokosci parapetu pomniejszonej o ok. 5 cm i nie mniejsza
niz10 cm,
— szerokos¢ stopki dolnej i gornej min. 5 cm. W stopkach nalezy nawierci¢ otwory na wkrety do
drewna w odstepach 20 mm w dwadch szeregach mijankowo,
— wysokos¢ podpérki —10 cm.
Czynnos$ci montazowe:
a) docig¢ parapet na zagdany wymiar oraz zabezpieczy¢ odkryte krawedzie przed zawilgoceniem;
b) do lewej strony parapetu przykreci¢ wkretami do drewna @ 3 mm podpérki stalowe;
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c) zabezpieczy¢ parapet przed uszkodzeniami w trakcie prac montazowych;

d) ustawi¢ parapet w odpowiednim potozeniu i zaklinowac;

e) zabetonowad gniazda podpdrek oraz wypetnié zaprawa cementowo — wapienng wneki w filarach
okiennych;

f) po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci (po 24 h) wypetnié przestrzen pod parapetowsq pianka
montazowo — uszczelniajacg lub szczeliwem syntetycznym (wodoodpornym);

g) styk parapetu z licem s$ciany wypetni¢ zaprawg na gtebokos$¢ ok. 4 cm;

h) zdjgé folie ochronng;

i) styk parapetu z filarkami oraz oscieznicg okna pokry¢ silikonem.

01.14.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki kontroli jako$ci podano w p.6 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac

budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

01.14.6.1. Wykonanie scianek systemowych w sanitariatach

Sciana HPL podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywaé wad produkcyjnych i uszkodzer
mechanicznych. Dostarczone elementy muszg byé kompletne.

01.14.6.2. Montaz podokiennikow wewnetrznych
Przed rozpoczeciem montazu ptyty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miejsc
montazu. Dostarczane ptyty nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, czy sg kompletne, i czy kolor
dostarczonych elementéw jest zgodny z zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
01.14.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne warunki obmiaru robdt podano w p.7 czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robédt jest m* oraz 1 mb dtugosci (dot. podokiennikéw). lloéé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
01.14.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania odbioru okresla p. 8 czesci ogdlnej specyfikacji.
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli s3 wykonane i sprawdzone
wszystkie pomiary i atesty.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

— atestacje dostarczonych elementow,

— podstawowe wymiary geometryczne,

— prawidtowosé osadzenia.
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3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/116 Tom 4
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01.14.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatnosci w p.9 czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

01.14.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997

PN-EN 438-2:1997

PN-88/P-04950

PN-EN 1670:2000

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z 2zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL).Ptyty z  zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

Metody badan wyrobdéw wtékienniczych. Laminaty wtdkiennicze
i wtdkniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i

PN-EN I1SO 7050:1999
PN/B9U212:1997 9

Scian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne klasyfikacja

Whkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Materiaty kamienne .Elementy kamienne. Ptyty z konglomeratéw
kamiennych
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SST-01.15.00. INSTALACJE SANITARNE WOD. - KAN.

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

01.15.1. CZESC OGOLNA
01.15.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej ,Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Instalacje sanitarne- wod.- kan.
01.15.1.2. Przedmiot i zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w budynku Stacji
transformatorowej w Poznaniu ul. Unii Lubelskiej 1a.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem w/w instalacji i obejmuja:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,

— transport i roztadunek,

— sktadowanie materiatow,

— nadzoér i odbiory.
01.15.1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty sg zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

01.15.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
01.15.2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania robét muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac
certyfikaty, swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania projektowanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg muszg posiadac¢ Swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
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01.15.2.2. Materiaty do wykonania roboét
01.15.2.2.1.Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

ksztattki kanalizacyjne PVC do potaczen kielichowych tgczonych na uszczelke wedtug
PN-81/C-89203,

— wyroby sanitarne porcelanowe i p6t porcelanowe wedtug PN-72/B-12630,

— ksztattki zeliwne wodociggowe wg PN-84/H-74101,

— zawory kulowe do wody wedtug PN-/M-75224,

— zawory antyskazeniowe typu EA, typu HA216,

— armatura wyptywowa wedtug PN-/M-75118.

01.15.2.2.2.Wymagania dotyczace opakowania, transportu i sktadowania materiatow

Wymagania szczegdétowe dotyczgce opakowania, transportu materiatéw i wyrobow budowlanych
uzytych do robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji, okreslajg Polskie Normy dotyczace
wymagan, jakie winny spetniaé¢ materiaty i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objetych
specyfikacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na terenie budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do robot.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z zamawiajgcym.

Wykonawca stosowac sie musi do ustawowych ograniczen na obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

01.15.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

01.15.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

01.15.3.2. Wymagania dotyczace specjalistycznego sprzetu
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonywania robot:
— Elektronarzedzia.
— Nagrzewarka uniwersalna z naktadkami grzewczymi.
01.15.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
01.15.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw muszg spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewniac dostarczenie materiatéw o wymaganej jakosci.



ELEKTROPROJEKT S.A. 3. Specyfikacje techniczne wykonania Str.3/119 Tom 4
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych EP9-2246/PW/2016
SST- 01.15.00- Instalacje sanitarne

01.15.4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ponizej podano podstawowe srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji robét
uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do kompletnego
wykonania robét, spetniajgcych wymagania przepiséw transportowych.

— Samochéd dostawczy do 3,5 t,

— Samochdéd samowytadowczy do 5 t.

01.15.5. WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
01.15.5.1. Zasady wykonania robot

Roboty budowlano — montazowe nalezy zrealizowaé zgodnie z przepisami i wymaganiami
obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen oraz norm.

Ponadto roboty wykonane beda:

— Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych" tom
2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),

— Zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

— Przy przestrzeganiu przepisbw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
montazowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

01.15.5.2. Zakres wykonywania roboét

— Roboty ziemne.

— Roboty montazowe.

— Préby szczelnosci.

— Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wody zimnej i cieptej.
01.15.5.3. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacja wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego tacznie z wymaganiami
zawartymi w polskich normach. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposdéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej
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instalacji, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

01.15.5.4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
i zaizolowaniem przewoddow. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbiorow czesciowych instalacji dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie préby
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia probnego. Przygotowania i przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
oprac. przez COBRTI INSTAL.

Instalacje kanalizacyjng bada sie na szczelno$é poprzez napetnienie poziomdéw wodg, natomiast piony
i podejscia poprzez obserwacje potgczen w czasie swobodnego przeptywu wody.

01.15.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
01.15.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania
i odbioru robét (m.in. ,,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano — montazowych) oraz
dokumentacji technicznej.

W czasie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania wystepuje
odbiér miedzyoperacyjny, czesciowy i koncowy, ktére majg zapewni¢ kontrole nad jakoscig
wykonanej instalacji.

01.15.6.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
i zaizolowaniem przewoddow. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbioréw czesciowych instalacji dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie préby
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia probnego. Przygotowania i przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
oprac. przez COBRTI INSTAL.
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01.15.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Jednostkg obmiarowg jest mb przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek

wykopy mechaniczne i reczne - m?

zasypanie wykopow - m?
powierzchnia izolacji - m?

ilos$¢ armatury przyboréw i urzadzen — szt.

01.15.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdét bedzie nastepowad po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci
odbioru.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zamoéwienia. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpoczecie
odbioru przedmiotu umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, dokonanego na pismie przez Wykonawce.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiér polegaé bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw wymaganych
przez obowigzujgce przepisy i normy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.

Odbiér techniczny — koricowy konczy sie protokélarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

01.15.9. PODSTAWA PLATNOSCI
01.15.9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentac;ji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw
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i ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

01.15.9.2. Ptatnosé

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji

Przedmiaru Robdét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robdt okreslonych

w ST i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

01.15.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
01.15.10.1. Rozporzadzenia

1.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (t.j. Dz. U. 2015 poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422
wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1040
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwiend publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164
z pbézniejszymi zmianami).

01.15.10.2. Normy

PN-EN I1SO 6708:1998 — Elementy rurociggdw. Definicje i dobor DN wymiaru nominalnego.

PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1:1999—Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana z1.

PN-92/B-01707 —Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 —Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-71/B-10420 —Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.00 —Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania | badania.
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PN-81/B-10700.02

PN-B-10720:1998

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.03
Pr PN-EN 1717

PN-B-10736:1999

ZAT/97-01-010

PN-81/C-89205
PN-81/C-89203
PN-84/H-74101
PN-76/M-75001
PN78/B-12630
PN-85/M-75178

—Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

—Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

—Rury stalowe ze szwem gwintowane.

—Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
—Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

—Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki elementy fgczace.
W rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerdw. Centralny Osrodek
Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997r.
—Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

—Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—Rury zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

—Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

—Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

—Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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SST-01.16.00. INSTALACJA WENTYLACII | KLIMATYZACII

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45331000-6 !nsjcalowanie' urzadzehn  grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

01.16.1.CZESC OGOLNA
01.16.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej , Choiny” w Lublinie przy
ul. Choiny.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji
01.16.1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w projektowanej podstacji
trakcyjnej ,,Choiny” w Lublinie przy ul. Choiny.
Szczegbtowy zakres robdot oraz obmiar ujety zostat w czesci kosztorysowej i dotyczy nizej
wymienionych obiektow.

Instalacja grzewcza
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym,
a w szczegdélnosci:

uzyskanie od producentéw, badZ opracowanie wszelkich dokumentéw potrzebnych do

uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji dopuszczajgcych do stosowania jako

materiatow budowlanych w Polsce;

— biezgca wspdtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robdt z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji;

— dostarczenie i montaz urzadzen instalacji — aparatu grzewczo-wentylacyjnego i grzejnikow
elektrycznych,

— dostarczenie, montaz i rozruch niezbednych urzadzer automatyki zapewniajgcych prawidtowe
dziatanie instalacji;

— wykonanie préb, pomiardw, regulacji instalacji grzewczej;

— rozruch i odbiér instalacji facznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokotow;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegétowy, rozmieszczenie urzadzen,
ich wymiary, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji
i ewentualnej przebudowy instalacji;

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;

— instrukcje obstugi i konserwacji.
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie i odbiér robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym,

a w szczegdlnosci:

wykonanie rysunkéw montazowych i warsztatowych kanatéw i ksztattek wentylacyjnych,
w zakresie niezbednym do montazu, podanych w projekcie w formie liniowej;

uzyskanie od producentéw, badZz opracowanie wszelkich dokumentéw potrzebnych do
uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatow budowlanych w Polsce;

biezgca wspodtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robdt z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji;

dostarczenie i montaz urzadzen instalacji — wentylatora dachowego i wentylatoréw
tazienkowych;

dostarczenie, montaz i rozruch niezbednych urzadzen automatyki zapewniajgcych prawidtowe
dziatanie instalacji;

dostarczenie oraz montaz kanatéw i ksztattek wraz z podstawowym osprzetem,

wykonanie niezbednych robdt czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
instalacji wentylacyjnych;

wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji wentylacji mechanicznej;

rozruch i odbidr instalacji facznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokétow;

wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegdtowy, faktyczny przebieg
wszystkich kanatéw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, srednice,
parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowe] eksploatacji i ewentualnej
przebudowy instalacji;

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;

instrukcje obstugi i konserwacji.

Instalacja klimatyzacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie i odbiér robdét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym,

a w szczegdblnosci:

uzyskanie od producentéw, badZ opracowanie wszelkich dokumentéw potrzebnych do
uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji dopuszczajgcych do stosowania jako
materiatow budowlanych w Polsce;

biezgca wspodtpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robdt z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji;

dostarczenie i montaz urzadzen instalacji — agregatu chtodniczego i klimatyzatorow;
dostarczenie, montaz i rozruch niezbednych urzadzen automatyki zapewniajgcych prawidtowe
dziatanie instalacji;

dostarczenie i montaz niezbednych rurociggdw czynnika chtodniczego i skroplin;

wykonanie préb, pomiardéw, regulacji instalacji klimatyzacji;

rozruch i odbidr instalacji tgcznie ze sporzagdzeniem wymaganych protokotow;
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wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegdtowy, faktyczny przebieg
wszystkich rurociggéw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary,
Srednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji i ewentualnej
przebudowy instalacji;

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;

instrukcje obstugi i konserwacji.

01.16.1.3. Okreslenia podstawowe

Agregat chtodniczy (jednostka zewnetrzna) — urzadzenie majace za zadanie odbiér energii
(chtodzenie) z jednostki wewnetrznej.

Aparat grzewczo-wentylacyjny — urzadzenie skfadajace sie z nagrzewnicy elektrycznej oraz
wentylatora umieszczonych we wspdlnej obudowie stuzacych do ogrzewania powietrza
wewnetrznego do zadanej temperatury.

Grzejnik elektryczny — urzadzenie elektryczne stuzgce do ogrzewania pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej — zespdét urzadzen, elementéw i kanatow
stuzacych do odprowadzenia powietrza z poszczegdlnych pomieszczen w budynku.

Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone s przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy klimatyzatorem i agregatem chtodniczym.

Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) — urzadzenie majace za zadanie dostarczenie do
pomieszczenia powietrza zimnego wedtug zagdanych parametrow.

Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Termostat — urzadzenie stuzgce do sterowania pracg grzejnika w celu utrzymania zadanej
temperatury.

Rurarz hydrauliczny — przewody t3czace klimatyzatory z agregatem chtodniczym.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji.

Wywiewnik —element, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni;

Zasilanie elektryczne klimatyzatora i agregatu chiodniczego — przewody elektryczne
zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowania urzgdzen.

01.16.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowsa, specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne — wykonanie roboét instalacji klimatyzacji winno by¢ zlecone Wykonawcy

z odpowiednimi uprawnieniami.

Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do robdét montazowych Wykonawca robdét winien

uzgodni¢ z Inspektorem szczegdty techniczne montazu klimatyzatorow i agregatu chtodniczego

(miedzy innymi sposdb mocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania), wentylatorow

i kanatéw wentylacyjnych oraz urzadzen grzewczych.
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01.16.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
01.16.2.1. Wymagania ogdlne stosowania materiatéw

Zastosowane materialy i urzadzenia do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji muszg spetniac¢
wymagania przepiséw prawnych i posiadac aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadac warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé, co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Urzadzenia i elementy instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wyszczegdélnione w Dokumentacji Projektowej nazwy producentdéw urzadzen i elementéw instalacji,
materiatdw i urzadzen nalezy traktowad jako przyktadowe.

Zostaty wymienione dla okreslenia standardu technicznego instalacji i mogg by¢ zmienione za zgoda
Inzyniera na inne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

01.16.2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw
01.16.2.2.1.Instalacja grzewcza

Grzejniki elektryczne powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 442 oraz certyfikaty
jakosci ISO 9001 i ISO 14001. Grzejniki powinny posiada¢ wbudowany termostat oraz regulowang
maksymalng temperature powierzchni zewnetrznej grzejnika. Grzejniki elektryczne powinny by¢
pokryte odporng na scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9016). Powinny posiadaé
zestawy montazowe z mozliwoscig blokady. Zasilanie grzejnikéw pragdem o napieciu 230V.

Aparat grzewczo-wentylacyjny zasilany pradem o napieciu 400V o mocy grzewczej zgodnej
z projektem. Wyposazony w regulator z czujnikiem temperatury. Regulacja pracy urzadzenia zgodna
z projektem branzy elektrycznej.

01.16.2.2.2.Instalacja wentylacji
Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505
i PN-EN 1506.

Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywaé z blach lub tasm stalowych ocynkowanych
wedtug norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-89/H-92125-Blachy i tasmy ocynkowane.

Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno
lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytgcznie z
rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnosc i
szczelno$é oraz nieobnizajgcej warunkdw przeptywu powietrza i akustyki przewoddw. Potgczenia
blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywac zamkami blacharskimi na zaktadke.

Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub, co najmniej trudno zapalnych, stawiaé maty
opor dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, miec
estetyczny wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czesci - prostki i ksztattki - sieci przewodéw wentylacyjnych mozina zestawic
w nastepujacych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy o danych srednicach
(mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci; dyfuzory mogg by¢ osiowe
proste lub ukosne.

Materiat i sposdb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniaé
tatwos¢ ich montazu i konserwacji.

Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych powinno by¢é wykonane
metodami nieniszczgcymi powtoki ochronne;j.

Dtugosé odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zatamar i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Przewody muszg by¢ wykonane z materiatu o odpowiednie] jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sie farbg szybko schnacg, aby
utatwic¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéw nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania

i montazu.

Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegajg doktadnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci przy tgczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary
elementow sprawdza sie korzystajgc z szablonu lub przez wstepne skompletowanie odcinkéw
instalacji.

Kratki wentylacyjne

Kratka wentylacyjna stuzy do zabezpieczenia wentylatora przed uszkodzeniami mechanicznymi
wywotanymi przez zanieczyszczenia o znacznych rozmiarach moggcymi dosta¢ sie do instalacji
wentylacji wraz z wywiewanym powietrzem.
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Kratki wentylacyjne sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka
i kierownice, tgcznikdéw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopdw kierownic w
ramkach.

Powierzchnie obudowy nie mogg wykazywac wgniecen i uszkodzed mechanicznych. Wykoriczone
powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz
zaciekow.

Powinny by¢é pakowane w sposdb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa przewodéw wentylacyjnych

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana
w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Nalezy stosowac¢ wetne mineralng z ptaszczem
z folii aluminiowej zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos$¢ potgczen. Kanaty muszg byé izolowane
razem z kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostkéw cieplnych. Grubos¢ izolacji przy
przejsciu przez przegrody powinien wynosi¢ 10mm, natomiast w pozostatych przypadkach 20mm.

Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiadac nastepujagcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne 1z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci
i sprezu nie moga przekraczac 5%;
- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym.
Wykonawca powinien:
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosSci catej zamawianej partii
materiatu,
- dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo
wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejny badania
c) oznaczenia wg Polskiej Normy
d) pieczecipodpis osoby odpowiedzialnej za badanie

01.16.2.2.3.Instalacja klimatyzacji

Agregat — 1 jednostka zewnetrzna na czynnik R410A zamontowana na Scianie zewnetrznej obiektu
sterowana poprzez regulator zlokalizowany w pomieszczeniu ZTM wyposazony w czujnik
temperatury, moc chtodnicza 14 kW. Agregat wyposazy¢ we wtyczke z wyprowadzonymi sygnatami:
zdalne start/stop, sygnalizacji pracy, sygnalizacji awarii. Zatgczanie pracy instalacji przy wzroscie
temperatury wewnatrz pomieszczenia powyzej 20°C.

Klimatyzatory — 2 jednostki wewnetrzne Scienne na czynnik R410A o mocy chtodniczej 7 kW kazdy.

Rurarz hydrauliczny instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN
12735-1:2002 taczonych lutem twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez
wgniecen, koncéwki zaslepione.
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Przewody odprowadzania skroplin wykonac¢ z rur PP PN10 o $rednicy 16 mm tgczonych przez

zgrzewanie.

Izolacje do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci 10 mm
wewnatrz oraz 20mm na zewnatrz budynku. lzolacje przewoddéw prowadzonych na zewnatrz
budynku wykona¢ w ostonie zabezpieczajgcej przed warunkami atmosferycznymi.

Sktadowanie materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
( temperatura i wilgotnos$¢) — wg instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

01.16.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mieé ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, oraz przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku wytadunku materiatéw
i sprzetu.

Roboty montazowe wykonac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
drabin montazowych atestowanych.

01.16.4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéow i urzadzen.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
i zgodne z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Drobny osprzet powinien byc
przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Wentylatory, kratki wentylacyjne, aparat grzewczo-wentylacyjny, grzejniki elektryczne itp. nalezy
przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach. Urzadzenia trzeba zabezpieczy¢, aby sie nie przesuwaty.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych. Elementy potaczen
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

01.16.4.1. Sktadowanie materiatow

Dostarczone na budowe urzadzenia i kanaty powinny by¢ czyste od wewnatrz i od zewnatrz. Muszg
by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen, bez wzerdw i wad walcowniczych.

Elementy te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach, najlepiej pod wiata.

Dostarczony na budowe osprzet, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystgpity widoczne uszkodzenia,
czy urzadzenia sg kompletne itp.
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Osprzet instalacji nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

01.16.5.WYMAGANIA SZCZEGOLtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
01.16.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym

oraz:

— Dokumentacjg Projektowa

— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 5 — wrzesienl 2002r.

— Polskimi Normami;

— Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

— Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Urzadzenia instalacji nalezy montowaé zgodnie z DTR w ptaszczyznach réwnolegtych do $cian
w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla
serwisu, napraw i konserwacji.

Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakorczone starannie, zgodnie ze sztukg budowlana.
Szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B- 76002.

01.16.5.2. Aparat grzewczo wentylacyjny
— Aparat grzewczo-wentylacyjny montowac zgodnie z DTR producenta.
01.16.5.3. Grzejniki elektryczne
— Grzejniki elektryczne montowac zgodnie z DTR producenta.
01.16.5.4. Wentylatory
— Wentylator dachowy montowacd na podstawie dachowej zgodnie z DTR producenta.
01.16.5.5. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy ukfada¢ na typowych podporach i zawiesiach dla przewodoéw
wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12236:2003.
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Zamontowac wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i rownolegtych do
elementow struktury budynku. Kanaty zamocowaé w sposéb umozliwiajgcy odpowiednie oparcie bez
jakichkolwiek naprezen lub luzéw.

— Nie mocowac¢ kanatow na mato stabilnych ptaszczyznach w sposéb mogacy przyczynié sie do
powstania hatasu lub wibracji.

— Kanaty montowac zgodnie z trasami pokazanymi w czesci rysunkowej opracowania.

— Potaczenia elementéw wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie ze wskazéwkami producenta.
W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ w tym celu fabryczne ztacza. Potgczenia wykonac
zgodnie z PN-EN 12220:2001.

01.16.5.6. Kratki wentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne montowac na kanatach blaszanych.
01.16.5.7. Klimatyzatory

—  Winny byé montowane zgodnie z DTR urzadzenia.
— Urzadzenia montowac nasciennie w sposdb zapewniajacy ich nalezytg statecznosé.
— Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
— Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji.
— Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami.
01.16.5.8. Agregat chtodniczy

Agregat chtodniczy powinien by¢é zamontowany na S$cianie zewnetrznej obiektu na profilach
montazowych zapewniajgcych bezpieczeristwo uzytkowania i serwisowania urzgdzenia, zachowujac
minimalne odlegtosci od przegréd budowlanych zgodnie z DTR. Uruchomienie klimatyzatoréow
powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli
wymagajg tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadac certyfikat upowazniajgcy do pracy
z F-gazami.

01.16.5.9. Instalacja freonowa

Rury miedziane instalacji freonowej powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Rurociaggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o sSrednicach zgodnych
z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg byé dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.

Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A.

Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane.

Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej, niz co 1,5m.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja.
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Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd.

Przewody od zewnatrz izolowane izolacja kauczukowg typu AF/Armaflex lub réwnowazna
o grubosci 10 mm wewnatrz budynku oraz 20 mm na zewnatrz budynku. lzolacje przewoddéw
prowadzonych na zewnatrz budynku wykonaé w ostonie zabezpieczajgcej przed warunkami
atmosferycznymi.

Izolacje nalezy zaktadaé tzn. naciggac¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje
zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cafa izolacja na stykach musi byé szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasmg klejagcg z PE.
Mocowania obejm z przektadkg gumowag musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Rurociagi prowadzié¢ w przestrzeni miedzystropowej zas tam gdzie jest to niemozliwe w bruzdach.
01.16.5.10. Montaz instalacji odptywu skroplin

Instalacje wykonac z rur PP PN10 o $rednicy 16 mm tgczonych przez zgrzewanie. Instalacje prowadzié
ze spadkiem minimum 2% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej, niz co 1,5m. Instalacje podda¢
probom, jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne. Za klimatyzatorami zastosowac¢ syfony
o minimalnej wysokosci 100 mm wraz z blokadg antyzapachows.

01.16.5.11. Odlegto$¢ od powierzchni montazu

Nalezy zachowaé¢ odpowiednig odlegto$¢ kanatéw wentylacyjnych oraz przewoddw instalacji
freonowej od powierzchni montazu, aby umozliwié potozenie warstwy izolacyjne;j.

Montaz osprzetu: kratek wentylacyjnych przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych
wykonczeniowych.

Wszystkie elementy instalacji wymagajace konserwacji i napraw winny by¢ montowane w sposdb
zapewniajacy do nich tatwy dostep.

01.16.5.12. Przejscia przez sciany

— Kanaty przechodzgce przez $ciany nalezy mocowac w sposéb pozwalajgcy na swobodny ruch.
— W otworach dla kanatéw nie moga biec jakiekolwiek przewody elektryczne.
— Otwory nalezy uszczelnié w celu zapewnienia izolacji akustycznej i zapobiezenia
rozprzestrzenianiu sie insektow.
01.16.5.13. Koordynacja robét z innymi wykonawcami
Wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji muszg by¢ koordynowane w trakcie realizacji
z wykonawcami innych branz.
01.16.5.14. Dostep do urzadzen
Wszystkie elementy instalacji wymagajace konserwacji i napraw winny by¢é montowane w sposdb
zapewniajgcy do nich tatwy dostep.
01.16.5.15. Ogdlne wytyczne w zakresie AKP
Instalacja automatyki w instalacji grzewczej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu

ZTM winna zapewni¢ mozliwos$¢ regulacji i nadzoru w zakresie:

— zdalnego sterowania start/stop,
— sygnalizacji pracy,
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— sygnalizacji awarii,
— regulacji temperatury powietrza.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny byc¢
obustronnie uzgodnione. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatdw, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

01.16.5.16. Montaz osprzetu AKP

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadaé¢ wazne cechy legalizacyjne.
Tablice i szafy sterownicze dostarczone na budowe muszg by¢ kompletne i zawiera¢ przewidziane
regulatory i aparature kontrolno-pomiarowa.

Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
dziatania, w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

— Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢
w tabliczki okreslajgce ich funkcje.

— Rozruch instalacji powinna przeprowadzi¢ firma wykonujgca instalacje AKP, najlepiej przy
udziale dostawcy gtéwnych urzadzen.

01.16.6.KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych” czes¢ Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi normami i DTR
urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesiert 2002r oraz odpowiednimi normami i DTR
urzadzen.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw
wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku
budowy, lub z innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie zgodnosci z normami
i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatow i urzadzen:

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddéw z urzadzeniami
i armaturg;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i Sciany;

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg

— W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogdéw, nalezy
dokonac poprawek i ponownie podda¢ kontroli.
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— Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzié¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

01.16.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powykonawczy obmiar robdt wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i Dokumentacje
Powykonawcza.

01.16.7.1. |Instalacja grzewcza
Jednostka obmiarowgq urzadzen grzewczych jest sztuka.
01.16.7.2. |Instalacja wentylacji

Jednostkg obmiarowa kanatéw instalacji jest metr kwadratowy — dla kazdego przekroju. Jednostka
urzadzen wentylacyjnych oraz armatury jest sztuka.

01.16.7.3. |Instalacja klimatyzacji
Jednostka obmiarowa rurarzu odprowadzenia skropli jest metr biezgcy.

Jednostkg obmiarowg instalacji klimatyzacji jest wykonanie kompletnej instalacji obejmujacej
urzadzenia: agregat chtfodniczy, 2 klimatyzatory, instalacje czynnika chtodniczego oraz automatyke
potrzebng do sterowania i regulacji instalacji zgodnie z projektem.

01.16.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r
Odbiory miedzyoperacyjne:
— Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych.
— Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
— Protokdét powinien byé podpisany przez kierownika robét instalacyjnych przy udziale Inzyniera,
a w przypadku robdt zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory czesciowe

W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci,
nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot;

— wpisow do dziennika budowy;

— uzycia wtasciwych materiatéw;

— prawidtowosci zamocowarj;

— szczelnosci urzadzen;

— innymi wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal Zeszyt 5 — wrzesiert 2002r, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkdw komisji
z wyszczegblnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

Odbiér koncowy
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Po dokonaniu odbiorow czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla rézinych urzadzen,
badania szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco, nalezy
w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

— zgodnos¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ komisji przy odbiorze koncowym:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt;

— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”;

— protokoty wykonanych préb i badan;

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym;

— instrukcje obstugi.

01.16.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w kosztorysie
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;
— wartos$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
01.16.9.1. Instalacja grzewcza

Podstawg ptatnosci jest wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wraz z automatykg pozwalajaca
na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem.

01.16.9.2. Instalacja wentylacyjna

Podstawg ptfatnosci jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z automatyka
pozwalajgca na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem.
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01.16.9.3. Instalacja klimatyzacyjna

Podstawg pfatnosci jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z automatyka
pozwalajgcg na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem.

01.16.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

01.16.10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. poz. 290 z 2016 z pdzniejszymi zmianami).
01.16.10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. poz. 1422 z 2015r z pdzniejszymi
zmianami)

01.16.10.3. Polskie Normy

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania (ze zmianami)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-B-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN-12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszania i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy no przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych robét instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych.

01.16.10.4. Inne dokumenty
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt

5 —wrzesien 2002r.
— Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen.



ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

3. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych
SST- 01.17.00- Instalacje elektryczne

Str. 3/138 Tom 4
EP9-2246/PW/2016

SST-01.17.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

01.17.1. CZESC OGOLNA
01.17.1.1. Nazwa zadania

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej , Choiny” w Lublinie przy

ul. Choiny w zakresie wyposazenia w urzadzenia i Instalacje elektryczne.

01.17.1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w budynku

Podstacji Choiny w zakresie urzadzen, aparatury i instalacji elektrycznych.

Zakres prac do wykonania w branzy elektrycznej obejmuje:

Rozdzielnica $redniego napiecia SN-15kV — 1-sekcyjna, 4-polowa.
Rozdzielnica pradu statego 660V — 5-polowa

Rozdzielnica potrzeb wtasnych RPW1-400/230V AC

Rozdzielnica potrzeb wtasnych RPW2-220V DC

Sitownia pradu statego 220V DC-26Ah

Zespot  Prostownikowy Trakcyjny w  wykonaniu kompaktowym z transformatorem
4-uzwojeniowym

Szafka rozliczeniowego pomiaru energii

Tablica rozdzielcza T1

Szafka obiektowa telemechaniki

Instalacja oswietlenia i gniazdek wtyczkowych 230V i 400V

Instalacja zasilania i sterowania urzadzen grzewczych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
Instalacja alarmowa

Instalacja uziemiajgca

Instalacja odgromowa

Komora transformatorowa (rezerwa miejsca dla transformatora 15/0,4kV dla zasilania
tadowarek autobusow elektrycznych)

Prace pomiarowo-rozruchowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem instalacji jw. i obejmuja:

— wymagania wykonawcze,

— wymagania materiatowe,

— technologie montazu,
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— transport i roztadunek,
— sktadowanie materiatow,
— nadzor i odbiory.

01.17.1.3. Okredlenia podstawowe

Wszystkie okresSlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rdwnowazne z Polskimi
Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatgcznik
nrl (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawecy od ich stosowania.

01.17.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

—wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych-w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normga europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktdérych
dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatébw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktére:

— nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i w wyniku czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

Przy wykonywaniu robdét montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowad nastepujgce
materiaty i wyroby:

Kable energetyczne miedziane w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1kV zgodnie
z dokumentacjg projektowga. Bebny z kablami przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed
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opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Bebny umiesci¢ na
utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/.

Kable energetyczne SN jednozytowe z zytg miedziang o izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg
powrotng miedziang koncentryczng i powlokg polwinitowa na napiecie 12/20kV zgodnie
z dokumentacjg projektowga. Bebny z kablami przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Bebny umiesci¢ na
utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/.

Przewody i osprzet zgodnie z dokumentacjg projektows.

Rozdzielnica sredniego napiecia RSN-15kV jednosekcyjna 4-polowg w ukfadzie pél:

1. Pole zasilajgce wytacznikowe z przektadnikami pradowymi
2. Pole pomiaru napiecia, przekfadniki napieciowe w wykonaniu wysuwnym
3. Pole transformatorowe wytgcznikowe (zasilanie zespotu prostownikowego trakcji)
4. Pole transformatorowe wytgcznikowe (rezerwa dla transformatora tadowarek)
Dane znamionowe rozdzielnicy:
* Napiecie znamionowe 17,5kV
e Prad zn. szyn zbiorczych 630A
e Czestotliwos¢ 50Hz
e Znamionowy prad krétkotrwaty wytrzymywany 16kA/1s
e Stopien ochrony IP4X
¢ Wymiary pola 600x1300x2450mm

Ustawienie rozdzielnicy przyscienne. Pola rozdzielnicy ustawione bedg na ramie montazowej
wbudowang w podniesiong podtoge.

W polach wytacznikowych zabudowane beda wytgczniki w wykonaniu wysuwnym o pradzie
znamionowym 630A.

Pole zasilajgce rozdzielnicy wyposazy¢ w cyfrowy sterownik E-1000. Pola odptywowe
transformatorowe i prostownikowe wyposazone bedzie w cyfrowe zabezpieczenia z funkcja SCO,
zabudowane w przedziatach niskonapieciowych. W przedziatach niskonapieciowych zamontowane sg
zabezpieczenia, przekazniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach obwodéw
wtérnych muszg by¢ umieszczone oznaczenia schematowe oraz przy wybranych tabliczki
informacyjne.

Rozdzielnica cechuje sie w petni zamknietg obudowa. Pola rozdzielnicy wyposazone
w pojemnosciowe wskazniki obecnosci napiecia z mozliwoscig fazowania. Rozdzielnica wyposazona
w szereg mechanicznych blokad faczeniowych. Rozwigzania konstrukcyjne rozdzielnicy nie
dopuszczajg do przypadkowych btedéw taczeniowych.

Rozdzielnica przystosowana do sterowania zdalnego z ZDM MPK Lublin.
Rozdzielnica pradu statego RPS-660V jednosekcyjna 5-polowa ztozona z pét funkcyjnych:

1. pole zespotu prostownikowego jednocztonowe, przedziatowe wyposazone w odtgcznik
dwubiegunowy z napedem silnikowym przeznaczone do zasilania z pola prostownikowego
rozdzielnicy SN. W przedniej czesci znajdujg sie wneki obwoddw sterowniczo-pomiarowych,
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2. pole zasilacza trakcyjnego zabudowane jako dwucztonowe, przedziatowe z wytgcznikiem szybkim
1,5kA/0,9kV w wykonaniu wysuwnym, odfgcznikiem 1-biegunowym 2kA/1,8kV z napedem
silnikowym szyny obejsciowej oraz odtgcznikiem 1-biegunowym 2kA/1,8kV z napedem
silnikowym kabla ,minus”. Sterowanie odbywa sie przyciskami zabudowanymi na elewacji
rozdzielnicy. Zabezpieczenia w zasilaczu trakcyjnym zrealizowane za pomocy wyzwalacza
nadpradowego bezzwtocznego (zainstalowanego fabrycznie na wytgczniku szybkim) dziatajgcego
przy zwarciach i przecigzeniach,

3. pole wytacznika rezerwowego zabudowane jak dla zasilacza trakcyjnego, ale bez odtacznika
szyny obejsciowej i przytacza kablowego.

Rozdzielnica RPS-660V ztozona jest z pol:

pole nr 1 - Zespdl prostownikowy
pole nr 2 — Wytacznik rezerwowy
pole nr 3 — Zasilacz trakcyjny nr 1
pole nr 4 — Zasilacz trakcyjny nr 2
pole nr 5 — Zasilacz trakcyjny nr 3

Rozdzielnica wyposazona jest w szyny gtéwne (+), (-) 660V i w szyne obejsciowa (+) 660V. System szyn
zbiorczych wykonany z ptaskownikéw miedzianych.

Pola dwucztonowe sktadajg sie z czesci statej oraz cztonu wysuwnego. Pomiedzy cztonem wysuwnym
i statym realizowane sg nastepujgce potaczenia:

¢ najazdowe do szyny zbiorczej i przytacza kablowego

¢ najazdowe do potaczenia uziemiajgcego

¢ wtykowe do kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego
W tylnej czesci rozdzielnicy umiejscowione sg styki obwoddw zasilajgcych i przytaczy kablowych.
Drzwi przedziatéw zamykane sg przy pomocy specjalnej klamki wyposazonej we wktadke z kluczem
patentowym lub przystosowana do innych typow kluczy.

Ustawienie rozdzielnicy przysScienne. Pola rozdzielnicy ustawione bedy na ramie montazowej
wbudowang w podniesiong podtoge. Wymiary pdl rozdzielnicy 700x800x2200mm. Stopienrt ochrony
rozdzielnicy IP4X.

W rozdzielnicy zastosowane sg mechanizmy utatwiajgce obstuge i zapewniajace bezpieczenstwo
eksploatacji. System blokad mechanicznych, ktére nie dopuszczajg do przypadkowych btedéw
taczeniowych.

We wnekach niskonapieciowych zainstalowane sg zabezpieczenia, sterowniki trakcyjne, przetworniki
pomiarowe, przekazniki pomocnicze, pozostata aparatura obwoddéw wtérnych oraz listwy zaciskowe.
Przy wszystkich aparatach obwodéw wtdrnych muszg by¢ umieszczone oznaczenia schematowe oraz
przy wybranych tabliczki informacyjne.

Zespot prostownikowy trakcyjny ZPK w wykonaniu kompaktowym z transformatorem
4-uzwojeniowym ztozony fabrycznie z transformatora prostownikowego zywicznego o obnizonym
poziomie hatasu i przeksztattnika diodowego w jednej ostonie IP20. Zespdl prostownikowy
wyposazony jest w:
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¢ Transformator prostownikowy zZzywiczny 4-uzwojeniowy o parametrach: moc-
1225/600/600/25kVA, napiecie 15,750,5250,5250,420kV, uktad potgczern Yd11yOzn5,
napiecie zwarcia 11%, wspotczynnik tetnien <=2.

*  Prostownik diodowy 12-pulsowy PD-12/00,8-1200A na znamionowe napiecie
wyprostowane 660V i prgd 1200A, zamontowany na transformatorze.

e przecigzalnos¢ w V klasie wedtug PN-IEC 146-1-3:1996

e Ogranicznik przepie¢ po stronie SN i DN Zespotu prostownikowego

e Zabezpieczenia fabryczne transformatora prostownikowego i prostownika (szczegdtowy
opis wyposazenia transformatora i prostownika wedtuh projektéw wykonawczych).

Uzwojenie 1 (o mocy 25kVA) transformatora prostownikowego, ktére stuzy do zasilania potrzeb
wtasnych 400/230V Podstacji wyposazone jest w:

e roztacznik bezpiecznikowy RBKOO
e ochronnik przepieciowy DEHNventil TNS 255 (lub réwnowazny)

Rozdzielnica potrzeb wtasnych 400230V AC — RPW1 jednosekcyjna w wykonaniu szafowym,
ustawiona przysciennie na ramie montazowej wkomponowanej w podtoge techniczng. Zasilanie
rozdzielnicy dwustronne z automatyka SZR liniowego:

e zasilanie podstawowe z 4 uzwojenia transformatora prostownikowego

e zasilanie rezerwowe z sieci nN energetyki zawodowej

Pole odptywowe wyposazone sg w roztgczniki bezpiecznikowe 1,3-biegunowe typu ,Tytan”, wytaczniki
nadpradowe oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Rozdzielnica potrzeb wtasnych 220V DC — RPW2 jednosekcyjna w wykonaniu szafowym, ustawiona
przysciennie na ramie montazowej wkomponowanej w podtoge techniczng. Zasilanie rozdzielnicy
z sitowni prgdu statego 220V DC. Pole odptywowe wyposazone sg w roztgczniki bezpiecznikowe
2-biegunowe typu ,Tytan” wytgczniki nadpradowe pradu statego oraz aparature pomocniczg.

W rozdzielnicy zabudowany bedzie sterownik E-1000 dla potrzeb centralnej sygnalizacji Podstacji oraz
komputer panelowy (na drzwiach rozdzielnicy).

Sitownia pradu statego 220V DC — G10 w wykonaniu szafowym, ustawiona przysciennie na ramie
montazowej wkomponowanej w podtoge techniczng. W szafie zabudowane sg dwa zasilacze PBI
22020 MC w uktadzie redundantnym, bateria akumulatoréw 220V - 18x12V/26Ah oraz
zabezpieczenia firmowe. Napiecie zasilania 2x400/230V, napiecie wyjsciowe 220V S.C., prad
wyjsciowy 20A. Sitownia wyposazona jest w interfejs komunikacyjny RS485 przytaczony do systemu
telemechaniki Podstacji.

Tablica licznikowa TL w obudowie nasciennej. Wykonanie wedtug projektu wykonawczego
uzgodnionego z PGE Dystrybucja.

Rozdzielnice i tablice elektryczne

Typy rozdzielnic i tablic elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa lub réwnowazne. Tablice
niskiego napiecia wedtug PN-IEC 60439. Napiecie izolacji tablic powinno by¢ dostosowane do
najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski tablic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i $rednic przewoddéw. Tablice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE
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i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Tablice i rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem tablic. Nalezy na tablicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Tablice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

Zrédta $wiatta i oprawy

Typ opraw oswietleniowych i Zrodet Swiatta zgodny z dokumentacjg projektowg. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewniaé¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym Oprawy wykonane
w |l klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-C-
S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow srodowiskowych, w ktdrych zostang zamontowane,

tj temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
- zapaleniem
- uderzeniem

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do Zrédta swiatta

Oprawy nalezy wyposazyé w zrédta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
zastosowania i zapewnié ochronne przeciwol$nieniowa.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza by¢é wyposazone w moduly zasilania awaryjnego
zapewniajgce swiecenie przez czas min 1godz. od momentu zaniku napiecia zasilajgcego.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100

Osprzet instalacyjny

Typu tacznikdw oswietlenia, przyciskow i gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nalezy stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy oraz natynkowy IP44 dla pomieszczen wilgotnych.

Trasy kablowe
Typy drabinek kablowych zgodne z dokumentacjg projektowg lub réwnowazne.
Instalacja odgromowa.

— zwody poziome instalacji odgromowej na dachu — blacha poszycia dachu, grubos$¢ blachy
<0,5mm

— przewody odprowadzajgce — drut stalowy ocynkowany DFeZn8mm w rurce 18/5mm pod
dociepleniem $cian

— przewody uziemiajgce — tasma stalowa ocynkowana FeZn30x4mm w rurce 47/5mm pod
dociepleniem $cian

— ztgcza kontrolne ZK w puszkach probierczych p/t

— uziom otokowy FeZn40x5mm
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01.17.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg byé w petni sprawne, na biezgco
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadac dopuszczenia do uzytkowania.

Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyiszych wymogoéw, jak rdowniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

01.17.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatdw muszg byé sprawne
i posiadac¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa pracy.

Potrzebne srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy wraz z dZzwigiem o nos$nosci 6ton
— samochdd skrzyniowy
— samochdd dostawczy

wobzek widtowy.

01.17.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okreslonymi
m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) - Zatgcznik nrl

Wykonawstwo instalacji powinno Scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania
i odbioru technicznego.

Catosc robdt powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:
— przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,
— przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
— przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

01.17.5.1. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzglednic
wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdre nie sg wprost wymienione w zatgczonych
zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne
i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wkfadki bezpiecznikowe, zrédta swiatta itp.
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01.17.5.2. Montaz urzadzen

Pomieszczenie, w ktérym ma by¢ rozpoczety montaz rozdzielnic i zespotu prostownikowego musi
odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:

¢ zakoniczone roboty budowlane i malarskie
¢ zakonczone roboty wentylacyjne
¢ wykonane instalacje oswietleniowe
¢ zapewniony dojazd do pomieszczenia
e otwory drzwiowe zapewniajgce swobodne wprowadzenie zestawow transportowych do
pomieszczenia
e drzwi do pomieszczenia przygotowane do zamykania na zamek lub ktédke
e rama montazowa osadzona w podtozu i wypoziomowana z doktadnoscig +2mm na catej
dtugosci.
Montaz urzadzen wykonywad zgodnie z zaleceniami producentow.
01.17.5.3. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego
— tgczniki oswietleniowe 1,40 m,
— gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia w pom. ZTM —1,2m
— gniazda wtyczkowe w pom. WC oraz w poblizu blatu roboczego kuchni 1,40 m jezeli nie
podano innej wysokosci,
— gniazda wtyczkowe 3-faz —1,2m
Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi do sSrodka puszki instalacyjnej.
01.17.5.4. Dostep do urzadzen elektrycznych
—drzwi i pokrywy urzadzen elektrycznych, ktdérych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci
elektrycznych pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,
— tabliczki muszg mieé napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podtoza, nie wolno
stosowac tasm samoprzylepnych,
— czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtéwnego nalezy ostonic
w sposdb wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,
— ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich
naprawy i obstugi.
01.17.5.5. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewnic¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element.

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczaé tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale
przytwierdzonymi do podtoza, elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogg by¢ oznaczone przy
pomocy tasm samoprzylepnych.

Kable i przewody oznaczaé nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

Elementy nalezgce do obwoddéw odbiorczych obstugujacych odpowiednie powierzchnie mogg by¢
identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwoddéw odpowiedniej tablicy

rozdzielczej.
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01.17.5.6. Segregacja obwodow

— przewody réznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez
utozenie w odpowiednich odstepach,

01.17.5.7. Elementy mocujace

— wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny byé systemowe nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

01.17.5.8. Préby i pomiary montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiarow.

Nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢é wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi
w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.
01.17.5.9. Dobér kabli i przewodow
Zatozono dobdr kabli i przewoddw z zastosowaniem wspdtczynnikdw zmniejszenia obcigzalnosci.
Zapewni to optymalne wykorzystanie materiatu przewodowego ze wzgledu na obcigzalno$¢ przy
praktycznie kazdych warunkach obcigzenia oraz na spadek napiecia i rezystancje petli zwarcia
jednofazowego.
01.17.5.10. Natezenie oswietlenia
Zastosowane natezenia oswietlenia sg zgodne z wymaganiami PN.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczen wynosza:

— 200 Ix — pom. z urzgdzeniami technicznymi

— 200 Ix — toalety

— 300 Ix — pom. socjalne

Typy opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaty podane
w projekcie.

01.17.5.11. Ogdlne wymagania dotyczace urzadzen

Aby rozpoczgé prace montazowe w podstacji pomieszczenie rozdzielni musi by¢ catkowicie
wykonczone i wyposazone w instalacje oswietleniowg, sitowg, musi by¢ zamykane, suche i zawierac
instalacje wentylacyjng i p.pozarowa.

Muszg by¢ zakonczone prace wstepne np. otwory w $cianach, ustalone trasy kablowe dla kabli SN, nn
i sterowniczych.

Oznaczenie urzadzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjg stacji i wykonane w jezyku
polskim.

Tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna spetniaé¢ szczegdétowe wymagania wg norm
przedmiotowych oraz potwierdza¢ zgodnos¢ danych z dokumentacja stacji.

Stan zewnetrzny urzadzenia, aparatow w nim zainstalowanych i potgczen elektrycznych powinien
wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen.
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Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg stacji i instrukcjami montazu
(wymaganiami wytwdrcy). Montaz powinien by¢ wykonany w sposéb staranny, trwaty, estetyczny
i zapewniac prawidtowe dziatanie urzadzenia.

Metalowe konstrukcje wsporcze i nosne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Ubytki powtok antykorozyjnych powstatych podczas transportu i montazu powinny by¢ uzupetnione.

Zaciski przytaczowe urzadzen pod wzgledem doboru do przytgczonych przewoddw, a takze
podtaczenie przewodow w zaciskach powinny byé prawidtowe.

Ochrona przeciwporazeniowa urzgdzen powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji i przepiséw.
Dziatanie urzadzen i uktadéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjami stacji, urzadzen i wymaganiami
przepisow.

Urzadzenia i uktady powinny dziata¢ prawidtowo i w sposéb niezawodny przy zatozonych odchytkach
poziomdw napieé¢ pomocniczych, a przy prébie dziatania recznego - réwniez bez uzycia nadmiernej
sity.

01.17.5.12. Przygotowanie stanowisk do montazu urzagdzen

Podstawe przygotowania stanowisk do montazu urzadzen stanowi dokumentacja projektowa,
wg ktorej bedg przygotowane konstrukcje do ich montazu. Dokumentacja zawiera réwniez ich
rozmieszczenie. Przed rozpoczeciem instalowania nalezy upewnié sie, ze miejsce, na ktérym bedzie
ono przeprowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

W trakcie instalowania nalezy przestrzegac zasad BHP, a w szczegdlnosci zasad zawartych w instrukcji
dostarczonej wraz z urzadzeniem. Rozdzielnice i wszystkie jej elementy sktadowe muszg by¢ suche i

czyste.
01.17.5.13. Ustawienie rozdzielnic SN i pradu statego — uwagi ogdlne

Dla optymalnego przebiegu montazu i zapewnienia wysokiego standardu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ montaz rozdzielni na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony personel,

a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem.

Dla rozdzielnic RSN i RPS nalezy przewidzie¢ ramy z profili stalowych do ich ustawienia.
01.17.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

01.17.6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Urzadzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytwoércow i dostawcédw. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw Swiadectwa jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

01.17.6.2. Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych

01.17.6.2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji
Przeprowadzajgcemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumentacje i dokumenty:

e projekt techniczny elektroenergetyczny podstacji zawierajgcy: wartosci nastawien

przekaznikéw

¢ dokumentacje fabryczne urzadzen i aparatdw elektroenergetycznych (Swiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi),
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protokoty zawierajgce pozytywne wyniki badan petnych (typu) i niepetnych (wyrobu) dla
urzadzen,

stwierdzenie dokonania u wytworcy odbioru urzadzen przez przedstawiciela zamawiajgcego

jezeli urzadzenie podlega odbiorowi u wytworcy,

stwierdzenie wykonawcy o zakoriczeniu montazu.

01.17.6.2.2. Wymagania dotyczgce urzadzen i uktadow

oznaczenie urzadzenia i jego opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i wykonane w jezyku
polskim,

tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna spetniaé szczegétowe wymagania wedtug
norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ danych z dokumentacja,

stan zewnetrzny urzadzen powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen,

montaz urzadzen i uktadéw powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg, wymaganiami
wytworey i uzytkownika; powinien by¢é wykonany w sposéb staranny, trwaty, estetyczny

i zapewnia¢ prawidtowe dziatanie urzadzen i uktadow,

metalowe konstrukcje wsporcze i nosne urzgdzen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
powierzchnie pofaczen szyn sztywnych i przewodzgce prad powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone,

potgczenia elektryczne szyn i przewoddw oraz przytaczenia do urzadzen powinny byc
wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed obluzowaniem sie i korozjg, przy czym Sruby i wkrety w potgczeniach powinny miec
taka dtugos¢, aby po skreceniu wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2-6 zwojow gwintu,
ochrona przeciwporazeniowa urzadzen powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji

i przedmiotowej normy,

poziom hatasu i drgan wywotanych przez urzadzenie nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w normach dotyczgcych poszczegdinych urzadzen,

dziatanie urzadzen i uktadéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg i wymaganiami przepisow
i odbywal sie w sposéb niezawodny przy zatozonych odchytkach pozioméw napiec
pomocniczych, a przy probie manewrowania recznego rowniez bez uzycia nadmiernej sity.

01.17.6.3. Postanowienia ogdlne dotyczace badan odbiorczych.

01.17.6.3.1. Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.

Program badan urzadzen obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynnosci:

Sprawdzenie zgodnosci montazu urzagdzen z dokumentacjg stacji i instrukcjami montazu urzadzen.

Przeprowadzenia ogledzin urzadzen przed przystgpieniem do pomiardéw i préb oraz ponownie

kazdorazowo po wykonaniu takich préob i pomiaréw, ktére mogg wptyngé na stan zewnetrzny

urzadzen.

Zakres ogledzin obejmuije:

Sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia w zakresie bezpieczerstwa
obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, zagrozenia urazami mechanicznymi itp,
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e Sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg oraz wymaganiami
zawartymi w p. 01.17.5

e Sprawdzenie szczegotowe urzadzen zawarte w dalszej czesci specyfikacji.
e Wykonanie pomiaréw i prob urzadzen w zakresie podanym w dalszej czesci specyfikacji.
e Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw w zakresie podanym w dalszej czesci
specyfikacji.
01.17.6.3.2.Warunki przystapienia do badan oraz przeprowadzenia badan

Do badan nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub uktadu potwierdzonego przez
wykonawce montazu. Dopuszcza sie przeprowadzenie badan poszczegélnych urzadzen i uktadéw
przy niezakonczonym montazu catej stacji, jezeli warunki badan i zasady BHP na to zezwola.
Negatywny wynik jednego z badan moze spowodowac przerwanie dalszych badan, przewidzianych
dla danego urzadzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzadzenie.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastgpic¢ po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku - przy
czym dalsze badania urzgdzenia obejmowac powinny zaréwno badania niewykonane z powodu
przerwania badan, jak i te, ktére wymagajg powtdrzenia, a takze ewentualne badania dodatkowe.

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badaf powinny mie¢ odpowiednie Swiadectwa
legalizacyjne i atesty.

Doktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegétowych nie
ustalono inaczej, badz nie wymagajg tego poszczegdlne normy i dokumenty.

Préoby dziatania uktadow telesterowania i telesygnalizacji nalezy przeprowadzi¢ po badaniach
podstawowych uktadéw automatyki.

01.17.6.3.3. Metody badan.

Badania nalezy wykonac stosujgc metody okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, jesli
metody te mogg by¢ stosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

01.17.6.3.4. Ocena wynikoéw badan

Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzadzen i uktaddéw stacji uwaza sie za pozytywny, jesli
wyniki wszystkich badan sg pozytywne. Zestawienie wynikdw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte
w protokole badan sporzgdzonym w terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujgcego badania.
01.17.6.3.5. Zmiany w dokumentacji technicznej

Wykonujgcy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonywania urzadzen i uktadéw oraz w czasie montazu) nanie$¢ zmiany
na schematach strukturalnych, zasadniczych, potaczen i przytagczen oraz w zestawieniach aparatury,
wprowadzone w czasie pomontazowych badan odbiorczych.

Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacji technicznej
(projektantéw).

01.17.6.3.6. Przekazanie dokumentacji

Wykonujgcy badania po ich zakonczeniu ma obowigzek przekazac zlecajgcym badania:

e protokoét badan
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¢ dokumentacje techniczng ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposob trwaty
i czytelny.

01.17.6.4.  Ogledziny, préby i pomiary urzadzen.

01.17.6.4.1.Postanowienia ogodlne dotyczace wszystkich rodzajéow urzadzen.
Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzadzen, potgczen elektrycznych nalezy przeprowadzié
dwa rodzaje prob:

e pomiary rezystancji izolacji,

¢ badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji.

Wynik préby nalezy uznaé za dodatni, jezeli w czasie préby nie stwierdzono uszkodzen izolacji statej
ani przeskokdw iskrowych w powietrzu.

Zakres ogledzin, sprawdzen, pomiarow i préb poszczegdlnych urzadzen oraz wymagania techniczne
podanow p. 01.17.6.4.1.

01.17.6.4.2.Rozdzielnica SN -RSN

e ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
e sprawdzenie blokad mechanicznych
1. Wyiacznik SN:

e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamykania i otwierania wytgcznika i osigganie potozen krancowych
stykow tgcznika pomocniczego przy otwieraniu i zamykaniu, przy sterowaniu recznym
/przyciskami na froncie mechanizmu napedowego/ oraz elektrycznym przy napieciach
sterowniczych jak podano w instrukcji obstugi i montazu.

2. Uziemnik

e Sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wspotpracy stykow.

e Sprawdzi¢ prawidtowe zamykanie i otwieranie tgcznika, osigganie pofozen kraricowych oraz
kierunek dziatania napedu recznego zgodnie z dokumentacja.

3. Przektadniki pradowe

e Przektadniki zasilajace liczniki rozliczeniowe muszg mieé wazne cechy legalizacyjne.
¢ Biegunowos¢ powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

e Pomiar obcigzenia przektadnikow.
4. Przektadniki napieciowe
e Przektadniki zasilajace liczniki rozliczeniowe powinny mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

e Biegunowos¢ przektadnika powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

e Pomiar obcigzenia przektadnikéw
5. Pomiary rezystancji i proby wytrzymatosci elektrycznej izolacji

e Pomiary rezystancji izolacji: pomiarem muszg by¢ objete wszystkie aparaty, potfgczenia
i zestawy rozdzielnicy za wyjatkiem przektadnikdéw napieciowych o jednym biegunie
izolowanym.

e Préba wytrzymatosci elektrycznej izolacji

Préby urzadzen SN wykonac¢ dla catej rozdzielnicy, wraz z przytgczong aparatura.
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6.

Uruchomienie rozdzielnicy; operacje tgczeniowe

¢ Uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przytgczong aparaturg moze nastgpi¢ po szczegdtowym
sprawdzeniu wg Instrukcji obstugi.

01.17.6.4.3.Stanowiska zespotéw prostownikowych.

1.

Ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnos$ci montazu

¢ Kofa jezdne transformatora powinny by¢ zablokowane

¢ Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale potgczone z magistralg uziemiajgca

e (QOdstepy izolacyjne powinny by¢ zgodne z przepisami.

¢ Montaz zespotu prostownikowego i osprzetu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

01.17.6.4.4.Rozdzielnica pradu statego — RPS-660V

1.

Ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu

¢ Elementy konstrukcji i oston powinny by¢ trwale potagczone z magistralg uziemiajgca;

e Dziatanie blokad powinno spetnia¢ wymagania wg dokumentacji;

¢ Montaz szyn, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Wytacznik:

e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamykania i otwierania wytgcznika i osigganie potozen krancowych
stykdw tgcznika przy sterowaniu recznym (dzwignig zatgczajgcg) oraz elektrycznym przy
napieciach sterowniczych jak podano w instrukcji obstugi i montazu.

e Rezystancja uzwojen cewki zatgczajgcej winna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
technicznej wytacznika.

e Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wyzwalaczy nadpragdowych.

Odtaczniki

e Zmierzyc¢ rezystancje izolacji silnika napedowego;

e Sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wspotpracy zestykow,

e Sprawdzi¢ prawidtowe zamykanie i otwieranie odfgcznika, osigganie potozen kraricowych,
kierunek dziatania napedu recznego.

e Sprawdzié¢ dziatanie blokad zgodnie z dokumentacjg;

e Sprawdzié¢ prace zestykdw pomocniczych sygnalizujgcych potozenie odtacznika,

e Zamykanie- winno by¢ sygnalizowane dopiero woéwczas, gdy styki gtdwne osiggng potozenie
zapewniajgce prawidtowa prace odtacznika; otwarcie- dopiero wéwczas, gdy styki gtdéwne
przejda 80% odstepu izolacyjnego.

Préby obwodoéw gtéwnych;

e Szczegdty préb wg RPS - Instrukcja obstugi i montazu.

Przetworniki pomiarowe

¢ Dokfadnosé przetwarzania w catym zakresie powinna by¢ zgodna z klasg urzadzenia.

Amperomierze i woltomierze

e Ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacjg i instrukcja,
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pomiar rezystancji izolacji;

sprawdzenie urzgdzenia do nastawienia wskazéwki na zero.

Przekazniki

Badania i wymagania wspdlne dla wszystkich przekaznikéw.

Ogledziny

Brak uszkodzen, montaz, wyposazenie i dane techniczne wytwoércy zgodne z dokumentacja,
przepisami i zaleceniami wytwdrcy, poprawne mocowanie przewodéw w zaciskach,
poprawne dziatanie ukfadéw ruchowych; nastawienia przekaznikbw i zespotow

zabezpieczeniowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami wedtug dokumentacji.
Pomiar rezystancji izolacji

miedzy réznymi obwodami przekaznika oraz miedzy obwodami a obudowg
Sprawdzenie dziatania

zatgczenie lub wytgczenie napiecia pomocniczego nie powinno spowodowaé samorozruchu
przekaznika; w przekazniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie wystepuje
nadmierna wibracja zestykow obnizajgca pewnos¢ dziatania.

Badania szczeg6towe

wymagania powinny by¢ spetnione przy nastawieniach wartosci roboczych podanych dla
zastosowanych przekaznikow.

Urzadzenia elektroniczne

badanie i sprawdzenie tych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ scisle wg DTR tych urzadzen.

Sterownik E-1000

ogledziny urzadzenia i sprawdzenie stanu potgczen;
sprawdzenie nastawienia progdw na zabezpieczeniu;

wykonanie testéw wewnetrznych i zewnetrznych.

01.17.6.4.5. Préby uktadéw automatyki, zabezpieczen i sygnalizacji.

1.

Postanowienia wspdlne dla wszystkich uktadéw

Sprawdzenie ciggtosci obwoddw pradowych

Pomiar rezystancji izolacji:

Rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie potaczonych obwodéw uktadu wraz
z urzadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 10MQ; jezeli wymaganie to nie jest spetnione,
nalezy mierzy¢ rezystancje izolacji wydzielonych obwoddéw uktadu lub tez kazdego obwodu i
jego urzadzenia.

Préby dziatania uktadow

Préby dziatania wyposazenia elektrycznego stacji majg na celu sprawdzenie prawidtowego
dziatania: urzadzen, tgcznikdw obwoddéw gtéwnych, automatyki i zabezpieczen.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w stanie beznapieciowym gtéwnych obwodow stacji. Wszystkie
obwody pomocnicze pradu statego i przemiennego winny by¢ zataczone.
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2. Rozdzielnica SN - RSN

e Préby dziatania i sygnalizacji stanu tgcznikow obwodow gtéwnych.

e Préby dziatania zabezpieczen i blokad.

3. Roazdzielnica pradu statego - RPS

e Préby dziatania i sygnalizacji stanu tgcznikéw obwodoéw gtéwnych.
e Préby dziatania zabezpieczen i blokad.

e Préby dziatania automatyki préby linii (element oprogramowania sterownika E-1000)

01.17.6.4.6.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

e Sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu instalacji uziemiajacej i zgodnos$¢ z dokumentacjy oraz
obowigzujgcymi przepisami.
W szczegdlnosci:
¢ Prawidtowosc¢ potaczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych;
¢ Mocowanie przewodow ochronnych;
¢ Wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych oraz ich potgczen
i przytaczen;
¢ Oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych.

Pomiar rezystancji uziomu

¢ Pomiar wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczng. Rezystancja uziomu
nie powinna przekracza¢ wartosci 1,0 Q.

Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-41:2000

Pomiary rezystancji przejscia pomiedzy magistralg uziemiajaca, a urzagdzeniami

e Pomiar wykonac¢ dla 2 lub 3 urzadzen o najdtuzszych potaczeniach z magistralg. Rezystancja
przejscia pomiedzy uziomem stacji a urzgdzeniami wybranymi przez wykonujacego badanie
nie powinna przekraczac 0,050Q.

Pomiary napiec dotykowych razenia

e Pomiary nalezy wykona¢ w pomieszczeniu stacji, na zewnatrz budynku (przy drzwiach
wejsciowych) oraz na przytaczu nn rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych 400/230V.
Pomierzone dotykowe napiecie razenia dtugotrwale wystepujgce w pomieszczeniach ruchu
elektrycznego nie moze przekraczaé 50V pradu przemiennego.

01.17.6.4.7.Instalacja sity i oSwietlenia

e Ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacja.

e Sprawdzi¢ czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna wg protokotu badan.

e Wykonac pomiar rezystancji izolacji

e Sprawdzi¢ réwnomiernos¢ obcigzenia faz

¢ Dla rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia nieréwnomiernos¢ obcigzenia faz nie powinna
przekraczaé 10%
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Pomiar natezenia oSwietlenia

Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia o$wietlenia nalezy wykonac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej a element $wiattoczuty powinien posiadac¢ urzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru

01.17.6.4.8.Potaczenia i linie kablowe

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i poprawnos¢ montazu

Montaz gtowic, konstrukcji wsporczych i uziemienia oraz utozenie kabla i jego oznakowanie
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz przepisami i udokumentowane protokotem
wykonawcy. Oznaczenie zyt kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednoznaczne i zgodne
z dokumentacja.

Sprawdzenie zgodnosci, faz i ciggtosci zyt

Sprawdzié¢ brak przerw w zytach oraz wtasciwe i zgodne oznaczenia faz na obu koncach kabla.

Sprawdzenie nalezy wykonac napieciem nie wiekszym niz 24V.

Pomiary rezystancji i préby wytrzymatosci elektrycznej izolacji kabli SN i 660V

Odfaczy¢ obustronnie sprawdzany kabel, a konce zabezpieczy¢ przed zetknieciem sie lub
nadmiernym zblizeniem do uziemionych konstrukcji lub urzadzen.

Wykonaé pomiary rezystancji izolacji i prébe wytrzymatosci elektrycznej izolacji zgodnie
z instrukcja.

Pomiary rezystancji izolacji linii nn

Pomiary rezystancji izolacji linii nn i sterowniczych mozina wykona¢ bez odfgczania od
zaciskéw rozdzielnicy.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji, kabel nalezy odtgczyé i powtdrzy¢ pomiar.

01.17.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢

przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po

zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

01.17.8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokdty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej,

gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,
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— protokoéty préb i pomiaréw po montazowych.

Wymagania wyzej okreSlone nalezy traktowaé jako minimalne. Mogg one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegdétowych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét elektrycznych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego, jezeli wymagajg tego
przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
techniczne;.

Odbiér korncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

01.17.9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot wedtug punktu nr 9 specyfikacji technicznej-czes¢ ogdlna.
01.17.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

01.17.10.1. Przepisy prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. poz. 290 z 2016 z pdzniejszymi

zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. poz. 1422
z 2015r z pbézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pbézniejszymi zmianami)

3.17.1.1.  Polskie normy instalacje elektryczne

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-EN 12464-1 Swiatto i os$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12464-2 Swiatfo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 1938 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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PN-EN-61936:2011

PN-EN-50522:2011

PN-EN 50110-1:2000

PN-EN 60076-1:2001

PN-K-92006:1998

PN-K-92007:1998

PN-E-04700:1998

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Transformatory. Wymagania ogdlne

Trakcja tramwajowa i trolejobusowa. Stacje prostownikowe. Wymagania
ogolne.

Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomontazowe podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych




