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Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej  
do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki  

do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego  
do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji  

z dostosowaniem zarządzania mocą. 
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STO- 00.00.00  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT STO 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla inwestycji polegającej na: Budowie podstacji trakcyjnej "Choiny",  

w Lublinie, ul. Choiny, numery działek według wykazu w Projekcie Zagospodarowania Terenu,  

obr. Czechówka Górna Kolonia, j. ewid. 066301_1. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót dla zadania inwestycyjnego 

„Budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy ul. Choiny. 

a). Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje: 

– Budowę stacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie. 

b). Zakres i rodzaj podstawowych robót budowlanych 

SST-01.01.00. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

SST-01.02.00. Roboty ziemne 

SST-01.03.00. Roboty murowe 

SST-01.04.00. Roboty żelbetowe i betonowe 

SST-01.05.00. Montaż konstrukcji stalowej 

SST-01.06.00. Roboty ciesielskie 

SST-01.07.00. Roboty specjalne –izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 

SST-01.08.00. Roboty wykończeniowe – tynkowe i licowe 

SST-01.09.00. Roboty wykończeniowe – malarskie 

SST-01.10.00. Roboty wykończeniowe – pokrywcze 

SST-01.11.00. Roboty wykończeniowe – posadzki 

SST-01.12.00. Roboty wykończeniowe – montaż stolarki  

SST-01.13.00. Roboty wykończeniowe – montaż ślusarki 

SST-01.14.00. Roboty wykończeniowe – elementy stałej aranżacji wnętrz 

SST-01.15.00. Instalacje sanitarne wod. – kan.,  

SST-01.16.00. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

SST-01.17.00. Instalacje elektryczne 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

1.3.1. Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące; roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych 

obiektów zaplecza, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy). 

1.3.2. Roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy. 
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• W zakresie instalacji sanitarnej 

Zakres opracowania: 

– projekt instalacji wod. - kan., 

– projekt instalacji wody zimnej i ciepłej, 

– wentylacja i klimatyzacja. 

• W zakresie instalacji elektrycznej 

Zakres opracowania: 

– rozdzielnica SN-15kV 

– zespół Prostownikowy Trakcyjny, 

– rozdzielnicę prądu stałego 660V, 

– rozdzielnicę potrzeb własnych prądu przemiennego 230/400V, 

– rozdzielnicę potrzeb własnych prądu stałego 220VDC, 

– instalację oświetleniową gniazdek wtyczkowych 230 i 400V, 

– instalację ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji, 

– rezerwa miejsca dla urządzeń dla zasilania ładowarek dla autobusów elektrycznych, 

– instalację uziemiającą. 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

1.4.1. Lokalizacja obiektu 

Obiekt zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Choiny Numery działek według wykazu w Projekcie 

Zagospodarowania Terenu, ark. 2, obr. Czechówka Górna Kolonia, j. ewid. 066301_1. 

1.4.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowany budynek to podstacja trakcyjna prostownikowa przeznaczona do zasilania sieci 

trakcyjnej trolejbusowej. Dodatkowo w obiekcie zostanie zlokalizowana toaleta dla kierowców  

i ogólnodostępna toaleta dla pasażerów przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

W podstacji energia elektryczna prądu przemiennego będzie przetwarzana na energię prądu stałego i 

przesyłana kablami do sieci jezdnej trakcji trolejbusowej. 

Obiekt jest obsługiwany doraźnie, może funkcjonować jako bezobsługowy, sterowany zdalnie 

z Centralnej Dyspozytorni 

Podstację prostownikową zaprojektowano, jako małogabarytowy obiekt na planie prostokąta ze 

zróżnicowaną kolorystyką elewacji oraz wykończeniem materiałowym elewacji. 

Przekrycie dachem kopertowym o kącie nachylenia 20°. 

W stacji zaprojektowana jest podłoga podniesiona z konstrukcją wsporczą pod urządzenia rozdzielnic 

i siłowni oraz fundament betonowy pod zespół prostownikowy i transformator. 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie budowy oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi obowiązującymi przepisami 

prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru). 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediów oraz usług, 

których może potrzebować do wykonania robót.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę umowną. 

1.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca na własny koszt uprzątnie plac budowy po zakończeniu robót. 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia należy, 

zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informacje projektanta) plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.9.1. INŻYNIER –powołany przez Zamawiającego nadzór inwestorski /Inspektor Nadzoru. 

1.9.2. KIEROWNIK BUDOWY – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.9.3. LABORATORIUM – każde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

1.9.4. MATERIAŁY – wyroby budowlane spełniające wymogi ustawy o wyrobach budowlanych  

z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiały i tworzywa niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektor Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe 

i pełnowartościowe. 
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1.9.5. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  

w ST lub odpowiednich normach tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony –  

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.9.6. PROJEKTANT – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.9.7. APROBATA TECHNICZNA – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zawarta ustawie o 

wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881. 

1.9.8. ATEST HIGIENICZNY (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 

elementu do stosowania w kontakcie z woda użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład 

Higieny. 

1.9.9. CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA – dokument wykazujący, że wyrób spełnia 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego 

wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 

technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 

6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

1.9.10. ZNAK CE oznakowanie CE oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi i ustawą o wyrobach budowlanych  

z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r.,Nr 92, poz.881). 

1.9.11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. 

1.9.12. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 

lub usługę, i że są one zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie  

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN). 

1.9.13.  ZNAK BUDOWLANY – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wyroby budowlane, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wyrobach budowlanych z 

dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 

budowlanych przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów budowlanych i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby 

budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w o źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do Robót. 

Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
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2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

wymaganiami określonymi w szczegółowych wymaganiach. 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I SKŁADOWANIA, TRANSPORTU, 

WARUNKÓW DOSTAW, I KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

b) Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

wyrobów budowlanych / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

c) Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

stwierdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
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pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

– Inspektor Nadzoru u będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

– Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji  

2.3. MATERIAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowym wymaganiom 

technicznym. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji  

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. MATERIAŁY I WYROBY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem niezapłaceniem.  

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

wyrobów budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o 

swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. W zależności od przyjętej 

organizacji Wykonawca do wykonania robót użyje kompletnego sprzętu podstawowego 

i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania robót przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe prowadzić na podstawie projektu organizacji robót, którego zakres należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji archiwalnej istniejącego obiektu i 

wymagań szczegółowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI  

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– BHP, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku wyrobów 

budowlanych,  

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań wyrobów budowlanych 

oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów 

budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 

Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane wyroby 

budowlane nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

wyrobów budowlanych. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

wyrobów budowlanych i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Dopuszcza się do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

6.7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Książka robót 

Zapisy w Książce Robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Książce Robót będzie opatrzona datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Książki Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Książki Robót Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

– daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości wyrobów budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

– decyzja o pozwoleniu na budowę, 

– protokoły przekazania Terenu Budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

– protokoły odbioru Robót, 

– protokoły narad i ustaleń, 

– korespondencję na budowie, 

– inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARÓW 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych w przedmiarze 

inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy 

robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 
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7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej i podawane w (m) 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.).Obowiązuje dokładność do 

dwóch znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

– odbiór częściowy, 

– odbiór etapowy, 

– odbiór końcowy, 

– odbiór po okresie rękojmi, 

– odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do książki robót. 

 

8.2. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Odbioru instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed odbiorem końcowym obiektu 

budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z rozwiązaniami projektowymi, normami, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane 

parametry techniczne potwierdza Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentów do 

odbioru. 
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8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w umowie. 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe 

przewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć 

wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. 

Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt.8.4. Ponadto 

czynnościom odbiorowym podlegają roboty budowlane na obiektach głównych i obiektach 

towarzyszących.  

8.4. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.  

Odbiór ma potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane 

parametry techniczne i jakość robót. 

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY POGWARANCYJNY 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.  

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach u niezbędne instrukcje eksploatacji i 

konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatacje obiektu. 

8.7. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

– specyfikacje techniczne, 

– uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulęgających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

– recepty i ustalenia technologiczne, 

– książka robót, 

– księga obmiaru, 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

– deklaracje zgodności z zbudowanych materiałów, 

– aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami, 

– atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 

– sprawozdanie techniczne, 

– wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

– inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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– Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

– zakres i lokalizację wykonanych robót, 

– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

– uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

W przypadku, gdy według Inspektor Nadzoru, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a). odbiorowi częściowemu, 

c). odbiorowi końcowemu. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Wykonawca powinien uwzględnić w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia. 

9.2. PŁATNOŚĆ  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i 

dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Do cen nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

• Jednostka projektowa: Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie ul. Diamentowa 4, 

     20-447 Lublin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lublin@elektroprojekt.pl. 

• Zestawienie dokumentacji projektowej: 

Projekt budowlany i wykonawczy: - autorzy 

Architektura    mgr inż. arch. Joanna Wrzosek Kossowska  

Konstrukcja     mgr inż. Witold Krawczyk 

Instalacje sanitarne   mgr inż. Andrzej Przekora 

Instalacje elektryczne    mgr inż. Grzegorz Matuszak 

Kosztorysy    tech. Lechosław Szymański. 

 

• Zestawienie Specyfikacji technicznych –wg spisu dokumentacji. 

• Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego –8 egz.  

• Liczba egz. ST przekazanej przez Zamawiającego      - 8egz. 

 

10.2. AKTY PRAWNE, NORMY, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA 

TECHNICZNE 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonywaniem prac objętych i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Spis zawartości SST 

Strona 

SST-01.01.00. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE......................................................................18 
SST-01.02.00. ROBOTY ZIEMNE............................................................................................................20 
SST-01.03.00. ROBOTY MUROWE ........................................................................................................24 
SST-01.04.00. ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE ................................................................................27 
SST-01.05.00. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ ................................................................................34 
SST-01.06.00. ROBOTY CIESIELSKIE ......................................................................................................39 
SST-01.07.00. ROBOTY SPECJALNE- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE, ..................................42 
SST-01.08.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKOWE I LICOWE.........................................................53 
SST-01.09.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MALARSKIE......................................................................68 
SST-01.10.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POKRYWCZE ....................................................................74 
SST-01.11.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POSADZKI ........................................................................85 
SST-01.12.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ STOLARKI..........................................................95 
SST-01.13.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ ŚLUSARKI ........................................................103 
SST-01.14.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ELEMENTY STAŁEJ ARANŻACJI WNĘTRZ .........................111 
SST-01.15.00. INSTALACJE SANITARNE WOD. – KAN...........................................................................117 
SST-01.16.00. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI.....................................................................124 
SST-01.17.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE............................................................................................138 
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SST-01.01.00. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

 

01.01.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące 

01.01.1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

towarzyszących i tymczasowych. 

Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące; roboty przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia robót. 

Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy. 

01.01.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi wymaganiach ogólnych. 

01.01.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Brak materiałów do wykonania robót. 

01.01.3.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Podstawowy sprzęt do wykonania robót: 

– Elektronarzędzia, 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.01.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu należy użyć: 

– Samochód ciężarowy lub ciągnik, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów 

01.01.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
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– Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

– Zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie (jeżeli istnieje). 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401). 

01.01.6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady kontroli jakości podano w pkt. 1.6. 

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 

dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodnie z projektem 

potwierdza Inspektor Nadzoru.  

01.01.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar i obmiar robót należy wykonać wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem 

Nadzoru przed przystąpieniem do robót i zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostki obmiarowe 

do przedmiaru robót podano w przedmiarze robót do dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar 

robót w zakresie robót przygotowawczych związanych z przygotowaniem placu budowy należy ustalić 

ryczałtowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawcę robót i 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Obmiar robót uporządkowania stanu istniejącej zieleni 

należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót do projektu zieleni. 

01.01.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac niezbędnych do zrealizowania zakresu przewidzianego 

Dokumentacją Projektową. 

Odbiorowi podlega komplet prac. 

01.01.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według zasad uzgodnionych z Inwestorem. 

01.01.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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SST-01.02.00. ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  

I roboty ziemne 

 

01.02.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.02.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty ziemne. 

01.02.1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Wykonanie wykopów pod fundamenty budynku 

– Wykonanie zasypów fundamentów 

01.02.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi wymaganiach ogólnych. 

01.02.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Materiały do wykonania wykopów nie występują. 

Do zasypania wykopów użyć grunt z wykopów (bez gruzu i zanieczyszczeń) zagęszczany warstwami. 

01.02.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.1.3 części ogólnej specyfikacji. 

Do wykonania wykopu użyć: 

– Koparka 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywać ręcznie 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektora. 

01.02.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.1.4 części ogólnej specyfikacji.  

Nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu można użyć: 

– Samochody samowyładowcze, 

01.02.5. WYKONANIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.02.5.1. Charakterystyka robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie wykopów sposobem mechanicznym lub ręcznym ze złożeniem 

urobku w strefie przyobiektowej tj. odkład lub z odwozem poza teren robót oraz ich zasypki w sposób 
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korespondujący z technologią wykonywania wykopu. W zakresie tym występują również roboty 

towarzyszące: 

– Ewentualne umocnienie ścian dla wykopów o ścianach pionowych. 

– Konstrukcje zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego (w razie konieczności). 

– Zasypki piaskowe. 

– Rekultywacje terenu po robotach ziemnych. 

W zakresie poszczególnych pozycji robót ziemnych mieści się: 

– Zabezpieczenie wykopów przed wodą deszczową. 

– Wykonanie i utrzymanie przejść komunikacyjnych. 

– Wykonanie i utrzymanie dróg transportowych. 

– Zagęszczenie zasypu. 

– Uporządkowanie terenu po robotach wraz z ewentualnym usunięciem wszystkich szkód 

powstałych przy ich wykonywaniu. 

Grunty zalegające w podłożu terenu wykopów, – wg klasyfikacji normy BN-72/8932-01 odpowiadają 

kategoriom: 

– Gliny pylaste i pyły   kat. III 

01.02.5.2. Wykonanie wykopów 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie Dokumentacją Projektową i po wyrażeniu zgody 

przez Inżyniera. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

– Zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  

i wymiarami istniejących obiektów, ewentualnymi wynikami badań geotechnicznych gruntu. 

– Wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie: położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych 

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi 

jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami – poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

Wykopy winny posiadać odpowiednie nachylenie skarp zapewniające bezpieczne powadzenie robót 

w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Wykopy wąskoprzestrzenne winny posiadać umocnienie 

pionowych ścian odpowiednie do rodzaju gruntu i głębokości wykopu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/- 5cm. 

Ziemię z wykopu stanowiącą nadmiar należy odwieść na składowisko wskazane przez Inżyniera. – 

Natomiast pozostałą część przeznaczoną do wykonania ukształtowania terenu należy w zależności od 

miejscowych warunków: złożyć na odkład lub odwieźć do miejsca tymczasowego składowania, 

wyznaczonego przez Inspektora. 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie  

 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
SST- 01.02.00- Roboty ziemne 

 Str. 3/22 Tom 4 
 EP9-2246/PW/2016 

 

 

W miejscach występowania wody gruntowej powyżej poziomu fundamentów prowadzić 

odwodnienie wykopów. 

01.02.5.3. Zasypanie wykopów 

Wykonawca może przystąpić do wykonania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania: 

– zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych  

w nim robót, 

– przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci, 

– układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości 0,25m – 

przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

– nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

01.02.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 

normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 

normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega: 

– dno wykopu, 

– odwodnienie wykopu, 

– wymiary wykopów, 

– nachylenie skarp, 

– zabezpieczenie wykopów, 

– stopień zagęszczenia gruntów nasypowych, 

– wykończenie wykopów oraz uporządkowanie terenu. 

01.02.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty ziemne dla wykopów oblicza się w metrach sześciennych gruntu rodzimego licząc według 

wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej lub w pozostałych przypadkach:  

– wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy zawsze przyjmować 

jako równe wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych, niezależnie od rodzaju i sposobu 

wykonywania fundamentu, 

– wymiary dna wykopów fundamentowych wykonywanych w umocnieniu ścian, lub gdy 

powierzchnie boczne ścian są izolowane należy przyjmować wg jako równe szerokości 

konstrukcji z dodatkiem po 0,6 m z każdej strony izolowanej lub umacnianej. 
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01.02.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 

wykonanego wykopu. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki i stabilizacji gruntu, formowanie nasypów oraz 

ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

01.02.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 

– Wytyczenie wykopów. 

– Roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny zielone  

i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni). 

– Zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych. 

– Opłata za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku. 

– Wywóz gruntu niebudowlanego na wysypisko (transport na odległość 10km od placu 

budowy. 

– Plantowanie dna wykopu. 

– Utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót. 

– Wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych. 

– Uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 

– Odwodnienie wykopów. 

01.02.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badanie podłoża 

gruntowego 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-BN-06050:1999 Geotechnika. – Roboty ziemne. – Wytyczne ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
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SST-01.03.00. ROBOTY MUROWE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45262500-6 Roboty murarskie 

 

01.03.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.03.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty murowe. 

01.03.1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót murowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Wykonanie ścian zewnętrznych, nośnych 

– Wykonanie ścianek działowych 

01.03.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi wymaganiach ogólnych. 

01.03.2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Podstawowe materiały do wykonania robót to: 

– Bloczki betonowe odmiany 500, 

– Zaprawa klejowa 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 

stosowania w budownictwie 

01.03.3.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH 

Podstawowy sprzęt to: 

– rusztowanie przestawne 

– elektronarzędzia 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem. 

01.03.4.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Podstawowy sprzęt transportowy: 

– samochód ciężarowy, 

– ciągnik kołowy. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie 

sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
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01.03.5.WYKONANIE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.03.5.1. Warunki wykonania robót murowych 

– mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp., 

– mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscach połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie (na styku z istniejącymi) należy stosować strzępia, 

– cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. 

01.03.5.2. Opis robót projektowanych 

Opis robót budowlanych podano w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego 

01.03.6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 

dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodna z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlegają w szczególności: 

– odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian, 

– odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 

– odchylenia wymiarów otworów ościeży, 

– zgodność z dokumentacją i przepisami. 

01.03.7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów dla konstrukcji 

nieotynkowanych. 

01.03.8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiór robót murowych: 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

– Dokumentacja Projektowa, 

– Dziennik budowy, 

– Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, 

– Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki. 

Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z wymaganymi aktualnych norm i instrukcji. Odchylenia 

wymiarów murów nie mogą być większe od dopuszczalnych.  Sprawdzenie jakości cegieł należy 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji. 
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01.03.9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

– zakup i dostarczenie materiałów, 

– transport materiałów na miejsce wbudowania, 

– wykonanie robót murowych, 

– wykucie niezbędnych otworów montażowych, 

– wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

– prace porządkowe. 

01.03.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowe z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia wiatrem. 

PN-82/B-02014 Obciążenia gruntem. 

PN-82/B-02015 Obciążenia temperaturą. 

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-B-04309:1973 Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia białości  

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania  

i przygotowania próbek cementu  

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności  

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
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SST-01.04.00. ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE  

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 

01.04.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.04.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty żelbetowe i betonowe. 

01.04.1.2. Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 

i żelbetowych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych i żelbetowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 

– Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali B500SP 

– Roboty betonowe 

01.04.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi wymaganiach ogólnych. 

01.04.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Podstawowe materiały do wykonania robót to: 

01.04.2.1. Stal zbrojeniowa: 

– Stal zbrojeniowa J235JR o właściwościach PN-89/H-84023.06 

charakterystyczna granica plastyczności  fyk=240 MPa 

wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie  ftk=320 MPa 

– Stal zbrojeniowa B500SP o właściwościach PN-89/H-84023.06 

charakterystyczna granica plastyczności  fyk=500 MPa 

wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie  ftk=575 MPa 

Każdy dostarczony na budowę krąg czy wiązka stali musi być zaopatrzony w atest zawierający: 

– Znak wytwórcy, 

– Średnicę nominalną, 

– Gatunek stali, 

– Numer wyrobu lub partii, 

– Znak obróbki cieplnej. 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Należy dążyć, aby stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub 

zanieczyszczenie. 

Transport stali zbrojeniowej 

Przewożenie stali powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami  

i zanieczyszczeniami 

01.04.2.2. Beton zwykły wg PN-EN 206:2014-04 i PN-B/06265: 

– C16/20 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

oznaczona na próbkach walcowych   fck,cyl=16 MPa 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

oznaczona na próbkach sześciennych   fck,cube=20 MPa 

Betony o konsystencji gęstoplastycznej. 

01.04.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Wibratory pogrążalne, 

– Deskowania drewniane, 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem. 

01.04.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.1.4 części ogólnej specyfikacji.  

Do transportu można użyć: 

– Samochody do przewozu mieszanki betonowej 

– Samochody ciężarowe, 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie 

sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem. 

01.04.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót – 

część ogólna. 

01.04.5.1. Charakterystyka robót 

Roboty betonowe wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W zakres opisywanych robót wchodzą m. in.: przygotowanie i montaż zbrojenia, dostarczenie 

mieszanki betonowej, ułożenie i pielęgnacja mieszanki, rozbiórka szalunków i deskowań. 

– Przygotowanie zbrojenia. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042,  

a klasy i gatunki winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. 
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Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem 

wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek 

i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się  

z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 

budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤ 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. 

01.04.5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia elementów należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego 

rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki 

dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 

lub pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

01.04.5.3. Warunki atmosferyczne podczas betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 

30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu 

i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

01.04.5.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 

badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-

doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

– Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji), 

– Klasa wytrzymałościowa, 

– Klasa konsystencji, 

– Urabialności mieszanki betonowej, 

– Warunki pielęgnacji, 

– Warunki użytkowania, 
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– Klasa ekspozycji, 

– Szczelności, 

w ujęciu normy PN-EN 206:2014-04. 

01.04.5.5. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

antyadhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwości grubości otulin dzięki odpowiednim 

przekładkom dystansowym. 

01.04.5.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą 30-40cm, na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,5m. Dobór metody zagęszczania jak  

i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki 

betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych: zanurzać je 

10-15 cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Następną warstwę betonu 

układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni warstwy 

wyższej. 

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 

zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, 

dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty, oraz 

wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 

i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody 

z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od 

temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo 

uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Betonować odcinkami nie większymi niż 15m odstępami 1,0m do późniejszego zabetonowania. 

01.04.5.7. Rozbiórka szalunków i deskowań 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości 

betonu. 

01.04.5.8. Opis robót projektowanych  

Według opisu technicznego do Projektu Wykonawczego. 

01.04.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zasady kontroli jakości podano w pkt. 1.6.  

Kontrola jakości materiałów: 

– Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów 

i uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
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Kontrola jakości wykonanych robót: 

– Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: szalunków, zbrojenia, osadzenia przejść dla instalacji, 

betonowania, robót zanikających i ulegających zakryciu. 

01.04.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w pkt. 1.7. 

Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu  

w konstrukcji oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 

elementów. Od tak obliczeniowej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze 

mniejszej niż 0,1m3 każde, oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm. 

Zbrojenie konstrukcji oblicza się w tonach wg masy teoretycznej na podstawie dokumentacji (rysunki 

robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu). 

01.04.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru wg zasad ujętych w p. 1.8 części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych powinny dotyczyć: 

– Materiałów – badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 

budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania  

w budownictwie. 

Kontrola wykonania i jakości betonu powinna dotyczyć: jakości składników betonu, procesu 

wykonywania betonu, jakości mieszanki betonowej, wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwości 

i mrozoodporności, przepuszczalności wody przez beton. 

– Badanie zbrojenia powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, miejsc 

skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie 

betonowania. Zewnętrzne oględziny połączeń spawanych z ewentualnym zbadaniem ich 

wytrzymałości w liczbie 1,0 – 0,5 % odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być 

większe od dopuszczalnych. 

Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół dopuszczający do betonowania. 

Niezależnie od powyższych badań powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

– Prawidłowość położenia budowli w planie, 

– Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

– Jakość betonu pod względem zagęszczania, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (np. raki, rysy), 

– Gładkość powierzchni, 

– Prawidłowość wykonania zbrojenia – zbrojenie nie może być odsłonięte. 
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01.04.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności podano w części ogólnej pkt. 9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 

głównych elementów, 

– zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

– wykonanie prefabrykatów elementów zbrojenia, 

– wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, 

– wykonanie warstw ochronnych i podkładowych, 

– wykonanie przejść przez ściany dla instalacji, 

– wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

– pobieranie normalnych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 

w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości, 

– pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

– prace porządkowe. 

01.04.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-/B-06265 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1. Beton – część 1. Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-89/H-84023-06 Stal określonego zastosowania – stal do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania – stal do zbrojenia betonu. 

PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1999Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane - dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. (z późniejszymi zmianami). 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. (z późniejszymi zmianami). 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem. 
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PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. 

PN-86/B-2014  Obciążenie gruntem. 

PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą. 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancja – Wyrażanie dokładności wymiarowej – 

Zasady i terminologia. 

PN-ISO 3443-1÷8:1994 Tolerancja w budownictwie. 

PN-B-01810:1986 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Własności ochronne 

betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 

PN-EN 12390:2001 Badania betonu 

PN –EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach – część 2. Badania nieniszczące. 

Oznaczenie liczby odbicia. 

PN –EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – część 2. Badania 

nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. – Domieszki do betonu. – 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-2:2002/A1:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. – Domieszki do 

betonu. – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 12350-(1-7):2001 Badanie mieszanki betonowej. 
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SST-01.05.00. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 

01.05.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.05.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty w zakresie montażu konstrukcji stalowych. 

01.05.1.2. Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

montażu elementów stalowych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu elementów stalowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Konstrukcje wsporcze pod urządzenia stacji 

– Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych 

01.05.1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi wymaganiach ogólnych. 

01.05.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.05.2.1. Materiały 

Podstawowe materiały to: 

–  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunku St3SX (S235JR) według PN-88/H-84020. 

–  Powłoki antykorozyjne (wg opisu technicznego do Projektu Wykonawczego) 

01.05.2.2. Transport stali 

Przewożenie stali powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami  

i zanieczyszczeniami. 

01.05.2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Należy dążyć, aby stal była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub 

zanieczyszczenie. 
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01.05.2.4. Odbiór na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– Znak wytwórcy. 

– Profil. 

– Gatunek stali. 

– Numer wyrobu lub partii. 

– Znak obróbki cieplnej. 

01.05.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Elektronarzędzia 

– Rusztowanie przestawne, 

– spawarka 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.05.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu można użyć: 

– Samochód ciężarowy, 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie 

sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.05.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.05.5.1. Składowanie elementów konstrukcji 

– Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 

podawania ich do montażu, 

– Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie oznakowania, 

– Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek, 

– Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej 

do poziomu ziemi, 

W uzasadnionych przypadkach można dokonywać na budowie napraw uszkodzonych w transporcie 

elementów. Powinno się to odbywać w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w sposób zapewniający 

przywrócenie poprzednich ich cech 

01.05.5.2. Operacje i czynności montażowe 

– Elementy jednego rodzaju należy składować w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich 

numeracji 

– Montaż konstrukcji stalowych musi być zgodny z Dokumentacją Projektową oraz zapewnić 

stateczność montowanej konstrukcji. 
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01.05.5.3. Opis robót projektowanych 

Opis robót wg opisu technicznego w Projekcie Wykonawczym. 

01.05.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 

dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodna z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli jakości podlegają w szczególności: 

– Zgodność z dokumentacją i przepisami, 

– Poprawność montażu, kotwienia, 

– Prace porządkowe, 

– Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

01.05.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Montaż konstrukcji stalowych oblicza się w tonach według Dokumentacji Projektowej. Ostateczne 

określenie ich ilości ustali Inspektor Nadzoru. 

01.05.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiorowi robót podlegają wszelkie prace związane z wykonaniem i zamontowaniem elementów 

stalowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Odbiór wykonać ze szczególny zwróceniem uwagi na: 

– Poprawność wykonania połączeń śrubowych i spawanych, 

– Osadzenie elementów na podporach. 

Wyniki odbioru technicznego należy potwierdzić protokółem lub wpisem do Dziennika budowy. 

Materiały należy sprawdzić porównując własności określone w zaświadczeniach o jakości  

z wymaganiami norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

01.05.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ilościowa wykonania robót obejmuje: 

– Roboty przygotowawcze i pomiarowe. 

– Zakup i dostarczenie materiałów. 

– Transport materiałów na miejsce wbudowania. 

– Wykonanie montażu wszelkich konstrukcji stalowych ujętych w Dokumentacji Projektowej. 

– Przygotowanie prefabrykatów stalowych. 

– Zamontowanie gotowych elementów. 

– Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań. 

– Prace porządkowe. 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie  

 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
SST- 01.05.00-Montaż  elementów stalowych 

 Str. 3/37 Tom 4 
 EP9-2246/PW/2016 

 

 

01.05.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 

PN-82/B-02001 Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia wiatrem. 

PN-82/B-02014 Obciążenia gruntem. 

PN-82/B-02015 Obciążenia temperaturą. 

PN-M-69001:1984 Spawalnictwo. Spajanie metali i procesy pokrewne. 

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Kwalifikacja konstrukcji stalowych. 

PN-EN 1011-1:2001 Wytyczne dotyczące spawania metali – część 1. Ogólne wytyczne 

dotyczące spawania łukowego. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - 

Wymagania podstawowe 

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - 

Wymagania podstawowe 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych 

na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-03207:2002/Az1:2004 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 

profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancja – Wyrażanie dokładności wymiarowej – 

Zasady i terminologia. 

PN-ISO 3443-1÷8:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania 

wizualne. 

PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – 

Badania wizualne. 

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo – Klasa konstrukcji spawanych. 

PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady 

użytkowania konserwacji i napraw 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-EN ISO 1244-1:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 1. Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 1244-2:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2. Klasyfikacja środowisk. 
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PN-EN ISO 1244-3:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 3. Zasady projektowania. 

PN-EN ISO 1244-4:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 4. Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 1244-5:2009 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 5. Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 1244-6:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 6. Laboratoryjne metody badań 

właściwości 

PN-EN ISO 1244-7:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7. Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 1244-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8. Opracowanie dokumentacji dotyczącej 

nowych prac i renowacji. 

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli -- Wykaz informacji wraz  

z opisem  
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SST-01.06.00. ROBOTY CIESIELSKIE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45320000-6 Roboty ciesielskie 

 

01.06.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.06.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty ciesielskie. 

01.06.1.1 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót ciesielskich. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ciesielskich niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– Wykonanie drewnianej więźby dachowej 

– Zabezpieczenie elementów drewnianych impregnatami 

01.06.1.2 Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 

Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 

Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami, Załącznik nr1, a w przypadku ich braku z normami 

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 

wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi W wymaganiach 

ogólnych. 

01.06.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w p.2 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez 

producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów 

do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w 

Aprobacie). 

– Należy stosować drewno C27 o wilgotności nie wyższej od 15%. 

– Impregnaty do drewna (wg opisu technicznego do Projektu Wykonawczego). 
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01.06.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor 

Nadzoru.  

01.06.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Samochody ciężarowe 

– Samochody dostawcze 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie 

sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.06.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót – 

część ogólna. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

Opis wykonania robót podano w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego 

01.06.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej. 

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 

dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodna z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontrola dotyczy między innymi: 

a) Zastosowania właściwej jakości materiałów, 

b) Wykonania prawidłowej impregnacji drewna, 
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c) Prawidłowości kształtu i wymiarów wykonanych konstrukcji, 

d) Poprawności wykonania połączeń elementów drewnianych. 

01.06.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p.7 części ogólnej specyfikacji. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian aprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

01.06.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.8 części ogólnej specyfikacji. 

Do odbioru końcowego należy złożyć Dokumentacje Projektową, Dziennik Budowy, dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami, atesty użytych materiałów 

Odbiorowi podlegają w szczególności: 

a) Zastosowania właściwej jakości materiałów. 

b) Wykonania prawidłowej impregnacji drewna. 

c) Prawidłowości kształtu i wymiarów wykonanych konstrukcji. 

d) Poprawności wykonania połączeń elementów drewnianych. 

e) Poprawność wykonania prac. 

f) Prace porządkowe. 

Wyniki odbioru technicznego należy potwierdzić protokółem lub wpisem do Dziennika budowy. 

Materiały należy sprawdzić porównując własności określone w zaświadczeniach o jakości  

z wymaganiami norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

01.06.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w pkt.9 części ogólnej specyfikacji technicznej 

01.06.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-71/B-10080   – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

PN-75/D-96000-PN   – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-82/D-94021   – Tarcica iglasta konstrukcyjna 

PN-EN 338:2004   – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

PN-EN 14081-2:2006  – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju 

prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 2: Sortowanie 

maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań 

typu 
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SST-01.07.00. ROBOTY SPECJALNE- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

01.07.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.07.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty specjalne - izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 

01.07.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.07.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty izolacyjne dotyczą zabezpieczenia: 

– przeciwwodnego fundamentów, podłóg na gruncie i posadzek, 

– paraizolacyjnego stropu 

– wiatroizolacyjnego dachu 

– cieplnego ścian, podłóg i dachu, 

01.07.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

01.07.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.07.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w p.2 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez 

producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 

stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

• Należy stosować kompletne rozwiązania systemowe. 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, 

do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 

włóknie. 

• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych  

i świadectwach ITB. 

• Bitumiczna powłoka ochronna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

* elastycznością, 

* dobrym przyleganiem również na lekko wilgotnym podłożu, 

* odpornością na działanie promieni ultrafioletowych UV, 

* odpornością na działanie warunków atmosferycznych, na chemikalia, gazy 

* przemysłowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz związki agresywne występujące w gruncie, 

* szczelnością jako izolacja. 

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

01.07.2.1. Hydroizolacje:  

o Podłoga na gruncie Folia PE 

Stosować folię polietylenową nieprzepuszczalną dla wody, dopuszczoną do stosowania w podłożach,  

o grub. nie mniejszej niż 0,7mm.  

• Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu wzdłuż > 13 MPa, w poprzek > 12 MPa;  
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• Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż >280 %, w poprzek > 370 %;  

• Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż > 60 N/mm, w poprzek > 50/mm;  

• Wodochłonność <1,0 %;  

• Folia powinna być trudno zapalna i nierozprzestrzeniająca ognia. 

o Ściany fundamentowe (izolacja pionowa)–  

Zaleca się użycie bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym, masy ochronnej, przeznaczonej 

do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, charakteryzującej się następującymi 

właściwościami: 

− Do izolowania podłoży mineralnych 

− Elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca bitumiczno- kauczukowa  

− Wodoszczelność ≥0,5MPa 

− Odporność na działanie środowisk agresywnych: klasa XA3 

Jako środek gruntujący należy użyć systemowego gruntu, zalecanego przez producenta izolacji. 

o Strop - folia paroizolacyjna PE, 

Parametry techniczne, jakie powinna spełniać paroizolacja: 

− opór dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m) 

− wytrzymałość na rozciąganie:  

o wzdłuż 135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)  

o w poprzek 140 N/50mm (+/- 70 N/50mm) 

− wydłużenie  

o wzdłuż 470% (+/-200%)  

o w poprzek 680% (+/-200%)  

− wodoszczelność spełnienie wymagań przy 2kPa  

− klasa reakcji na ogień F. 

o Dach- folia wstępnego krycia- wiatroizolacja 

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa. 

− Paroprzepuszczalnoość: Sd≤ 0,01 [m3x(m2xhx50Pa)] 

− Odporność na rozdzieranie: 

o Wzdłuż 100N(+100/-50N) 

o W poprzek 110N(+100/-50N) 

− Klasa reakcji na ogień: E-d2 wyrób 

01.07.2.2. Podstawowe materiały do izolacji termicznych  

o Styropian: 

Należy stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwóch miesięcy od daty produkcji. 

Wymagania: 

− Płyty styropianowe powinny mieć barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 

− Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

o Dla płyt grubości poniżej 30mm- o głębokości do 4mm 

o Dla płyt o grubości powyżej 30mm- o głębokości do 5mm. 
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− Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10cm2. 

Wymiary: 

− długość – 3000,2000,1500,1000,500 mm – dopuszczalne odchyłki +-0.5%, 

− szerokość- 1200,1000.600.500 mm - dopuszczalne odchyłki +-1.5%, 

− grubość – 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki +-0.5% 

Przechowywanie:  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. Płyty styropianowe 

układa się w stosy o pojemności 0.5-3.6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1.2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Transport:  

− Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

Podłoga na gruncie- styropian EPS 200- 036 

− Produkt zgodny z normą PN-EN 13163 

− Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 200 kPa  

− Wytrzymałość na zginanie:  ≥250 kPa 

− Współczynnik przewodzenia ciepła: λ  max =0,038 W/mK  

− Klasa reakcji na ogień: E 

o Izolacje pionowe ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany, gr. 8cm 

− Produkt zgodny z normą PN-EN 13164 

− Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,038 W/mK (90-100 mm) 

− Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa  

− Zamknięto komórkowość: ≥ 95% 

− Moduł elastyczności: 12 N/mm² 

− Podciąganie kapilarne: 0 

− Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 

− Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2 

− Klasa reakcji na ogień: E 

− Temperatura zastosowania: ≤ 700C. 

o Wełna mineralna: 

Strop: wełna mineralna 20cm.  

Płyty z wełny mineralnej twardej o gęstości powyżej 130 kg/m3 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,040 W/mK 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1 

Klasa reakcji na ogień A1 

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤1 kg/m2 

Nasiąkliwość woda przy długotrwałym częściowym zanurzeniu ≤3 kg/m2 
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01.07.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Należy używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscach tych robót jak i również wykonywaniu czynności pomocniczych oraz czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Liczba i ilość sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

Podstawowy sprzęt do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwodnych: 

1. Pędzel, wałek lub szczotka dekarska, 

2.  Wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę. 

01.07.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt 4 części ogólnej specyfikacji. 

Podstawowy sprzęt to; 

• Samochody ciężarowe 

• Samochody dostawcze. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie sprzętu 

specjalistycznego uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

01.07.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.07.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 5 części ogólnej specyfikacji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

01.07.5.2. Hydroizolacje: 

Izolację wodochronną winien stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy określony 

jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, mający za zadanie oddzielenie budowli lub jej części od 

wody lub pary wodnej. 

Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Miejsca przejść przez izolacje przewodów, 

elementów konstrukcyjnych itp. Winny być dodatkowo uszczelnione w sposób wykluczający 

przedostawanie się wody. Izolacje wodochronne winny być wykonywane: 

a) po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 

b) po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, 

c) w temperaturze nie niższej niż 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkości na gorąco 

15°C dla izolacji i folii, 

d) na suchym podłożu. 
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• Izolacja podłogi na gruncie Folia PE 

Folię izolacyjną należy układać na zakład szerokości 15–20 cm i skleić taśmą dwustronnie klejącą. Folię 

należy ułożyć w taki sposób, by jej krawędzie wywijały się na ściany do wysokości około 10 cm 

• Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian: 

Izolacje należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. 

− Przygotowanie podłoża: 

� Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia 

odpowiednio zaokrąglić. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 

części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi. 

− Gruntowanie: 

� Powłokę gruntującą nanosić szczotką lub szerokim pędzlem zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. 

� Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

� Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

− Nakładanie izolacji: 

� Izolację nakładać zgodnie z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych, w 

co najmniej 2 procesach roboczych. 

� Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie 

uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym.  

� Do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego 

można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powłoki uszczelniającej. 

� Izolację należy chronić przed opadami, mrozem i słońcem. Nie wolno sypać bezpośrednio na 

stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia 

należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym 

ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

� Przed zasypaniem izolację należy osłonić folią kubełkową. 

• Paroizolacja stropu 

Folię paraizolacyjną układać na podłożu na zakładkę min. 10cm. 

01.07.5.3. Izolacje termiczne 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ociepleniowych należy dokładnie ocenić wytrzymałość 

podłoża. Powinno ono być mocne, suche i czyste.  

Przed wykonaniem izolacji w podłodze na gruncie należy dokładnie sprzątnąć pomieszczenie i usunąć 

zanieczyszczenia podłoża. Należy odebrać wszystkie instalacje przebiegające pod podłożem. Wszystkie 

instalacje należy prowadzić przez specjalnie przygotowane przepusty. 

Izolacje ciepłochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją budowlaną pod względem: 

a) rodzaju zastosowanych materiałów, 

b) rozmieszczenia, rodzaju i ilości warstw izolacyjnych, 
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c) sposobu ocieplenia szczegółów konstrukcyjnych, 

d) ochrony przed zawilgoceniem. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Materiały termoizolacyjne winny być składowane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem  

i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio w ilościach przeznaczonych do wbudowania. Roboty 

termoizolacyjne winny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  

Warstwy izolacyjne powinny być układane szczególnie starannie. Warstwy ocieplające powinny być 

wbudowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mieć stała grubość 

być ciągła.  

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 

lub papą). 

Izolacja posadzki na gruncie 

Styropian EPS 200- należy ułożyć na powierzchni całej płyty podłogowej zaizolowanej 

przeciwwilgociowo, w 2 warstwach. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny 

być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą 

warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

Izolacja ścian  

Wskazania dotyczące wyboru łączników mechanicznych  

Do jednoczesnego łączenia obu warstw muru i montażu płyt z wełny mineralnej można stosować jedynie 

łączniki z trzpieniem stalowym odpornym na korozję. Kołnierze dociskowe nie tylko stabilizują płyty, lecz 

również odprowadzają wodę, która może się wykroplić na metalowych trzpieniach. Tym samym 

elementy te zabezpieczają materiał izolacyjny przed zawilgoceniem. Dobierając łącznik, należy również 

zwrócić uwagę na grubość spoiny oraz na szerokość szczeliny między murem nośnym a osłonowym.  

Wskazania montażowe przy wykonywaniu izolacji z wełny w murze warstwowym  

• W miejscu podparcia ściany osłonowej należy wykonać fartuch z papy podkładowej na 

wyokrąglonej warstwie zaprawy. Umożliwi to odprowadzenie skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. 

• Po rozpakowaniu materiału należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 

grubości nominalnej. Wełnę w rolce można również strzepnąć trzymając ją za dwa narożniki.  

• Izolację ściany należy wykonywać odcinkami o wysokości 80÷100 cm, wznosząc w pierwszym 

etapie ścianę nośną i osadzając pręty kotew w ilości: 4 szt./m2 ściany w rozstawie pionowym, co 50 

cm, a poziomym maksymalnie: 

– co 65 cm, kiedy odległość między warstwami muru ≤ 10 cm, 

– co 50 cm, kiedy odległość między warstwami muru > 10 cm. 

• Przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy narożu budynku należy dodatkowo umieścić po 3 

kotwy na 1 mb; linia kotew – 15 cm od otworów. 

• Kotwy łączące obie warstwy ściany (zabezpieczone antykorozyjnie) dobiera się zależnie od rodzaju 

ścian, nakładając na nie płyty wełny mineralnej („metoda na jeża”).  
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• W czasie całego montażu należy zwrócić uwagę, aby welon, którym pokryta jest wełna zachował 

swą ciągłość (w przypadku uszkodzenia naprawy można dokonać przy pomocy np.: dodatkowej 

warstwy welonu). 

• Poszczególne płyty muszą do siebie ściśle przylegać, tak, aby nie powstawały mostki termiczne.  

Ma to zasadnicze znaczenie przy układaniu izolacji w jednej warstwie.  

• Na narożach ścian budynku płyty izolacyjne powinny zachodzić na siebie 

• Podczas przerw montażowych grzbiet muru szczelinowego należy zabezpieczyć przed opadami 

atmosferycznymi 

01.07.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej. 

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne należy 

dokonać wpisu do dziennika budowy. Prawidłowość wykonania robót zgodna z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

Odbiory częściowe robót izolacyjnych należy wykonywać w następujących fazach: 

a) po dostarczeniu mat na budowę, 

b) po przygotowaniu podłoża, 

c) po ułożeniu warstw izolacyjnych 

d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrażliwych na przecieki. 

01.07.6.1. Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Dotyczy to każdej partii materiału dowożonej na budowę. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Przy odbiorze dostawy materiałów należy sprawdzić czy zostały dostarczone zgodnie z dokumentacją 

budowlaną i atestem. 

01.07.6.2. Kontrola i badania podłoża 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 

czystości, zawilgocenia, 

• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych, 
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• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi.  

Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone protokóle odbioru 

01.07.6.3. Malowanie bitumiczne ścian: 

Jakość wykonywanych robót należy kontrolować na bieżąco. Kontrola wykonania robót polega na: 

• Sprawdzenie powierzchni pod względem jakości odtłuszczenia oraz mechanicznego usunięcia 

zanieczyszczeń. Ocenę należy przeprowadzić okiem nie uzbrojonym, z odległości około 0,3 m od 

kontrolowanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym o natężeniu, co najmniej 300 lx: 

• Stopień czystości powierzchni powinien być zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

• Wygląd zewnętrzny każdej powłoki należy ocenić okiem nie uzbrojonym, przy świetle dziennym, 

z odległości około 0,75cm. Powłoki nie mogą zawierać złuszczeń, pęcherzy, spękań i zmarszczeń.  

• Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej. Sprawdzenia 

należy dokonać przez mocne przyciśnięcie ręką na kilka sekund tamponu z waty o grubości  

około 5mm. Powłokę należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie 

przylegają do jej powierzchni. 

• Grubość pokrycia lub sumaryczną grubość kolejno nakładanych powłok na konstrukcjach 

oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia czystości należy mierzyć metodą magnetyczną lub 

elektromagnetyczną miernikami o dokładności pomiaru, co najmniej ± 10% w sposób określony we 

właściwych normach. Sprawdzona grubość powinna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

01.07.6.4. Kontrola izolacji termicznych, papowych i z folii PE 

Sprawdzeniu podlega:  

• Grubość warstwy izolacji,  

• Rozmieszczenie łączników mechanicznych,  

• Równość poziomu warstwy izolacji. 

• Prawidłowość zakładów 

• Prawidłowość zgrzewów 

01.07.6.5. Badania zgodności ze specyfikacją.  

− sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty  

− sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

01.07.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p.7 części ogólnej specyfikacji. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. – łączniki mechaniczne do 

termoizolacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian aprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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01.07.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.8 części ogólnej specyfikacji. 

Do odbioru końcowego należy złożyć Dokumentacje Projektową, Dziennik Budowy, dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi zmianami, atesty użytych materiałów 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Odbiorowi robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podlegają: 

• materiały, 

• przygotowanie powierzchni, 

• wygląd zewnętrzny powłok, 

• wyschnięcie powłok, 

• grubość pokrycia. 

Wyniki odbioru technicznego należy potwierdzić protokółem. Materiały należy sprawdzić porównując 

własności określone w zaświadczeniach o jakości z wymaganiami norm przedmiotowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom technicznym 

lub przeterminowane nie mogą być stosowane do wykonywania zabezpieczeń. 

01.07.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego  

• dostarczenie materiałów i sprzętu  

• obsługę sprzętu  

• ustawienie rusztowań  

• ułożenie wełny mineralnej  

• oczyszczenie miejsca pracy  

• likwidacje stanowiska pracy 
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01.07.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13967:2012  

 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006  

 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

części podziemnych -- Definicje i właściwości  

PN-EN 14909:2012 

 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 

PN-EN 14967:2007 

 

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej -- Definicje i właściwości 

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 

PN-EN 13162:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13163:2015-03 

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  

PN-EN 13164:2015-03 

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja  

PN-EN 12431:2013-07  

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości wyrobów do 

izolacji podłóg pływających  

PN-EN 13172:2012P Wyroby do izolacji cieplnej -- Ocena zgodności 

PN-EN 822: 2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości 

PN-EN 823: 2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości 

PN-EN 824: 2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie prostokątności 

PN-EN 825: 2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości 

PN-EN 826: 2013-07E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy 

ściskaniu 

PN-EN 12086:2013-07 

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie właściwości przenikania 

pary wodnej 

PN-EN 12431:2013  

 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości wyrobów do 

izolacji podłóg pływających  

PN-EN 14933:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym 

i wodnym -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym 

i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie 

– Specyfikacja 
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SST-01.08.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKOWE I LICOWE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 

01.08.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.08.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- tynkowe i licowe 

01.08.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.08.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych, okładzin ściennych robót licowych.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

• Tynków wewnętrznych 

– tynk cementowo-wapienny kat. IV 

– tynk cementowo-wapienny kat. III  

– tynk gipsowy 

• Okładzin ściennych wewnętrznych 

– okładziny ceramiczne z płytek glazurowanych 

• Tynków zewnętrznych 

– tynk mozaikowy  

– tynk cienkowarstwowy- silikatowy 

01.08.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

01.08.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.08.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.08.2.1. Podstawowe materiały do wykonywania tynków 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2013-08) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

01.08.2.1.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 

do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

01.08.2.1.2. Gładzie gipsowe 

Spoiwa i tynki gipsowe wg PN-EN 13279-2 

01.08.2.1.3. Tynki cienkowarstwowe: 

Należy stosować wyłącznie systemy „zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów. Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego 

muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów. 

Zbrojona warstwa podkładowa:  

Zaprawa klejąco szpachlowa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu 

budynków metodą lekką mokrą. Siatka z włókna szklanego: powinna odpowiadać normie BN-92/P-

850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek  

4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła 

zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 

1500N/5cm. 

Tynk silikatowy, uziarnienie 1,5 mm, kolor jasnożółty 

Gotowy do użycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkła wodnego o strukturze baranka, biały. 

Do nakładania ręcznego lub maszynowego. Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, 

stabilizatory, woda i inne dodatki. 

Tynk mozaikowy, uziarnienie 1,5 mm, kolor grafitowy: wodna dyspersja żywic syntetycznych  

z barwionymi wypełniaczami mineralnymi. Oporność na uderzenia: kategoria I. Transport i składowanie: 

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, 

nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem. Bezwzględnie chronić przed składowaniem 

w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. 

01.08.2.2. Podstawowe materiały do wykonania robót licowych wewnętrznych: 

01.08.2.2.1. Okładziny z glazury: 

Kleje 

Klej elastyczny C2T, 2-10 mm do płytek małego, średniego i dużego formatu, w postaci suchej mieszanki 

spoiwa cementowego, kruszyw oraz środków modyfikujących. 

– wysoka przyczepność 

– duża elastyczność 

– do glazury, terakoty i gresu 
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Min. / max. grubość kleju 2 mm / 5 mm 

Temperatura przygotowania kleju oraz 

podłoża i otoczenia w trakcie prac 

od +5 °C do +25 °C 

 

Czas dojrzewania ok. 5 minut 

Żywotność ok. 4 godziny 

Czas otwarty pracy  min. 20 minut 

Korygowalność 20 minut 

Wchodzenie na posadzkę po ok. 24 godzinach 

Fugowanie po ok. 24 godzinach 

Pełne obciążanie po ok. 3 dobach 

Płytki 

Płytki glazurowane gatunek I: nie posiadają widocznych na powierzchni defektów, a ilość wadliwych 

płytek nie może przekraczać 5%. 

Właściwości techniczne: 

 Właściwości  Badanie wg   Wymagania 

Nasiąkliwość wodna %  PN-EN ISO 10545-3 E>10 

Wytrzymałość na zginanie Mpa  PN-EN ISO 10545-4  <7,5 mm min.15 

>7,5 mm min 12 

 Siła łamiąca N  PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 600 N 

>7,5 mm min 200 N 

Współcz. cielplnej rozszerzalności 

liniowej 10-6/oC   

PN-EN ISO 10545-8 <9 

Odporność na pęknięcia 

włoskowate 

PN-EN ISO 10545-11 wymagana 

 Odporność na czynniki chemiczne: 

zasady i kwasy o słabym stężeniu 

PN-EN ISO 10545-13 GLA , GLB 

 Odporność na działanie środków 

domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-13 min GB  

Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa 

Fugi 

Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania 

Do okładzin z płytek w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych, wewnątrz. Pozwalająca na fugowanie 

okładzin narażonych na odkształcenia. Do spoinowania elementów małego i średniego formatu.  

Właściwości 

– zmniejszona nasiąkliwość wodą 

– elastyczna 

– odporna na grzyby i pleśnie 

– idealnie gładka 

– szerokość spoiny: 1 – 6 mm 
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Flizówki i listwy glazurnicze: Profile wykończeniowe do płytek, z PVC i aluminium. Stanowią ochronę 

krawędzi okładzin przed wyszczerbieniem oraz ich dekoracyjne wykończenie. Trwale łączą dwie 

płaszczyzny płytek. Maskują krawędzie płytek przycinanych na wymiar 

01.08.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji. 

Roboty można wykonać przy użyciu właściwego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi 

robót i przyjętej technologii wykonania np. : 

– mieszarka do zapraw 

– pędzle , wałki 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 

– rusztowania , drabiny 

– inne . 

01.08.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Samochody ciężarowe 

– Samochody dostawcze 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne użycie sprzętu 

specjalistycznego należy uzgodnić z Inżynierem. 

01.08.4.1. Cement  

Wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej trójwarstwowe.  

Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający dane: 

– Oznaczenie 

– Nazwa wytwórni i miejscowość 

– Masa worka z cementem 

– Data wysyłki 

– Termin trwałości cementu 

Każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 

197-2:2002. Cement pochodzący z każdej dostawy powinien być poddany badaniom wg norm.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
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Cement należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych. Może być przechowywany w składach 

otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z boku przed opadami, lub  

w zamkniętych magazynach- o szczelnym dachu i ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania zależny jest od miejsca. Cement nie może być użyty do betonu po 

okresie 10 dni przechowywania w składach otwartych, po upływie okresu trwałości w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający łatwe rozróżnienie 

01.08.4.2. Płytki ceramiczne glazurowane 

Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz, napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ”. Płytki przewozić w opakowaniach 

krytymi środkami transportu. 

– Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

– Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 

Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 

do 1,8 m. 

01.08.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót – 

część ogólna. 

01.08.5.1. Tynki 

01.08.5.1.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0oC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 

tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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01.08.5.1.2. Przygotowanie podłoży 

Przed przystąpieniem do tynkowania ścian istniejących, usunąć elementy luźne.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 

podłoża należy zwilżyć wodą. 

01.08.5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. Tynki 

zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynki należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych, 

Tynk kat. III należy nakładać w trzech warstwach – obrzutka poprawiająca, tynk podkładowy i warstwa 

zewnętrzna. Jeśli nie korzysta się z gotowych mieszanek, to warstwę podkładową tynku powinno się 

zbroić siatką z włókna szklanego, aby nie pękała. Po ułożeniu każdej warstwy należy zachować przerwę 

technologiczną, żeby związała z podłożem i całkowicie wyschła.  

Obrzutkę należy wykonać poprzez narzucanie równomierne tynku na ścianę kielnią lub agregatem. 

Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku 

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 

przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy 

zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie 

z technologią robót tynkarskich. 

01.08.5.1.4. Gładzie gipsowe 

Tynki gipsowe wykonuje się zasadniczo jako jednowarstwowe, o grubości warstwy około 10 mm, na 

zagruntowanym podłożu. Tynki można wykonywać maszynowo lub ręcznie. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

01.08.5.1.5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie 

W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa  

niż +5°C. Podczas wykonywania robót i w czasie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Rusztowania ustawić z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian 

dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, 

najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku. Warstwę zbrojoną wykonuje się 

najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty 
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termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali 

nierdzewnej (np. "zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 

powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie 

natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, 

szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości ok. 10cm, względnie 

wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków 

rusztowania na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy 

wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy obciąć wzdłuż dolnej 

krawędzi listwy 

Tynk mozaikowy 

Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem 

koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie może 

spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Masę tynkarską nakładać pacą ze stali 

nierdzewnej równomiernie warstwą o grubości min. 1,5 razy grubszą niż grubość ziarna. Kolejne warstwy 

nakładać metodą „mokre na mokre” i wygładzić. Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej 

płaszczyźnie pracować bez przerw technologicznych, zachowując jednakową konsystencję materiału.  

W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną 

taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie 

należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożone go wcześniej tynku można 

zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe 

resztki tynku usuwać mechanicznie. 

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do 

+25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Do czasu całkowitego stwardnienia należy 

chronić wyprawę tynkarską przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych poprzez 

zastosowanie siatek ochronnych lub plandek. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, 

barwnikami i spoiwami.  

01.08.5.2. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

– Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 

– Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

– Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury 

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

– Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

– Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
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– Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

– Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5°C. 

– Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

01.08.5.2.1. Okładziny ceramiczne 

Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach,  

w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak,  

by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny,  

a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na 

ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych 

rzędach, łącznie z najniższym. Kolor spoiny zostanie uzgodniony z Inżynierem. Dla umożliwienia wyboru 

Wykonawca dostarczy próbki. 

o Przygotowanie kleju 

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych 

Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej 

należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać 

w ciągu ok. 3- 4 godzin.  

o Nanoszenie kleju 

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić  

i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. 

Przyklejanie płytki 

Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 20 minut (w zależności od 

parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po 

dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - 

min. 2/3 powierzchni płytki).  

o Korygowanie położenia płytki 

Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 20 minut od momentu jej dociśnięcia. 

– Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby 

sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na 

przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można 

przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. 

– Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać. 
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– Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki 

związanego kleju zmywa się specjalnym środkiem. 

o Fugowanie  

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 

płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można 

rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po  

24 godzinach. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką 

oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza, gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu 

zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki 

(np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem 

okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny 

Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody  

(w proporcji 0,25I wody na 1kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie - za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa 

nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę 

należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny. 

Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej.  

Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, używając do tego celu 

wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny 

wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac 

pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych 

gąbek. 

Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem 

wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy 

przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 

przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około  

2-3 dniach. 

Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu 

stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym 

wysychaniem.  

Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do 

przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. 

Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą 

powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach 

znajdujących się miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy 

stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale 

elastycznymi, np. silikon. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na 

zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 

ochronnego. 
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01.08.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji. 

01.08.6.1.  Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

01.08.6.2. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 

01.08.6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów 

wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu 

wiązania elementów muru. Tolerancja wymiarowa grubości spoin na okładzinach +/-1mm. 

01.08.6.4. Kontrola w czasie odbioru robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać  

wizualnie 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością  

do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  

z dokładnością do 0,5 mm 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

01.08.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p.7 części ogólnej specyfikacji. 
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Kontrakt ryczałtowy – podane poniżej jednostki obmiarowe są tylko w celu odbioru robót i nie służą do 

rozliczeń finansowych. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową i 

ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

01.08.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.8 części ogólnej specyfikacji. 

01.08.8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 niniejszej SST. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 

wodą. 

01.08.8.2. Odbiór tynków 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót prowadzonych w trybie 

zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza, określająca uzgodnione zmiany, 

dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 

Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 

Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

− wykonawca tynków, jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 

odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

− jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 

nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

− poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

− odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 

3mm na 1m. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 

nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości, 

− poziomego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

− odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 

2mm na 1m. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów przenikających  

z podłoża, 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

01.08.8.3. Odbiór okładzin ceramicznych 

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

2m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m 

i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm  

i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

01.08.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej 

01.08.9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 
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− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

01.08.9.2. Okładziny ścian. 

Płaci się za 1m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− budowa rusztu, 

− mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,  

− uporządkowanie stanowiska pracy. 

01.08.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13279-1:2009 P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 

PN-EN 13279-2:2006P Spoiwa i tynki gipsowe. Metody badań 

PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -- Część 12: Określenie przyczepności do 

podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i 

metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne 

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 

organicznych 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 13055-1: 

2003/AC:2004 

Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 

zaprawy 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego stosowania. 

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

(za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów -- Określenie gęstości objętościowej 

świeżej zaprawy 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 

budowy 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 1346:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie czasu otwartego 
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PN-EN 1348:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych 

PN-EN 1308:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie spływu 

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 

PN-EN ISO 10545-13:1999/ 

Ap1:2003 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-10:1999/ 

Ap1:2003 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie 

PN-EN 12808-4:2010/ 

AC:2011 

Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu 

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 

pomiaru współczynnika odbicia 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie 
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SST-01.09.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MALARSKIE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 

01.09.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.09.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- malarskie 

01.09.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.09.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 

– Malowanie tynków wewnętrznych 

– Malowanie tynków zewnętrznych 

01.09.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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01.09.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.09.2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.09.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

01.09.2.2. Rozcieńczalniki 

Farby lateksowe rozcieńczać wodą w stosunku zalecanym przez producenta.  

01.09.2.3. Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

– Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych 

– Farba lateksowa matowa. 

o wydajność  do 10 - 12 m2/l 

o odporna na szorowanie 

o gęstość: 1,270 ÷ 1,460 g/cm3 

o Czas schnięcia powłoki: 2h 

o Nanoszenie drugiej warstwy: po 4h 

– Farba olejna 

o gotowa do użycia  

o odporna na promieniowanie ultrafioletowe i warunki pogodowe 

o przepuszczalna dla pary wodnej 

o dobrze kryjąca 

o elastyczna, nie pękająca i nie łuszcząca się 

o zawiera ponad 85% części nielotnych (spełnia wymagania co do maksymalnej zawartości lotnych 

związków organicznych obowiązujących od 2010 roku) 

o max. czas schnięcia - 8h  

– Farba chlorokauczukowa do betonu 

o Farby chlorokauczukowe, w których spoiwem jest chlorowany kauczuk i plastyfikatory 

niepodlegające zmydlaniu. Powłoka po wyschnięciu jest odporna na wodę, kwasy i zasady. 

Wykazuje niską przepuszczalność pary wodnej 
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– Farba silikonowa do malowania tynków zewnętrznych:  

o matowa, silikonowa farba elewacyjna, o wysokiej paroprzepuszczalności,  

o wodoprzepuszczalności 0,1 kg/(m2 h1/2); gruntowanie: w zależności od podłoża,  

�  wydajność: 5,0-5,5 m2/dm3, 

� czas schnięcia : min 8 h, 

� gęstość: 1,5 g/cm3 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe według 

BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN─73/C-81400. 

• Środki gruntujące  

Zgodnie z zaleceniami producenta farby 

01.09.3.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu budowlanego podano w pkt.3 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać przy 

użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

01.09.4.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Podstawowy sprzęt to: 

− Samochody ciężarowe 

− Samochody dostawcze 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Ewentualne użycie sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach,  

w temperaturze dodatniej powyżej +5°C (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Farby 

pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

01.09.5.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Świeże tynki należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura powinna wynosić od +10°C do +30°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 

do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

01.09.5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże do malowań wewnętrznych, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 

rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. Oczyścić przez szczotkowanie ręczne powierzchnie 

elementów konstrukcji do trzeciego stopnia czystości. 

01.09.5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą lateksową stosować grunt według zaleceń producenta farby. 

Grunt nakładać w temperaturze od 0°C do 30°C. czas schnięcia minimum 5h. w przypadku podłoży silnie 

chłonących gruntować dwukrotnie. 

01.09.5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Jeżeli producent nie zaleca inaczej powierzchnie należy pokryć dwoma warstwami farby. Drugą warstwę 

należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej 

− Powłoki z farby lateksowej powinny być odporne na szorowanie 

− Powłoki z farb i lakierów powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. Elementy malowane proszkowo dostarczane są na budowę w stanie wykończonym. 

01.09.6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem, 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

01.09.6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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– sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody.  

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

01.09.6.2. Roboty malarskie 

Malowanie tynków: 

– Badania powłok przy odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 

niż po 14 dniach. 

– Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

– Badania powinny obejmować: 

o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

o sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  

i wykonać powtórnie. 

01.09.7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy.  

01.09.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w pkt. 8 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

01.09.8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. niniejszej SST, Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

01.09.8.2. Odbiór robót malarskich 

Odbiór malowania tynków: 

– Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
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i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

– Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

– Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

– Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

– Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 

01.09.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

01.09.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery -- Znormalizowane płytki do badań 

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery -- Próba zarysowania 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schnięcia -- Część 1: Oznaczanie stanu 

całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia 

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery -- Ocena odporności na zacieki 

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro 

i ich podatności na czyszczenie 

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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SST-01.10.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POKRYWCZE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 

01.10.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.10.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- pokrywcze 

01.10.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.10.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku tzn.: 

• Pokrycie dachu blachodachówką 

• Obróbki blacharskie. 

• Rynny i rury spustowe. 

01.10.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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01.10.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.10.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.10.2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Materiały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następujących warunków:  

– odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie  

– są właściwie oznakowane i opakowane  

– spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST  

– posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską Normą  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy  

01.10.2.2. Pokrycie blachodachówką 

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny mieć:  

– Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

– Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo  

– Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

– Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji.  
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01.10.2.2.1. Blachodachówka 

Blacha stalowa, ocynkowana, wg PN-EN 14782:2008. Grubość blachy na pokrycie dachowe 0,5 mm, 

obustronne ocynkowane, równą warstwą cynku (275g/m2), pokryta powłoką poliuretanową gr. 50 μm  

z połyskiem. Odporność na korozję C4. Odporność na UV- RUV4. Kolor grafitowy. Wzór- dachówka 

esówka, wysokość przetłoczenia 20mm. 

Blachy składowane w pakietach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub  

w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Blachy powinno się 

przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno układać bezpośrednio na 

ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. 

01.10.2.3. Rynny i rury spustowe:  

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1034, obustronnie 

powlekanej poliuretanem, służące do odprowadzania wody opadowej. Profil rynien półokrągły, rury 

spustowe okrągłe. Kolor grafitowy RAL7016. 

Wymagania techniczne:  

− Grubość rdzenia 0,6mm 

− Warstwa cynku- 275 g/m2 

− Grubość powłoki min 50 μm: 

− Klasa korozyjności powłoki RC4 

Należy stosować kompletny system jednego producenta 

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 

ułożyć na podkładach drewnianych.  

01.10.2.4. Obróbki blacharskie 

Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-EN 10346. Grubość blachy 0,55 do 0,7mm, obustronne 

ocynkowane metoda ogniową, równa warstwą cynku (275g/m2) pokryta powłoką organiczną. Kolor 

grafitowy RAL7016. 

− Grubość powłoki min 50 μm 

− Klasa korozyjności powłoki RC4 

Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane  

i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane  

z odpowiednimi normami i świadectwami. 

Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy 

stosami, lecz nie mniej niż 80cm. 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. Na obróbki dachu zastosować arkusze z wyprofilowanym rąbkiem; Rąbek 

wys. 32mm, tolerancja wymiarowa wg PN-EN 10143. Wyrób zgodny z PN-EN 508-1 

Należy stosować kompletny system pokrycia dachowego, wraz z obróbkami, od jednego producenta. 
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01.10.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt.3 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

Podstawowy sprzęt do ciecia elementów blaszanych: 

− nożyce ręczne lub mechaniczne, wibracyjne lub skakankowe 

−  ręczne piły tarczowe odpowiednie do cięcia stali,  

−  wyrzynarki lub innego nie generującego ciepła narzędzia tnącego  

Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powierzchni ocynkowanej  

i powlekanej na skutek wydzielania się ciepła, t.j. szlifierki kątowe. 

Pozostały sprzęt: 

− narzędzia ręczne pomocnicze 

− rusztowania 

− wciągarki 

01.10.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Podstawowy sprzęt to: 

− Samochody ciężarowe 

− Samochody dostawcze 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Ewentualne użycie sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.10.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

01.10.5.1. Obróbki blacharskie 

− Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

− Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

 w temperaturze nie niższej od –15oC. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

01.10.5.2. Rynny  

− Rynny powinny być zainstalowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej. 

Rynny nie mogą wystawać poza płaszczyznę będącą przedłużeniem dachu, aby nie były one jedynym 

oparciem dla zalegającego na dachu śniegu. W przypadku braku możliwości niższego zawieszenia 

rynien należy koniecznie stosować płotki przeciwśniegowe, zwłaszcza na śliskich dachach od strony 

południowej. 
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− Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej, co najmniej połowę swojej szerokości 

tak, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny. 

− Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych.  

− Uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej.  

− Mocowanie uchwytów do okapu, jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć 

rozstaw nie większy niż 80 cm.  

− Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. 

− Należy przestrzegać zasad instalacji zawartych w instrukcji producenta. 

01.10.5.3. Rury spustowe  

− Rury spustowe wg projektu  

− Instalację rur spustowych należy przeprowadzać od góry, rozpoczynając montaż od obciętego 

kawałka rury bez kielicha. 

− Należy wykonać odpowiedniej długości odsadzkę składającą się z dwóch kolanek 45°; 30° oraz 

kawałka rury spustowej. 

− Rury spustowe o przekrojach okrągłych łączymy wkładając koniec wylotu lub węższy koniec górnej 

rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku używania pociętych rur (bez kielichów) łączy się 

je przy pomocy mufy.  

− Rury spustowe mocowane są za pomocą obejm i wsporników. Odległość pomiędzy obejmami nie 

może przekraczać 180 cm, obejmy należy również montować na końcach rur i przed kolankami  

w spoiny muru.  

− Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.  

− Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 

01.10.5.4. Pokrycia z blachodachówki 

01.10.5.4.1. Podkład pod pokrycie z blachodachówki 

Podkład pod pokrycie z blachodachówki stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi nachylonych pod istniejącym kątem.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

− łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

− odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  

− w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 

38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać  

z wierzchem łaty okapowej,  

− wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

− wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna 

być dostosowana do grubości łat,  

− łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  
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− płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku 

i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

01.10.5.4.2. Układanie blachodachówki i obróbki  

Przed przystąpieniem do układania blachodachówki należy zamontować haki rynnowe oraz pasy 

podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od 

prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu 

na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 

okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 

ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 

uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej 

podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być 

mocowane, w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali 

oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 

uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 

dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp 

powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można 

pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali.  

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową.  

01.10.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

01.10.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.  

01.10.6.1.1.  Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami.  

01.10.6.1.2. Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

− przekroju i rozstawu łat,  

− poziomu łat,  
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− zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej  

o długości 3 m z poziomnicą.  

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

01.10.6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego.  

01.10.6.3. Badania w czasie odbioru robót  

01.10.6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w zakresie:  

− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podkładu,  

− prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  

01.10.6.3.2. Opis badań  

− Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 

drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego 

oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów 

każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji.  

− Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny,  

a w przypadku nasuwających się wątpliwości, co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 

przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 

w instrukcji montażu producenta.  

− Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy przeprowadzić 

wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w instrukcji montażu producenta. 

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie  

 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
SST- 01.10.00-Roboty wykończeniowe- pokrywcze 

 Str. 3/81 Tom 4 
 EP9-2246/PW/2016 

 

 

strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 

obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na po-wierzchni pokrycia albo czy nie przenika 

przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie 

po wyschnięciu pokrycia.  

− Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w instrukcji montażu producenta. 

− Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 

pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości  

3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm.  

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez po-równanie ich 

wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 

sprawdzenie szczelności.  

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie  

z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

− Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie  

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  

− Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane  

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy 

01.10.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w pkt. 7 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• Dla robót pokrywczych 1m2. 

• Dla robót : obróbki blacharskie i rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

01.10.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji. 

01.10.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie.  

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 

układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 

podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 

wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie 

zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich 

nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materia-łów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy).  

01.10.8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje.  

01.10.8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych,  

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

− instrukcje producenta systemu pokrywczego,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachówką opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

blachodachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
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− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

01.10.8.4.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-krycia 

blachodachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie za-uważone 

wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 

01.10.8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 

• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 

ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  

• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 

zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  

• rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy 

woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stany wykonanych obróbek blacharskich i połączenia 

ich z urządzeniami odwadniającymi. 

01.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

pokrywcze blachodachówką uwzględniają:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

• odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  
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• pokrycie dachu blachodachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych  

w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia,  

• pokrycie kalenic i grzbietów,  

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  

Przy rozliczaniu robót pokrywczych blachodachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 specyfikacji 

technicznej pokrycia dachu blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej).  

Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

01.10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 10346:2011P  

 

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki 

techniczne dostawy  

PN-EN 508-1:2010P Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- 

Część 1: Stal  

PN-EN10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Tolerancje 

wymiarów i kształtu 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład 

PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych  

i wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania 
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SST-01.11.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – POSADZKI 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

01.11.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.11.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- posadzki 

01.11.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.11.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru posadzek. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki: 

− Podłoga na gruncie –beton C12/15 – 5cm, 

Płyta betonowa grubości 4÷5cm zacierana na gładko z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 

zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 

oraz wykonaniem i wypełnieniem masą bitumiczną szczelin dylatacyjnych. 

− Posadzki właściwe 

o Płytki gresowe 

o Podłoga podniesiona 

� Roboty ogólno budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia, w którym zabudowana 

zostanie podłoga podniesiona techniczna. 

� Rozplanowanie układu wsporników stalowych wg przyjętego rozplanowania instalacyjnego  

i urządzeń montowanych w pomieszczeniu. 

� Dostawę i montaż wsporników, stelaży i płyt podłogowych wraz z elementami osprzętu 

technologicznego i instalacji technologicznej rozprowadzonej w przestrzeni pod podłogą 

podniesioną 

01.11.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

01.11.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.11.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w pkt.2 części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Materiały do wykonania posadzek poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową – opisem technicznym i rysunkami. 

01.11.2.1. Posadzki cementowe 

• Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł 

• Piasek (PN-EN 13139:2013-08) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

• Cement 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 /dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa  

niż +5°C. 
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• Podkłady, Masy Samopoziomujące 

Półsuchy cementowy podkład podłogowy z dodatkami zapewniającymi szybkie wysychanie i dużą 

wytrzymałość podkładu – dostosowana do planowanych obciążeń. 

W zależności od podłoża zastosować odpowiednie produkty wysokiej klasy, do odnawiania i naprawy 

istniejących posadzek betonowych oraz do wypełniania szczelin i wgłębień. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym, marka zaprawy posadzkowej M12. 

01.11.2.2. Płytki gresowe  

Parametry płytek gresowych w g normy PN-EN 14411 wg zał. G. Płytki ceramiczne prasowane na sucho o 

małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 

 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 
 <7,5 mm min 750 N 

>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności 

liniowej 10-6/oC   
 PN-EN ISO 10545-8  <9 

 Mrozoodporność   PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie     PEI III, PEI IV 

 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130 Minimum R10, 

 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  

• Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

− cokoły gresowe (10 cm), 

−  kątowniki, 

−  narożniki. 

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

−  długość i szerokość: ±1,5 mm 

−  grubość: ±0.5 mm 

−  krzywizna:  

• Materiały pomocnicze: 

Klej do płytek gresowych: cementowa zaprawa klejąca, normalnie wiążąca o zmniejszonym spływie, typ  

i klasa C1T, zaprawa sucha, do stosowania po połączeniu z wodą, zaprawa wysychająca bezskurczowo do 

wypełniania spoin zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków chemicznych. 

01.11.2.3. Podłoga podniesiona. 

− Konstrukcja nośna: samonośny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C 40/40/2 mm, wsparty 

na słupkach o specjalnej konstrukcji (do podłóg o wysoki podniesieniu) i regulowanej wysokości,  

o siatce 60x90 cm klejonych do podłoża. Ramy do rozdzielnic- ruszt z C82/40/2 wykonanych z blachy 

stalowej. 

− Niepalna konstrukcja nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni 

podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30, 
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− Płyty podłogowe: 600 x 600 mm wiórowo-żywiczne o dużej gęstości, aplikowane wykładziną 

obiektową PCV, wielowarstwową, drukowaną, z wierzchnią warstwą z czystego PCV.  
− Podłogi podniesione muszą spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia podłogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega niebezpiecznemu 

naelektryzowaniu 

• tworzywo podłogi nie przenosi ładunków elektrostatycznych na ludzi i stykające się z jej 

powierzchnią przedmioty 

• podłoga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie ładunku nadmiarowego ze stykających 

się z nią obiektów przewodzących, w tym także ciała człowieka. 

01.11.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.3 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych  

z wykonaniem posadzek pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 

realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

01.11.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu transportowego podano w pkt.4 części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

01.11.4.1. Cement: 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe, co najmniej 

trójwarstwowe. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający dane: 

− Oznaczenie 

− Nazwa wytwórni i miejscowość 

− Masa worka z cementem 

− Data wysyłki 

− Termin trwałości cementu 

Każda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 

197-2:2002. Cement pochodzący z każdej dostawy powinien być poddany badaniom wg norm.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
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Cement należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych. Może być przechowywany w składach 

otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z boku przed opadami, lub 

w zamkniętych magazynach- o szczelnym dachu i ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania zależny jest od miejsca. Cement nie może być użyty do betonu po 

okresie 10 dni przechowywania w składach otwartych, po upływie okresu trwałości w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający łatwe rozróżnienie. 

01.11.4.2. Transport płytek posadzkowych: 

Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2  płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 

znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz, napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ”. Płytki przewozić w opakowaniach 

krytymi środkami transportu. 

– Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

– Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 

Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania  

do 1,8 m. 

01.11.4.3. Elementy podłóg podniesionych  

Powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 

producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

– nazwę i adres producenta, 

– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

– datę produkcji i nr partii, 

– wymiary, 

– liczbę sztuk w pakiecie, 

– numer aprobaty technicznej, 

– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

– znak budowlany 

01.11.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.25 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem posadzek. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane 

w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych 

źródeł. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony 

przed przystąpieniem do robót: 

– powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 

– powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

– w czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być 

wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób 

uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

01.11.5.1. Posadzki cementowe. 

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 

z zaprawy cementowej 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – 

przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 

10MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę wraz z całą 

konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej  

3 dni nie powinna być niższa niż 5oC. 

• Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3, 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

• Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 

wyrównać i zatrzeć na gładko. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie  

z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni 
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podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą 

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

01.11.5.2. Posadzka z płytek gresowych 

Zalecenia ogólne: 

– Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C i nie więcej niż 

+25°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

– Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

– Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

– Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 

– Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Przygotowanie podłoża: 

– Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego,  

– Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa. 

– Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

– Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu. 

Roboty zasadnicze: 

– Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek. 

– Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – 

reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

– Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3dniach. 

01.11.5.3. Podłoga podniesiona  

Podłogę podniesioną należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Podłoże musi być 

suche i wolne od zanieczyszczeń. Wolnostojące, regulowane wsporniki systemowe, należy przykręcać 

kołkami do podłoża. Słupki spiąć profilami C, przykręconymi do stopki minimum dwoma śrubami. Płyty 

podłogowe układać na wierzchu rusztu. Podczas układania podłogi nie można obciążać ponad nominalną 

wytrzymałość. 
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01.11.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w pkt. 6 części ogólnej specyfikacji. 

– Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

– Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

– Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

01.11.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne warunki podano w p.7 części ogólnej specyfikacji. 

Kontrakt ryczałtowy – podane poniżej jednostki obmiarowe są tylko w celu odbioru robót i nie służą do 

rozliczeń finansowych. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową 

 i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

01.11.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki podano w p.8 części ogólnej specyfikacji. 

Podstawą do odbioru posadzek powinny stanowić następujące dokumenty: 

– Dokumentacja Projektowa, 

– Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, w przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 

1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego  

i odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
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– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości 

spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub 

listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

01.11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej 

Cena jednostkowa wykonania 1,0 m2 robót budowlanych wykończeniowych w zakresie wykonania 

podłóg i posadzek obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– wykonanie i sprawdzenie podłoży 

– zakup i dostawa materiałów, narzędzi i sprzętu 

– wykonanie posadzek, 

– prace porządkowe. 

– Uporządkowanie terenu 

01.11.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej  

z procesów produkcji betonu 

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 

oznaczenie 

PN-EN 1346:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie czasu otwartego 

PN-EN 1348:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych 
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PN-EN 1308:2008 Kleje do płytek. Oznaczanie spływu 

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 

całkowitej 

PN-EN ISO10545- 

13:1999/Ap1:2003 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni 

PN-EN 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN 10545-10:1999/ 

Ap1:2003 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych 

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie 

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie 

PN-EN 12808-

4:2010/AC:2011 

Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu 

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody 

PN-EN 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia 

PN-EN 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych 

PN-EN 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie 

PN-EN 13813:2003 

 

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

PN-EN 13213:2002 Podłogi podniesione 
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SST-01.12.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ STOLARKI  

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

01.12.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.12.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- montaż stolarki 

01.12.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.12.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

zamontowaniu stolarki drzwiowej i okiennej. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

– przygotowanie ościeży, 

– montaż stolarki drzwiowej: 

• wstawienie drzwi płycinowych, 

– montaż okien PCV. 

01.12.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

01.12.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.12.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w p.2 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez 

producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 

stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z ościeżnicami, okuciami i powłokami 

malarskimi 

01.12.2.1. Stolarka drzwiowa 

• Drzwi do pomieszczenia sanitarnego - drewniane ramowo-płytowe, rama skrzydła wykonana  

z klejonki drewna iglastego; wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa, wzmocniona 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HD.  

Z kratką nawiewną, wyposażone w samozamykacz i zamek łazienkowy.  

• Ościeżnice stalowe, obejmujące, regulowane do grubości ściany, malowane na kolor jak drzwi, 

wyposażone w niezbędne okucia i akcesoria, 

Drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 

zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których 

drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada 

powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na 

trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji drzwi oraz ich części 

podlegających wymianie. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z ościeżnicami i okuciami.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania wymiany drzwi muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności 

ITB dopuszczający wyrób do stosowania. 
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01.12.2.2. Stolarka okienna 

• Okna o profilach pięciokomorowych z utwardzonego, wysokoudarowego PCV, w kolorze białym.  

• Profile minimum czterokomorowe, z pełnym ocynkowanym zbrojeniem stalowym w ramie na 

całym obwodzie okna. Rama ze wzmocnieniem stalowym. Szerokość profilu minimum 70mm. 

Współczynnik przenikalności cieplnej okien Umax=1,3 W/m²K,  

• Szklenie dwuszybowe, izolacyjność cieplna Uos=1,0 W/m²K.  

• Okucia obwiedniowe, ocynkowane  np. Siegenia. 

• Klamki aluminiowe w kolorze białym. 

• W oknach PCV nawiewniki higrosterowane.  

• Klasa przepuszczalności: kl. 3 

Konieczna jest inwentaryzacja otworów okiennych przed zamówieniem stolarki. Montować w otworach, 

licując z płaszczyzną zewnętrzną ściany nieocieplanej. Montaż ościeżnic na kotwy osadzone w ścianie 

konstrukcyjnej. Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

01.12.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w pkt. 3 części ogólnej specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

01.12.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Samochody ciężarowe 

– Samochody dostawcze 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności. 

Sposób składowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przekładkami. 

01.12.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w p.5 części ogólnej specyfikacji. 
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01.12.5.1. Montaż drzwi i okien 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ościeży, 

• możliwość mocowania elementów do ścian, 

• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora. 

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 

osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wsby. Dopuszczalne błędy wykonania 

elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać  

z elastycznej masy uszczelniającej. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

01.12.5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 

punktów 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

  zamocowań w nadprożu  

wysokość szerokość  i progu na stojaka 

 do 150 4 nie mocuje się po 2 

do 150 150:200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

 do 150 6 nie mocuje się po 3 

powyżej 150 150:200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie mogą mieć wad powierzchniowych, np. pęknięć, wyrw. 

01.12.5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach, licując z płaszczyzną zewnętrzną ściany nieocieplanej (konieczna jest 

inwentaryzacja otworów okiennych przed zamówieniem stolarki). Montaż ościeżnic na kotwy osadzone 

w ścianie konstrukcyjnej.  

– Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listą. 

– Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej  

niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzenie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST. Ościeżnicę 

mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 

izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.Przed trwałym zamocowaniem należy 

sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

01.12.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji. 

01.12.6.1. Stolarka 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych i malarskich. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 

zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

– sprawdzenie działania części ruchomych, 

– sprawdzenie i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie  

 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
SST- 01.12.00-Roboty wykończeniowe- montaż stolarki 

 Str. 3/100 Tom 4 
 EP9-2246/PW/2016 

 

 

01.12.6.2. Zaświadczenie jakości i atest  

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające zgodność 

wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane:  

– nazwę i znak zamawiającego  

– numer i datę zamówienia  

– nazwę i znak wytwórcy  

– numer wytopu  

– oznaczenie wyrobu  

– liczbę rur w partii  

– stan dostawy  

– wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  

– znak i podpis KJ wytwórcy 

01.12.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w p.7 części ogólnej specyfikacji. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej  

w świetle ościeżnic. 

01.12.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.8 części ogólnej specyfikacji. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punktach  

5 i 6. 

01.12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

01.12.10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia 

PN-EN 12519 Okna i drzwi – Terminologia 

PN-EN 949 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

PN-EN 12208 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12400 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
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PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna 

i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności 

PN-EN 12210 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12211 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o właściwościach odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności - Wymagania i klasyfikacja 

 

PN-EN 1192 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 12217 Drzwi - Siły operacyjne - Wymagania i klasyfikacja  

PN-EN 12219 Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1121 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda 

badania 

PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 

PN-EN 948 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-EN 1529 Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -- Klasy 

tolerancji 

PN-EN 1530 Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Klasy tolerancji 

PN-EN 950 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 951 Skrzydła drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności 

PN-EN 952 Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Metoda pomiaru 

PN-EN 130 Metody badań drzwi -- Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 

PN-EN 12424 Bramy - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12425 Bramy - Odporność na przenikanie wody - Klasyfikacja 

PN-EN 12426 Bramy - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

PN-EN 12427 Bramy - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

PN-EN 12428 Bramy - Współczynnik przenikania ciepła - Wymagania dotyczące obliczeń 

(aktualnie nowelizowana w CEN) 

PN-EN 12433-1 Bramy - Terminologia - Część 1: Typy bram 

PN-EN 12433-2 Bramy - Terminologia - Część 2: Elementy bram 

PN-EN 12444 Bramy - Odporność na obciążenie wiatrem - Badania i obliczenia 

PN-EN 12489 Bramy - Odporność na przenikanie wody - Metoda badania 

PN-EN 12604:2002 Bramy - Aspekty mechaniczne - Wymagania 

PN-EN 12605:2002 Bramy - Aspekty mechaniczne - Metody badań 

PN-EN 12635+A1:2010 Bramy - Instalowanie i użytkowanie 

PN-EN 13241-1 Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących 

odporności ogniowej lub dymoszczelności 

PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział. 

PN-EN 12051  Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody 

badań 
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PN-EN 1154 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania -- 

Wymagania i metody badań  

PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. Udarowa metoda badania i 

klasyfikacja szkła płaskiego 

PN-EN 12150-1:2002P Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis 

PN-EN 1288-1:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 

1: Podstawy badań szkła 

PN-EN 14321-1:2005E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków 

wapniowców i krzemionki -- Część 1: Definicja i opis 

PN-EN 14220 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych 

skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach - Wymagania jakościowe  

i techniczne 

PN-EN 14221 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, 

wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach - 

Wymagania jakościowe i techniczne 
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SST-01.13.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ ŚLUSARKI  

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

 

01.13.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.13.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- montaż ślusarki 

01.13.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.13.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ślusarki. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie montażu ślusarki stalowej i aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej do 

obiektu podanych poniżej: 

– Ślusarka drzwiowa aluminiowa: 

o drzwi zewnętrzne do toalety i pomieszczenia technicznego 

– Ślusarka drzwiowa stalowa: 

o drzwi zewnętrzne do budynku 

– Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej 

01.13.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie  

 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych 
SST- 01.13.00-Roboty wykończeniowe- montaż ślusarki 

 Str. 3/104 Tom 4 
 EP9-2246/PW/2016 

 

 

01.13.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.13.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.13.2.1. Wymagania ogólne 

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do 

stosowania w budownictwie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

• zgodności z projektem, 

• zgodności z atestem wytwórni, 

• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

01.13.2.2. Ślusarka aluminiowa. 

Wbudować należy kompletny system ślusarki przeznaczonej do wykonywania elementów zabudowy 

wewnętrznej, z kompletnym wykończeniem wraz z okuciami, uszczelkami powłokami anodowymi 

i malowaniem. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 wg PN-

EN 573-3, stan T6 w PN-EN 515. 

Wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane proszkowo. Połączenia elementów wykonywać jako 

spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane na śruby. 

– Izolacyjność akustyczna przegród min. 38dB.  

– Wypełnienie nieprzezierne 

– Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• twardość Shor'a min. 35-40, 

• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

• odporność na temperaturę od - 30 do + 80° C, 

• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, 
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• trwałość minimum 20 lat 

– Min. gwarancja producenta - 10  

– Drzwi i witryna:  

– Okucia, akcesoria,  

Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić wszystkie 

okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeśli nie zostały one wyraźnie  

i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. 

Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale należy przewidzieć  

w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie 

śruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed 

korozją (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium bądź inna metoda).  

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone 

jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to, iż np. wszystkie klamki 

muszą pochodzić od jednego producenta. 

Okucia - drzwi powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe 

zgodnie z dokumentacją. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 

braku takich norm - wymaganiem określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

ślusarki aluminiowej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.  

Kierunek przesuwania oraz rozwierania drzwi oraz montaż klamek i pochwytów – zgodnie  

z Zestawieniem Ślusarki (rysunki projektu wykonawczego). 

– Drzwi zewnętrzne aluminiowe - stolarka aluminiowa, drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek, 

system okienno-drzwiowy z przekładką termiczną, wypełnienie nieprzezierne, 3 zawiasy, bez progu  

– okucia - zamek bębenkowy, rygle blokadowe po stronie zawiasów, regulowane 3 zawiasy 

przykręcane  

– wyposażenie - pochwyty, stopka drzwiowa przekładka termiczna 

01.13.2.3. Ślusarka stalowa 

Należy wbudować kompletną stolarkę z ościeżnicami, uszczelkami i okuciami. 

Ramiaki skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnice – stalowe – kolor RAL 9006, wykończenie fabryczne 

matowe. Skrzydła drzwiowe płycinowe stalowe, malowane proszkowo, kolor szary RAL 9006. 

Drzwi bez progów. 

– Drzwi zewnętrzne –stalowe, pełne, ocieplane, przeciwwłamaniowe w klasie 2 wg PN EN V 1627. 

Skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej wypełnione izolacją termiczną. Grubość blachy min. 

1,5mm. Ramiaki skrzydeł i płyta drzwiowa, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL 

9006. Drzwi otwierane na zewnątrz, 3 zawiasowe, z ościeżnicą z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 

9006 z uszczelką obwodową. 

• wyposażenie –, samozamykacze, zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z wkładką 

bębenkową, okucia antywłamaniowe, zamek antywłamaniowy, kompletem klamek.  

• Drzwi energetyczne wyposażone w żaluzje zgodne z normą PN – EN 61330:2001 

• Odporność na obciążenie wiatrowe klasa C5  

• Szczelność na przenikanie wody opadowej klasa 1A – 7A  
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• Przepuszczalność powietrza klasa 2 

• Wytrzymałość mechaniczna klasa 4 

• współczynnik przenikania ciepła Umax. 1,7 W/m2 K 

01.13.2.4. Parapety  

Z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo (gramatura cynku 275 g/m2 ) i grubości blachy 0,75 mm  

grubości powlekane poliuretanem. 

01.13.2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji: 

Składowanie wyrobów ślusarki w zadaszonym miejscu, pionowo z przekładkami. 

01.13.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu budowlanego podano w p.3 części ogólnej specyfikacji. 

Do wykonania i montażu ślusarki należy użyć właściwy sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

01.13.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w pkt. 4 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Podstawowy sprzęt to: 

– Samochody ciężarowe 

– Samochody dostawcze 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Ewentualne użycie sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

01.13.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ościeży, 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

01.13.5.1. Montaż elementów ślusarki aluminiowej 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży  

i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów materiałów 

innych materiałów pomocniczych. 

Przy montażu ślusarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1. 

Ślusarkę należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt 

powierzchni z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji należy 

na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. 

Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości 

minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 

Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane 

do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą 
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przynajmniej 60mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po  

2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 

pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta ślusarki. 

01.13.5.2. Montaż elementów ślusarki stalowej 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

− prawidłowość wykonania ościeży, 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 

− jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 

osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wsby. Dopuszczalne błędy wykonania 

elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.  

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 1.2. 

Powierzchnie elementów należy pokryć farbami proszkowymi  

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wszystkie elementy stalowe zewnętrzne winny zostać ocynkowane. 

01.13.5.3. Montowanie pozostałych elementów ślusarki 

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

– sprawdzenie miejsc mocowania  

– zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  

– wykonanie montażu na placu budowy  

– naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  

– usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  

01.13.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem, 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 
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Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

• zgodności z projektem, 

• zgodności z atestem wytwórni, 

• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• jakości powłok antykorozyjnych i malarskich. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 

zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 

i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

• sprawdzenie działania części ruchomych, 

• sprawdzenie szczelności akustycznej przegród, 

• sprawdzenie i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z doku dokumentacją. 

01.13.6.1. Zaświadczenie jakości i atest  

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające zgodność 

wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane:  

– nazwę i znak zamawiającego  

– numer i datę zamówienia  

– nazwę i znak wytwórcy  

– numer wytopu  

– oznaczenie wyrobu  

– liczbę rur w partii  

– stan dostawy  

– wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  

– znak i podpis KJ wytwórcy 

Roboty podlegają odbiorowi. 

01.13.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji. 

Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej ślusarki okiennej i drzwiowej w 

świetle ościeżnic. Przy pozostałych elementach ślusarki jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i 

wymiary w mb i m2 
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01.13.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki podano w części ogólnej specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 1.2, oraz czynności wyszczególnione w punktach 

1.5 i 1.6. 

01.13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót ujęto w p. 9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

01.13.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 12258-1:2012 Aluminium i stopy aluminium -- Terminy i definicje -- Część 1: Terminy ogólne  

PN-EN 573-3  Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 

plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów  

PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia  

stanów  

PN-EN 755-1  Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 1:  

Warunki techniczne kontroli i dostawy  

PN-EN 755-2 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2:  

Własności mechaniczne  

PN-EN 755-9 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 9:  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników  

PN-B-91000  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia 

PN-EN 12519 Okna i drzwi -- Terminologia 

PN-EN 949 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje -- Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 12400 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-B-05000 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport  

PN-EN 1192 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 947 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 

PN-EN 948 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN-EN 1529 Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -- Klasy tolerancji 

PN-EN 1530 Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Klasy tolerancji 

PN-EN 950 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 951 Skrzydła drzwiowe -- Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 

PN-EN 952 Skrzydła drzwiowe -- Płaskość ogólna i miejscowa -- Metoda pomiaru 

PN-EN 130 Metody badań drzwi -- Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie 

PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział. 

PN-EN 12051  Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody badań 
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PN-EN 1154 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania -- 

Wymagania i metody badań  

PN-EN 10297-1  Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. 

Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej  

PN-EN 10297-2  Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję 

PN-EN 10305-1  Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu 

ciągnione na zimno 

PN-EN ISO 8493 Metale -- Rury -- Próba roztłaczania 

PN-EN ISO 6892-1 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej 

PN-EN 10088-1  Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 

PN-EN 10088-3  Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 

prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali 

nierdzewnych ogólnego przeznaczenia  

PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis  

PN-EN 12150-2 Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą  

PN-EN 1863-1 Szkło w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis  

PN-EN 1863-2 Szkło w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-

krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą 
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SST-01.14.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ELEMENTY STAŁEJ ARANŻACJI WNĘTRZ 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

01.14.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.14.1.1. Przedmiot STWIORB 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Roboty wykończeniowe- elementy stałej aranżacji wnętrz 

01.14.1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

01.14.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z montażem stałych elementów wyposażenia wnętrza. 

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie ścianek systemowych w sanitariatach, 

- Montaż podokienników wewnętrznych. 

01.14.1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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01.14.1.5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane również inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

01.14.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w p.2 części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez 

producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do 

stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). 

01.14.2.1. Ścianki działowe- sanitariaty 

Płyta kompaktowa HPL nadająca się do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej wilgotności (również 

do kabin prysznicowych), powierzchnia płyt perłowa, frezowane obrzeża. 

– Profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodą 

proszkową wg palety RAL (w kolorze ustalonym z Zamawiającym). 

–  Okucia  

– Rdzeń z ocynkowanej stali, osłona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej; 

– Stopa rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej. 

Materiały dla systemu ścianek kompaktowych HPL przyjmować i stosować zgodnie z wybranym 

systemem. Wymagania: 

–  system wodoodporny, ognioodporny, odporny na zadrapania 

–  kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu 

–  profile oraz elementy łączeniowe wykonane z aluminium 

–  krawędzie drzwi oraz ścian fazowane 

–  krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami 

–  wszystkie elementy podwójnie klejone i łączone mechanicznie 

–  zawiasy z aluminium anodowanego, trzpień stal nierdzewna 

–  nóżki z aluminium anodowanego cofnięte w głąb kabiny wys. 15 cm średnicy 8 cm 

–  łączna wysokość konstrukcji 215cm włączając 15cm prześwit nad podłogą 

–  drzwi do kabiny wyposażone w dwa zawiasy (jeden samozamykający), uchwyt i zamek. 
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Akcesoria: 

–  Zastosowane akcesoria winny pozwalać na działanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi 

technicznymi systemu oraz specyfikacją Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz łączniki spełniają 

standardy. 

– Stosowane śruby oraz wkręty wykonane winny być ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy 

z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC. 

01.14.2.2. Podokienniki wewnętrzne 

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu (tzw. sztuczny kamień). Wzór gładki, kolor biały, powierzchnia 

błyszcząca. Obróbka krawędzi – typu „kant”. 

Grubości płyt:  

– podokienniki - gr. 2cm,  

Stosowane do montażu i uszczelnienia środki oraz materiały powinny posiadać aktualne atesty 

Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Techniki Budowlanej. 

01.14.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w p.3 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu właściwego sprzętu. 

01.14.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.4 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Niewymagany specjalistyczny sprzęt. Do transportu można użyć samochodów ciężarowych; przewożony 

ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Każdorazowe użycie sprzętu należy 

uzgodnić z Inżynierem. 

Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

– nazwę i adres producenta, 

– nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 

– datę produkcji i nr partii, 

– wymiary, 

– liczbę sztuk w pakiecie, 

– numer aprobaty technicznej, 

– nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

– znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym 

i mocnym podkładzie. 
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01.14.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki wykonania robót podano w p.5 części ogólnej specyfikacji technicznej. Przed 

przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

01.14.5.1. Wykonanie ścianek systemowych w sanitariatach 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 

roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 

oczyszczone z odpadów. Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od 

skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu 

rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki 

kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych 

(działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. 

Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte.  

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię 

elementów i w każdej kabinie zamontować podwójny wieszak na ubranie. Montaż należy prowadzić 

ściśle według instrukcji producenta zastosowanego systemu. 

01.14.5.2. Podokienniki wewnętrzne 

Wnęki do obsadzania parapetu:  

Ścianę podparapetową należy pozostawić na rzędnej – 55 mm w stosunku do przewidywanej górnej 

płaszczyzny projektowanego parapetu. Filarki okienne powinny mieć takie wnęki, które zapewniałyby 

swobodne obsadzanie końców parapetu.  

Wymiary podokienników:  

Minimalna długość parapetu powinna być równa, co najmniej szerokości otworu okiennego 

powiększonej o długość końców obsadzonych w murze, tzn. minimum 2x5 cm,  

Podokienniki zamontować na styk z licem ściany (bez wysunięcia). 

Rozmieszczenie punktów podparcia:  

Parapet podparty jest końcami wpuszczonymi w filarki otworu okiennego oraz na podpórkach stalowych 

osadzonych w ścianie pod parapetowej, rozmieszczonych w odstępie max. 60 cm od lica filarka i max.  

50 cm pomiędzy sobą.  

Podpórki należy wykonać z blachy stalowej np. ST 0 o grubości 3 ÷ 4 mm – ocynkowanej lub 

zabezpieczonej przed korozją:  

– długość równa się minimalnej szerokości parapetu pomniejszonej o ok. 5 cm i nie mniejsza  

niż 10 cm,  

– szerokość stopki dolnej i górnej min. 5 cm. W stopkach należy nawiercić otwory na wkręty do 

drewna w odstępach 20 mm w dwóch szeregach mijankowo,  

– wysokość podpórki – 10 cm.  

Czynności montażowe:  

a) dociąć parapet na żądany wymiar oraz zabezpieczyć odkryte krawędzie przed zawilgoceniem;  

b) do lewej strony parapetu przykręcić wkrętami do drewna Ø 3 mm podpórki stalowe;  
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c) zabezpieczyć parapet przed uszkodzeniami w trakcie prac montażowych;  

d) ustawić parapet w odpowiednim położeniu i zaklinować;  

e) zabetonować gniazda podpórek oraz wypełnić zaprawą cementowo – wapienną wnęki w filarach 

okiennych;  

f) po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości (po 24 h) wypełnić przestrzeń pod parapetową pianką 

montażowo – uszczelniającą lub szczeliwem syntetycznym (wodoodpornym);  

g) styk parapetu z licem ściany wypełnić zaprawą na głębokość ok. 4 cm;  

h) zdjąć folię ochronną;  

i) styk parapetu z filarkami oraz ościeżnicą okna pokryć silikonem.  

01.14.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki kontroli jakości podano w p.6 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

01.14.6.1. Wykonanie ścianek systemowych w sanitariatach 

Ściana HPL podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 

mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 

01.14.6.2. Montaż podokienników wewnętrznych 

Przed rozpoczęciem montażu płyty należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc 

montażu. Dostarczane płyty należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy są kompletne, i czy kolor 

dostarczonych elementów jest zgodny z zamówieniem. Do każdej partii dostarczonych elementów 

powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

01.14.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w p.7 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 oraz 1 mb długości (dot. podokienników). Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

01.14.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru określa p. 8 części ogólnej specyfikacji.  

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli są wykonane i sprawdzone 

wszystkie pomiary i atesty. 

Podczas odbioru należy sprawdzić:  

– atestację dostarczonych elementów,  

– podstawowe wymiary geometryczne,  

– prawidłowość osadzenia.  
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01.14.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności w p.9 części ogólnej specyfikacji technicznej. 

01.14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 438-1:1997  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Wymagania 

PN-EN 438-2:1997  Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL).Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 

PN-88/P-04950  Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze  

i włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania 

PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne klasyfikacja 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN/B9U212:1997 9 Materiały kamienne .Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów 

kamiennych 
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SST-01.15.00. INSTALACJE SANITARNE WOD. – KAN. 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

01.15.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.15.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Instalacje sanitarne- wod.- kan. 

01.15.1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej w budynku Stacji 

transformatorowej w Poznaniu ul. Unii Lubelskiej 1a.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem w/w instalacji i obejmują: 

– wymagania wykonawcze, 

– wymagania materiałowe, 

– technologię montażu, 

– transport i rozładunek, 

– składowanie materiałów, 

– nadzór i odbiory. 

01.15.1.3. Określenia podstawowe 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

01.15.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

01.15.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania robót muszą spełniać wymagania norm, posiadać 

certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania 

do wykonania projektowanych robót. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą muszą posiadać świadectwo Państwowego 

Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
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01.15.2.2. Materiały do wykonania robót 

01.15.2.2.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały: 

– kształtki kanalizacyjne PVC do połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę według  

PN-81/C-89203, 

– wyroby sanitarne porcelanowe i pół porcelanowe według PN-72/B-12630, 

– kształtki żeliwne wodociągowe wg PN-84/H-74101, 

– zawory kulowe do wody według PN-/M-75224, 

– zawory antyskażeniowe typu EA, typu  HA216, 

– armatura wypływowa według PN-/M-75118. 

01.15.2.2.2. Wymagania dotyczące opakowania, transportu i składowania materiałów 

Wymagania szczegółowe dotyczące opakowania, transportu materiałów i wyrobów budowlanych 

użytych do robót będących tematem niniejszej specyfikacji, określają Polskie Normy dotyczące 

wymagań, jakie winny spełniać materiały i wyroby zastosowane przy robotach budowlanych objętych 

specyfikacją. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zamawiającym. 

Wykonawca stosować się musi do ustawowych ograniczeń na obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

01.15.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

01.15.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym 

w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, 

jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 

01.15.3.2. Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu  

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 

– Elektronarzędzia. 

– Nagrzewarka uniwersalna z nakładkami grzewczymi. 

01.15.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

01.15.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające  

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić 

bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 

Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów o wymaganej jakości. 
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01.15.4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji robót 

użyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych niezbędnych do kompletnego 

wykonania robót, spełniających wymagania przepisów transportowych.  

– Samochód dostawczy do 3,5 t, 

– Samochód samowyładowczy do 5 t. 

01.15.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.15.5.1. Zasady wykonania robót 

Roboty budowlano – montażowe należy zrealizować zgodnie z przepisami i wymaganiami 

obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz norm.  

Ponadto roboty wykonane będą: 

– Zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" tom 

2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

– Zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 

– Przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) z późniejszymi 

zmianami. 

01.15.5.2. Zakres wykonywania robót 

– Roboty ziemne. 

– Roboty montażowe. 

– Próby szczelności. 

– Płukanie i dezynfekcja przewodów wody zimnej i ciepłej. 

01.15.5.3. Instalacja wodociągowa 

Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

– bezpieczeństwa konstrukcji, 

– bezpieczeństwa pożarowego, 

– bezpieczeństwa użytkowania, 

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

– ochrony przed hałasem i drganiami, 

– oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu  

we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego łącznie z wymaganiami 

zawartymi w polskich normach. Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
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instalacji, oraz we właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.  

01.15.5.4. Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

– bezpieczeństwa konstrukcji, 

– bezpieczeństwa użytkowania, 

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

– ochrony przed hałasem i drganiami, 

Próba szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem  

i zaizolowaniem przewodów. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 

odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby 

szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 

ciśnienia próbnego. Przygotowania i przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej należy 

przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

oprac. przez COBRTI  INSTAL.  

Instalację kanalizacyjną bada się na szczelność poprzez napełnienie poziomów wodą, natomiast piony 

i podejścia poprzez obserwacje połączeń w czasie swobodnego przepływu wody. 

01.15.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.15.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania  

i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz 

dokumentacji technicznej. 

W czasie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania występuje 

odbiór międzyoperacyjny, częściowy i końcowy, które mają zapewnić kontrolę nad jakością 

wykonanej instalacji. 

01.15.6.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem 

i zaizolowaniem przewodów. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 

odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby 

szczelności sprężonym powietrzem. 

Podczas badania szczelności zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 

ciśnienia próbnego. Przygotowania i przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej należy 

przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 

oprac. przez COBRTI  INSTAL.  
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01.15.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Jednostką obmiarową jest mb przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 

obmierzane wg innych jednostek  

– wykopy mechaniczne i ręczne – m3 

– zasypanie wykopów - m3 

– powierzchnia izolacji - m2 

– ilość armatury przyborów i urządzeń – szt. 

01.15.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości 

odbioru. 

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie 

odbioru przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, dokonanego na piśmie przez Wykonawcę. 

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych 

przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. 

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokólarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 

protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 

przyczyn takiego stwierdzenia. 

01.15.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

01.15.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  
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i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

01.15.9.2. Płatność  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych 

w ST i dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.  

01.15.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

01.15.10.1. Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (t.j. Dz. U. 2015 poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 

wraz z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462  

z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1040 

z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164  

z późniejszymi zmianami). 

01.15.10.2. Normy 

PN-EN ISO 6708:1998  – Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN wymiaru nominalnego.  

PN-84/B-01701  – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 

PN-92/B-01706  – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1:1999 –Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana z1. 

PN-92/B-01707 –Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-76/B-02440  –Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-71/B-10420  –Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-81/B-10700.00  –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania I badania. 
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PN-81/B-10700.02  –Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

PN-B-10720:1998  –Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-H-74200:1998  –Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-70/N-01270.03  –Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

Pr PN-EN 1717  –Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 

PN-B-10736:1999  -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

ZAT/97-01-010  –Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki elementy łączące. 

W rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek 

Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997r. 

PN-81/C-89205  –Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203  –Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-84/H-74101  –Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

PN-76/M-75001  –Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN78/B-12630  –Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75178 –Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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SST-01.16.00. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 

 

01.16.1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.16.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

01.16.1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w projektowanej podstacji 

trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy ul. Choiny. 

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar ujęty został w części kosztorysowej i dotyczy niżej 

wymienionych obiektów. 

Instalacja grzewcza 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym,  

a w szczególności:  

– uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do 

uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji dopuszczających do stosowania jako 

materiałów budowlanych w Polsce; 

– bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi 

branżami w trakcie realizacji;  

– dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – aparatu grzewczo-wentylacyjnego i grzejników 

elektrycznych,  

– dostarczenie, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki zapewniających prawidłowe 

działanie instalacji;  

– wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji grzewczej;  

– rozruch i odbiór instalacji łącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów;  

– wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, rozmieszczenie urządzeń, 

ich wymiary, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

i ewentualnej przebudowy instalacji;  

– zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;  

– instrukcje obsługi i konserwacji.  
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Instalacja wentylacji mechanicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, 

a w szczególności:  

– wykonanie rysunków montażowych i warsztatowych kanałów i kształtek wentylacyjnych, 

w zakresie niezbędnym do montażu, podanych w projekcie w formie liniowej;  

– uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do 

uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji dopuszczających do stosowania jako 

materiałów budowlanych w Polsce; 

– bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi 

branżami w trakcie realizacji;  

– dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – wentylatora dachowego i wentylatorów 

łazienkowych;  

– dostarczenie, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki zapewniających prawidłowe 

działanie instalacji;  

– dostarczenie oraz montaż kanałów i kształtek wraz z podstawowym osprzętem,  

– wykonanie niezbędnych robót czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 

instalacji wentylacyjnych;  

– wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji wentylacji mechanicznej;  

– rozruch i odbiór instalacji łącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów;  

– wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg 

wszystkich kanałów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, 

parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej 

przebudowy instalacji;  

– zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;  

– instrukcje obsługi i konserwacji.  

Instalacja klimatyzacji 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, 

a w szczególności:  

– uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do 

uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji dopuszczających do stosowania jako 

materiałów budowlanych w Polsce; 

– bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi 

branżami w trakcie realizacji;  

– dostarczenie i montaż urządzeń instalacji – agregatu chłodniczego i klimatyzatorów;  

– dostarczenie, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki zapewniających prawidłowe 

działanie instalacji;  

– dostarczenie i montaż niezbędnych rurociągów czynnika chłodniczego i skroplin; 

– wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji klimatyzacji;  

– rozruch i odbiór instalacji łącznie ze sporządzeniem wymaganych protokółów;  
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– wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg 

wszystkich rurociągów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, 

średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej 

przebudowy instalacji;  

– zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym;  

– instrukcje obsługi i konserwacji. 

01.16.1.3. Określenia podstawowe  

– Agregat chłodniczy (jednostka zewnętrzna) – urządzenie mające za zadanie odbiór energii 

(chłodzenie) z jednostki wewnętrznej. 

– Aparat grzewczo-wentylacyjny – urządzenie składające się z nagrzewnicy elektrycznej oraz 

wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie służących do ogrzewania powietrza 

wewnętrznego do zadanej temperatury. 

– Grzejnik elektryczny – urządzenie elektryczne służące do ogrzewania pomieszczenia. 

– Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej – zespół urządzeń, elementów i kanałów 

służących do odprowadzenia powietrza z poszczególnych pomieszczeń w budynku.  

– Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 

pomiędzy klimatyzatorem i agregatem chłodniczym. 

– Klimatyzator (jednostka wewnętrzna) – urządzenie mające za zadanie dostarczenie do 

pomieszczenia powietrza zimnego według żądanych parametrów. 

– Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

– Termostat – urządzenie służące do sterowania pracą grzejnika w celu utrzymania zadanej 

temperatury. 

– Rurarz hydrauliczny – przewody łączące klimatyzatory z agregatem chłodniczym. 

– Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji. 

– Wywiewnik  – element, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni; 

– Zasilanie elektryczne klimatyzatora i agregatu chłodniczego – przewody elektryczne 

zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowania urządzeń. 

01.16.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymogi formalne – wykonanie robót instalacji klimatyzacji winno być zlecone Wykonawcy 

z odpowiednimi uprawnieniami. 

Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca robót winien 

uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów i agregatu chłodniczego 

(między innymi sposób mocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania), wentylatorów  

i kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych. 
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01.16.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

01.16.2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Zastosowane materiały i urządzenia do instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji muszą spełniać 

wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty 

badawcze, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce.  

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej. 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

Urządzenia i elementy instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej nazwy producentów urządzeń i elementów instalacji, 

materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe.  

Zostały wymienione dla określenia standardu technicznego instalacji i mogą być zmienione za zgodą 

Inżyniera na inne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.  

01.16.2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

01.16.2.2.1. Instalacja grzewcza 

Grzejniki elektryczne powinny posiadać deklaracje zgodności z normą PN-EN 442 oraz certyfikaty 

jakości ISO 9001 i ISO 14001. Grzejniki powinny posiadać wbudowany termostat oraz regulowaną 

maksymalną temperaturę powierzchni zewnętrznej grzejnika. Grzejniki elektryczne powinny być 

pokryte odporną na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym (RAL9016). Powinny posiadać 

zestawy montażowe z możliwością blokady. Zasilanie grzejników prądem o napięciu 230V. 

Aparat grzewczo-wentylacyjny zasilany prądem o napięciu 400V o mocy grzewczej zgodnej  

z projektem. Wyposażony w regulator z czujnikiem temperatury. Regulacja pracy urządzenia zgodna  

z projektem branży elektrycznej. 

01.16.2.2.2. Instalacja wentylacji 

Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 

ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

Wymiary przewodów o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505  

i PN-EN 1506. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B-03434. 
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej 

Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych 

według norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, 

PN-89/H-92125-Blachy i taśmy ocynkowane. 

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno 

lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z 

równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i 

szczelność oraz nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia 

blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub, co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały 

opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć 

estetyczny wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić  

w następujących grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy o danych średnicach 

(mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą być osiowe 

proste lub ukośne. 

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 

łatwość ich montażu i konserwacji. 

Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane 

metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej. 

Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich 

transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. 

Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. 

Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

odpadami atmosferycznymi. 

Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 

dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. 

Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby 

ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać 

bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania  

i montażu. 

Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu 

sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary 

elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków 

instalacji. 

Kratki wentylacyjne  

Kratka wentylacyjna służy do zabezpieczenia wentylatora przed uszkodzeniami mechanicznymi 

wywołanymi przez zanieczyszczenia o znacznych rozmiarach mogącymi dostać się do instalacji 

wentylacji wraz z wywiewanym powietrzem.  
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Kratki wentylacyjne składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka 

i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopów kierownic w 

ramkach.  

Powierzchnie obudowy nie mogą wykazywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone 

powierzchnie elementów kratki powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz 

zacieków. 

Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki 

wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa przewodów wentylacyjnych 

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być wykonana  

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Należy stosować wełnę mineralną z płaszczem  

z folii aluminiowej zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane 

razem z kołnierzami dla wyeliminowania powstawania mostków cieplnych. Grubość izolacji przy 

przejściu przez przegrody powinien wynosić 10mm, natomiast w pozostałych przypadkach 20mm. 

Wentylatory 

Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami 

określonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności  

i sprężu nie mogą przekraczać 5%; 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym. 

Wykonawca powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii 

materiału, 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 

- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo 

wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta 

b) datę i numer kolejny badania 

c) oznaczenia wg Polskiej Normy 

d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie 

01.16.2.2.3. Instalacja klimatyzacji 

Agregat – 1 jednostka zewnętrzna na czynnik R410A zamontowana na ścianie zewnętrznej obiektu 

sterowana poprzez regulator zlokalizowany w pomieszczeniu ZTM wyposażony w czujnik 

temperatury, moc chłodnicza 14 kW. Agregat wyposażyć we wtyczkę z wyprowadzonymi sygnałami: 

zdalne start/stop, sygnalizacji pracy, sygnalizacji awarii. Załączanie pracy instalacji przy wzroście 

temperatury wewnątrz pomieszczenia powyżej 20°C. 

Klimatyzatory – 2 jednostki wewnętrzne ścienne na czynnik R410A o mocy chłodniczej 7 kW każdy. 

Rurarz hydrauliczny instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 

12735-1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez 

wgnieceń, końcówki zaślepione.  
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Przewody odprowadzania skroplin wykonać z rur PP PN10 o średnicy 16 mm łączonych przez 

zgrzewanie.  

Izolacje do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub równoważna o grubości 10 mm 

wewnątrz oraz 20mm na zewnątrz budynku. Izolację przewodów prowadzonych na zewnątrz 

budynku wykonać w osłonie zabezpieczającej przed warunkami atmosferycznymi.  

Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji wentylacji powinny być 

przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych 

oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w 

fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym 

( temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów. 

01.16.3.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH  

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien mieć ustalone parametry techniczne, odpowiadające 

ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości, jak również wytrzymałości.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, oraz przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku wyładunku materiałów 

i sprzętu.  

Roboty montażowe wykonać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, 

drabin montażowych atestowanych. 
 

01.16.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 

i zgodne z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Drobny osprzęt powinien być 

przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.  

Wentylatory, kratki wentylacyjne, aparat grzewczo-wentylacyjny, grzejniki elektryczne itp. należy 

przewozić w fabrycznych opakowaniach. Urządzenia trzeba zabezpieczyć, aby się nie przesuwały.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych. Elementy połączeń 

powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

01.16.4.1. Składowanie materiałów  

Dostarczone na budowę urządzenia i kanały powinny być czyste od wewnątrz i od zewnątrz. Muszą 

być gładkie bez załamań i wgnieceń, bez wżerów i wad walcowniczych.  

Elementy te należy na budowie składować na oddzielnych regałach, najlepiej pod wiatą.  

Dostarczony na budowę osprzęt, należy uprzednio sprawdzić czy nie wystąpiły widoczne uszkodzenia, 

czy urządzenia są kompletne itp.  
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Osprzęt instalacji należy składować w magazynach zamkniętych.  

01.16.5.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

01.16.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym 

oraz:  

– Dokumentacją Projektową  

– "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, 

Zeszyt 5 – wrzesień 2002r.  

– Polskimi Normami;  

– Przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej  

– Przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy  

– Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej  

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.  

Urządzenia instalacji należy montować zgodnie z DTR w płaszczyznach równoległych do ścian 

w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem dostępu eksploatacyjnego dla 

serwisu, napraw i konserwacji.  

Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-B- 76002. 

01.16.5.2. Aparat grzewczo wentylacyjny 

– Aparat grzewczo-wentylacyjny montować zgodnie z DTR producenta. 

01.16.5.3. Grzejniki elektryczne 

– Grzejniki elektryczne montować zgodnie z DTR producenta. 

01.16.5.4. Wentylatory  

– Wentylator dachowy montować na podstawie dachowej zgodnie z DTR producenta.  

01.16.5.5. Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne należy układać na typowych podporach i zawiesiach dla przewodów 

wentylacyjnych zgodnie z PN-EN 12236:2003. 
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Zamontować wszystkie kanały dokładnie w płaszczyznach pionowych, poziomych i równoległych do 

elementów struktury budynku. Kanały zamocować w sposób umożliwiający odpowiednie oparcie bez 

jakichkolwiek naprężeń lub luzów.  

– Nie mocować kanałów na mało stabilnych płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do 

powstania hałasu lub wibracji.  

– Kanały montować zgodnie z trasami pokazanymi w części rysunkowej opracowania.  

– Połączenia elementów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta. 

W miarę możliwości należy wykorzystać w tym celu fabryczne złącza. Połączenia wykonać 

zgodnie z PN-EN 12220:2001. 

01.16.5.6. Kratki wentylacyjne 

Wszystkie kratki wentylacyjne montować na kanałach blaszanych.  

01.16.5.7. Klimatyzatory 

– Winny być montowane zgodnie z DTR urządzenia. 

– Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność.  

– Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia.  

– Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 

producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji.  

– Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.  

01.16.5.8.  Agregat chłodniczy 

Agregat chłodniczy powinien być zamontowany na ścianie zewnętrznej obiektu na profilach 

montażowych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania i serwisowania urządzenia, zachowując 

minimalne odległości od przegród budowlanych zgodnie z DTR. Uruchomienie klimatyzatorów 

powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli 

wymagają tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy 

z F-gazami. 

01.16.5.9. Instalacja freonowa 

Rury miedziane instalacji freonowej powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  

Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych  

z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do wymogów 

dostawcy systemu klimatyzacyjnego.  

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery 

azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A.  

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego 

zaakceptowane.  

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej, niż co 1,5m.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 

są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  
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Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane  

w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegród.  

Przewody od zewnątrz izolowane izolacją kauczukową typu AF/Armaflex lub równoważna 

o grubości 10 mm wewnątrz budynku oraz 20 mm na zewnątrz budynku. Izolację przewodów 

prowadzonych na zewnątrz budynku wykonać w osłonie zabezpieczającej przed warunkami 

atmosferycznymi.  

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację 

założyć po próbach szczelności.  

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. 

Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  

Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w bruzdach.  

01.16.5.10. Montaż instalacji odpływu skroplin 

Instalacje wykonać z rur PP PN10 o średnicy 16 mm łączonych przez zgrzewanie. Instalację prowadzić 

ze spadkiem minimum 2% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej, niż co 1,5m. Instalację poddać 

próbom, jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Za klimatyzatorami zastosować syfony 

o minimalnej wysokości 100 mm wraz z blokadą antyzapachową. 

01.16.5.11. Odległość od powierzchni montażu  

Należy zachować odpowiednią odległość kanałów wentylacyjnych oraz przewodów instalacji 

freonowej od powierzchni montażu, aby umożliwić położenie warstwy izolacyjnej.  

Montaż osprzętu: kratek wentylacyjnych przeprowadzić po zakończeniu prac budowlanych 

wykończeniowych.  

Wszystkie elementy instalacji wymagające konserwacji i napraw winny być montowane w sposób 

zapewniający do nich łatwy dostęp.  

01.16.5.12. Przejścia przez ściany  

– Kanały przechodzące przez ściany należy mocować w sposób pozwalający na swobodny ruch.  

– W otworach dla kanałów nie mogą biec jakiekolwiek przewody elektryczne.  

– Otwory należy uszczelnić w celu zapewnienia izolacji akustycznej i zapobieżenia 

rozprzestrzenianiu się insektów.  

01.16.5.13. Koordynacja robót z innymi wykonawcami  

Wszystkie prace związane z montażem instalacji muszą być koordynowane w trakcie realizacji  

z wykonawcami innych branż.  

01.16.5.14. Dostęp do urządzeń  

Wszystkie elementy instalacji wymagające konserwacji i napraw winny być montowane w sposób 

zapewniający do nich łatwy dostęp. 

01.16.5.15. Ogólne wytyczne w zakresie AKP  

Instalacja automatyki w instalacji grzewczej, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 

ZTM winna zapewnić możliwość regulacji i nadzoru w zakresie:  

– zdalnego sterowania start/stop, 

– sygnalizacji pracy, 
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– sygnalizacji awarii, 

– regulacji temperatury powietrza. 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę powinny być 

obustronnie uzgodnione. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych 

potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

01.16.5.16. Montaż osprzętu AKP  

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadać ważne cechy legalizacyjne. 

Tablice i szafy sterownicze dostarczone na budowę muszą być kompletne i zawierać przewidziane 

regulatory i aparaturę kontrolno-pomiarową.  

Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej 

działania, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.  

– Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych należy wyposażyć  

w tabliczki określające ich funkcje.  

– Rozruch instalacji powinna przeprowadzić firma wykonująca instalację AKP, najlepiej przy 

udziale dostawcy głównych urządzeń. 

01.16.6.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -

Montażowych” część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz odpowiednimi normami i DTR 

urządzeń.  

Przeprowadzanie kontroli:  

Kontrola związana z wykonaniem omawianych instalacji powinna być przeprowadzana w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r oraz odpowiednimi normami i DTR 

urządzeń.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – oględziny zewnętrzne wszystkich elementów 

wykonanej instalacji i porównanie wyników z dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku 

budowy, lub z innymi równorzędnymi dokumentami. Sprawdzenie zgodności z normami  

i certyfikatami zastosowanych do montażu oraz zainstalowanych materiałów i urządzeń: 

– Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z urządzeniami  

i armaturą;  

– Sprawdzenie poprawności wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany;  

– Sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury;  

– Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczenia przed korozją  

– W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominięcia któregokolwiek z wymogów, należy 

dokonać poprawek i ponownie poddać kontroli. 
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– Przy ponownej kontroli należy jednocześnie sprawdzić, czy poprawa uprzednich błędów nie 

spowodowała naruszenia innych elementów instalacji. 

01.16.7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Powykonawczy obmiar robót wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową i Dokumentację 

Powykonawczą. 

01.16.7.1. Instalacja grzewcza 

Jednostką obmiarową urządzeń grzewczych jest sztuka. 

01.16.7.2. Instalacja wentylacji 

Jednostką obmiarową kanałów instalacji jest metr kwadratowy – dla każdego przekroju. Jednostką 

urządzeń wentylacyjnych oraz armatury jest sztuka. 

01.16.7.3. Instalacja klimatyzacji 

Jednostką obmiarową rurarzu odprowadzenia skropli jest metr bieżący.  

Jednostką obmiarową instalacji klimatyzacji jest wykonanie kompletnej instalacji obejmującej 

urządzenia: agregat chłodniczy, 2 klimatyzatory, instalację czynnika chłodniczego oraz automatykę 

potrzebną do sterowania i regulacji instalacji zgodnie z projektem. 

01.16.8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r  

Odbiory międzyoperacyjne:  

– Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.  

– Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu.  

– Protokół powinien być podpisany przez kierownika robót instalacyjnych przy udziale Inżyniera, 

a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru.  

Odbiory częściowe  

W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości, 

należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu:  

– zgodności z dokumentacją projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót; 

– wpisów do dziennika budowy;  

– użycia właściwych materiałów;  

– prawidłowości zamocowań;  

– szczelności urządzeń;  

– innymi wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal Zeszyt 5 – wrzesień 2002r, normach, DTR urządzeń.  

Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji 

z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami 

ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.  

Odbiór końcowy  
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Po dokonaniu odbiorów częściowych, zakończeniu prób przewidzianych dla różnych urządzeń, 

badania szczelności instalacji na zimno oraz badania szczelności i działania instalacji na gorąco, należy 

w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami  

w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  

– zgodność wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 – wrzesień 2002r.  

Dokumenty, które należy przedstawić komisji przy odbiorze końcowym:  

– dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót; 

– dziennik budowy i książkę obmiarów;  

– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”;  

– protokoły wykonanych prób i badań;  

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym; 

– instrukcje obsługi.  

01.16.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności oraz pomiary składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w kosztorysie  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania; 

– wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami;  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

01.16.9.1. Instalacja grzewcza 

Podstawą płatności jest wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wraz z automatyką pozwalającą 

na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem. 

01.16.9.2. Instalacja wentylacyjna 

Podstawą płatności jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z automatyką 

pozwalającą na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem. 
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01.16.9.3. Instalacja klimatyzacyjna 

Podstawą płatności jest wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjnej wraz z automatyką 

pozwalającą na sterowanie i regulowanie pracy instalacji zgodnie z projektem. 

01.16.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

01.16.10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. poz. 290 z 2016 z późniejszymi zmianami). 

01.16.10.2. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. poz. 1422 z 2015r z późniejszymi 

zmianami) 

01.16.10.3. Polskie Normy  

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła -- Metoda obliczania  

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej – Wymagania (ze zmianami)  

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym -- Wymiary    

PN-B-03434: 1999  Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o  przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  

PN-EN-12236:2003  Wentylacja budynków. Podwieszania i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe.  

PN-B-02873: 1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych  

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy  no przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej  

PN-87/B-02151/02  Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

PN-78/B-03421  Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

PN-EN 12599:2002  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych robót instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PN-B-02151-3  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych.  

01.16.10.4. Inne dokumenty  

– "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 

5 – wrzesień 2002r.  

– Instrukcje obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń. 
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SST-01.17.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

KOD CPV RODZAJ ROBÓT 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

 

01.17.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.17.1.1. Nazwa zadania 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy podstacji trakcyjnej „Choiny” w Lublinie przy  

ul. Choiny w zakresie wyposażenia w urządzenia i Instalacje elektryczne. 

01.17.1.2. Przedmiot i zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w budynku 

Podstacji Choiny w zakresie urządzeń, aparatury i instalacji elektrycznych.  

Zakres prac do wykonania w branży elektrycznej obejmuje: 

• Rozdzielnica średniego napięcia SN-15kV – 1-sekcyjna, 4-polowa. 

• Rozdzielnica prądu stałego 660V – 5-polowa 

• Rozdzielnica potrzeb własnych RPW1-400/230V AC 

• Rozdzielnica potrzeb własnych RPW2-220V DC 

• Siłownia prądu stałego 220V DC-26Ah 

• Zespół Prostownikowy Trakcyjny w wykonaniu kompaktowym z transformatorem  

4-uzwojeniowym 

• Szafka rozliczeniowego pomiaru energii 

• Tablica rozdzielcza T1 

•  Szafka obiektowa telemechaniki 

• Instalacja oświetlenia i gniazdek wtyczkowych 230V i 400V 

• Instalacja zasilania i sterowania urządzeń grzewczych, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 

• Instalacja alarmowa 

• Instalacja uziemiająca 

• Instalacja odgromowa 

• Komora transformatorowa (rezerwa miejsca dla transformatora 15/0,4kV dla zasilania 

ładowarek autobusów elektrycznych) 

• Prace pomiarowo-rozruchowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem instalacji jw. i obejmują: 

– wymagania wykonawcze, 

– wymagania materiałowe, 

– technologię montażu, 
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– transport i rozładunek, 

– składowanie materiałów, 

– nadzór i odbiory. 

01.17.1.3. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi 

Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-Załącznik 

nr1 (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm 

i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 

01.17.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

– wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu 

do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

– wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

– wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których 

dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami 

i obowiązującymi normami. 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które:  

– nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane 

niezgodnie z zaleceniami producenta i w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału. 

Przy wykonywaniu robót montażowych instalacji elektrycznych należy stosować następujące 

materiały i wyroby: 

Kable energetyczne miedziane w izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1kV zgodnie  

z  dokumentacją projektową. Bębny z kablami przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 
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opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bębny umieścić na 

utwardzonym podłożu, pionowo /na krawędziach tarcz/. 

Kable energetyczne SN jednożyłowe z żyłą miedzianą o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą 

powrotną miedzianą koncentryczną i powloką polwinitową na napięcie 12/20kV zgodnie  

z  dokumentacją projektową. Bębny z kablami przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bębny umieścić na 

utwardzonym podłożu, pionowo /na krawędziach tarcz/. 

Przewody i osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rozdzielnica średniego napięcia RSN-15kV jednosekcyjna 4-polową w układzie pól:  

1. Pole zasilające wyłącznikowe z przekładnikami prądowymi 

2. Pole pomiaru napięcia, przekładniki napięciowe w wykonaniu wysuwnym 

3. Pole transformatorowe wyłącznikowe (zasilanie zespołu prostownikowego trakcji) 

4. Pole transformatorowe wyłącznikowe (rezerwa dla transformatora ładowarek) 

Dane znamionowe rozdzielnicy: 

• Napięcie znamionowe   17,5kV 

• Prąd zn. szyn zbiorczych  630A 

• Częstotliwość    50Hz 

• Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany  16kA/1s 

• Stopień ochrony   IP4X 

• Wymiary pola    600x1300x2450mm  

Ustawienie rozdzielnicy przyścienne. Pola rozdzielnicy ustawione będą na ramie montażowej 

wbudowaną w podniesioną podłogę.  

W polach wyłącznikowych zabudowane będą wyłączniki w wykonaniu wysuwnym o prądzie 

znamionowym 630A. 

Pole zasilające rozdzielnicy wyposażyć w cyfrowy sterownik E-1000. Pola odpływowe 

transformatorowe i prostownikowe wyposażone będzie w cyfrowe zabezpieczenia z funkcja SCO, 

zabudowane w przedziałach niskonapięciowych. W przedziałach niskonapięciowych zamontowane są 

zabezpieczenia, przekaźniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach obwodów 

wtórnych muszą być umieszczone oznaczenia schematowe oraz przy wybranych tabliczki 

informacyjne. 

Rozdzielnica cechuje się w pełni zamkniętą obudową. Pola rozdzielnicy wyposażone  

w pojemnościowe wskaźniki obecności napięcia z możliwością fazowania. Rozdzielnica wyposażona  

w szereg mechanicznych blokad łączeniowych. Rozwiązania konstrukcyjne rozdzielnicy nie 

dopuszczają do przypadkowych błędów łączeniowych. 

Rozdzielnica przystosowana do sterowania zdalnego z ZDM MPK Lublin. 

Rozdzielnica prądu stałego RPS-660V jednosekcyjna 5-polowa złożona z pół funkcyjnych: 

1. pole zespołu prostownikowego jednoczłonowe, przedziałowe wyposażone w odłącznik 

dwubiegunowy z napędem silnikowym przeznaczone do zasilania z pola prostownikowego 

rozdzielnicy SN. W przedniej części znajdują się wnęki obwodów sterowniczo-pomiarowych, 
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2. pole zasilacza trakcyjnego zabudowane jako dwuczłonowe, przedziałowe z wyłącznikiem szybkim 

1,5kA/0,9kV w wykonaniu wysuwnym, odłącznikiem 1-biegunowym 2kA/1,8kV z napędem 

silnikowym szyny obejściowej oraz odłącznikiem 1-biegunowym 2kA/1,8kV z napędem 

silnikowym kabla „minus”. Sterowanie odbywa się przyciskami zabudowanymi na elewacji 

rozdzielnicy. Zabezpieczenia w zasilaczu trakcyjnym zrealizowane za pomocą wyzwalacza 

nadprądowego bezzwłocznego (zainstalowanego fabrycznie na wyłączniku szybkim) działającego 

przy zwarciach i przeciążeniach, 

3.  pole wyłącznika rezerwowego zabudowane jak dla zasilacza trakcyjnego, ale bez odłącznika 

szyny obejściowej i przyłącza kablowego. 

Rozdzielnica RPS-660V złożona jest z pól: 

pole nr 1 - Zespól prostownikowy 

pole nr 2 – Wyłącznik rezerwowy 

pole nr 3 – Zasilacz trakcyjny nr 1 

pole nr 4 – Zasilacz trakcyjny nr 2 

pole nr 5 – Zasilacz trakcyjny nr 3 

Rozdzielnica wyposażona jest w szyny główne (+), (-) 660V i w szynę obejściową (+) 660V. System szyn 

zbiorczych wykonany z płaskowników miedzianych.  

Pola dwuczłonowe składają się z części stałej oraz członu wysuwnego. Pomiędzy członem wysuwnym 

i stałym realizowane są następujące połączenia: 

• najazdowe do szyny zbiorczej i przyłącza kablowego 

• najazdowe do połączenia uziemiającego 

• wtykowe do kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego 

W tylnej części rozdzielnicy umiejscowione są styki obwodów zasilających i przyłączy kablowych. 

Drzwi przedziałów zamykane są przy pomocy specjalnej klamki wyposażonej we wkładkę z kluczem 

patentowym lub przystosowana do innych typów kluczy. 

Ustawienie rozdzielnicy przyścienne. Pola rozdzielnicy ustawione będą na ramie montażowej 

wbudowaną w podniesioną podłogę. Wymiary pól rozdzielnicy 700x800x2200mm. Stopień ochrony 

rozdzielnicy IP4X. 

W rozdzielnicy zastosowane są mechanizmy ułatwiające obsługę i zapewniające bezpieczeństwo 

eksploatacji. System blokad mechanicznych, które nie dopuszczają do przypadkowych błędów 

łączeniowych. 

We wnękach niskonapięciowych zainstalowane są zabezpieczenia, sterowniki trakcyjne, przetworniki 

pomiarowe, przekaźniki pomocnicze, pozostała aparatura obwodów wtórnych oraz listwy zaciskowe. 

Przy wszystkich aparatach obwodów wtórnych muszą być umieszczone oznaczenia schematowe oraz 

przy wybranych tabliczki informacyjne. 

Zespół prostownikowy trakcyjny ZPK w wykonaniu kompaktowym z transformatorem  

4-uzwojeniowym złożony fabrycznie z transformatora prostownikowego żywicznego o obniżonym 

poziomie hałasu i przekształtnika diodowego w jednej osłonie IP20. Zespól prostownikowy 

wyposażony jest w: 
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• Transformator prostownikowy żywiczny 4-uzwojeniowy o parametrach: moc-

1225/600/600/25kVA, napięcie 15,75/0,525/0,525/0,420kV, układ połączeń Yd11y0zn5, 

napięcie zwarcia 11%, współczynnik tętnień <=2. 

• Prostownik diodowy 12-pulsowy PD-12/0,8-1200A na znamionowe napięcie 

wyprostowane 660V i prąd 1200A, zamontowany na transformatorze. 

• przeciążalność w V klasie według PN-IEC 146-1-3:1996 

• Ogranicznik przepięć po stronie SN i DN Zespołu prostownikowego 

• Zabezpieczenia fabryczne transformatora prostownikowego i prostownika (szczegółowy 

opis wyposażenia transformatora i prostownika wedłuh projektów wykonawczych). 

Uzwojenie 1 (o mocy 25kVA) transformatora prostownikowego, które służy do zasilania potrzeb 

własnych 400/230V Podstacji wyposażone jest w: 

•  rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 

• ochronnik przepięciowy DEHNventil TNS 255 (lub równoważny) 

Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC – RPW1 jednosekcyjna w wykonaniu szafowym, 

ustawiona przyściennie na ramie montażowej wkomponowanej w podłogę techniczną. Zasilanie 

rozdzielnicy dwustronne z automatyka SZR liniowego: 

• zasilanie podstawowe z 4 uzwojenia transformatora prostownikowego 

• zasilanie rezerwowe z sieci nN energetyki zawodowej  

Pole odpływowe wyposażone są w rozłączniki bezpiecznikowe 1,3-biegunowe typu „Tytan”, wyłączniki 

nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 

Rozdzielnica potrzeb własnych 220V DC – RPW2 jednosekcyjna w wykonaniu szafowym, ustawiona 

przyściennie na ramie montażowej wkomponowanej w podłogę techniczną. Zasilanie rozdzielnicy  

z siłowni prądu stałego 220V DC. Pole odpływowe wyposażone są w rozłączniki bezpiecznikowe  

2-biegunowe typu „Tytan” wyłączniki nadprądowe prądu stałego oraz aparaturę pomocniczą. 

W rozdzielnicy zabudowany będzie sterownik E-1000 dla potrzeb centralnej sygnalizacji Podstacji oraz 

komputer panelowy (na drzwiach rozdzielnicy). 

Siłownia prądu stałego 220V DC – G10 w wykonaniu szafowym, ustawiona przyściennie na ramie 

montażowej wkomponowanej w podłogę techniczną. W szafie zabudowane są dwa zasilacze PBI 

220/20 MC w układzie redundantnym, bateria akumulatorów 220V - 18x12V/26Ah oraz 

zabezpieczenia firmowe. Napięcie zasilania 2x400/230V, napięcie wyjściowe 220V S.C., prąd 

wyjściowy 20A. Siłownia wyposażona jest w interfejs komunikacyjny RS485 przyłączony do systemu 

telemechaniki Podstacji.  

Tablica licznikowa TL w obudowie naściennej. Wykonanie według projektu wykonawczego 

uzgodnionego z PGE Dystrybucja. 

Rozdzielnice i tablice elektryczne 

Typy rozdzielnic i tablic elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne. Tablice 

niskiego napięcia według PN-IEC 60439. Napięcie izolacji tablic powinno być dostosowane do 

największego napięcia znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną 

pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski tablic powinny być dostosowane do 

przekrojów i średnic przewodów. Tablice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE  
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i przystosowane do układu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone 

kombinacją barw żółtej i zielonej.  

Tablice i rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem tablic. Należy na tablicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Tablice 

należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 

Źródła światła i oprawy 

Typ opraw oświetleniowych i źródeł światła zgodny z dokumentacją projektową. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewnić poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe 

powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym Oprawy wykonane  

w II klasie  izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-C-

S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Przewody ochronne 

powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, 

tj temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 

- zapaleniem 

- uderzeniem 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła 

Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 

zastosowania i zapewnić ochronne przeciwolśnieniową. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego musza być wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 

zapewniające świecenie przez czas min 1godz. od momentu zaniku napięcia zasilającego. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż –5C  

i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-

79100  

Osprzęt instalacyjny 

Typu łączników oświetlenia, przycisków i gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Należy stosować osprzęt instalacyjny podtynkowy oraz natynkowy IP44 dla pomieszczeń wilgotnych.  

Trasy kablowe 

Typy drabinek kablowych zgodne z dokumentacją projektową lub równoważne.  

Instalacja odgromowa. 

–  zwody poziome instalacji odgromowej na dachu – blacha poszycia dachu, grubość blachy 

<0,5mm 

– przewody odprowadzające – drut stalowy ocynkowany DFeZn8mm w rurce 18/5mm pod 

dociepleniem ścian 

– przewody uziemiające – taśma stalowa ocynkowana FeZn30x4mm w rurce 47/5mm pod 

dociepleniem ścian 

– złącza kontrolne ZK w puszkach probierczych p/t 

– uziom otokowy FeZn40x5mm 
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01.17.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. 

Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. 

Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również 

wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
 

01.17.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne 

i posiadać ważne badania techniczne.  

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 

przepisów o ruchu drogowym.  

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 

ich przewóz bez uszkodzeń z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

Potrzebne środki transportu: 

– samochód skrzyniowy wraz z dźwigiem o nośności 6ton 

– samochód skrzyniowy 

– samochód dostawczy 

– wózek widłowy. 

01.17.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

Roboty elektryczne winny być realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami określonymi 

m. in. przez zestaw norm stosowanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) - Załącznik nr1 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto 

uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania 

i odbioru technicznego. 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:  

– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

– przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

01.17.5.1. Kompletność instalacji 

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 

wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że wykonawca powinien uwzględnić 

wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych 

zestawieniach materiałowych takie jak np. wsporniki i uchwyty montażowe, rurki instalacyjne  

i dławiki kablowe na doprowadzeniach, wkładki bezpiecznikowe, źródła światła itp.  
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01.17.5.2. Montaż urządzeń 

Pomieszczenie, w którym ma być rozpoczęty montaż rozdzielnic i zespołu prostownikowego musi 

odpowiadać następującym warunkom: 

• zakończone roboty budowlane i malarskie 

• zakończone roboty wentylacyjne 

• wykonane instalacje oświetleniowe 

• zapewniony dojazd do pomieszczenia 

• otwory drzwiowe zapewniające swobodne wprowadzenie zestawów transportowych do 

pomieszczenia 

• drzwi do pomieszczenia przygotowane do zamykania na zamek lub kłódkę 

• rama montażowa osadzona w podłożu i wypoziomowana z dokładnością ±2mm na całej 

długości. 

Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. 

01.17.5.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

– łączniki oświetleniowe 1 ,40 m, 

– gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia w pom. ZTM – 1,2m 

– gniazda wtyczkowe w pom. WC oraz w pobliżu blatu roboczego kuchni  1,40 m jeżeli nie 

podano innej wysokości, 

– gniazda wtyczkowe 3-faz – 1,2m 

Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki instalacyjnej. 

01.17.5.4. Dostęp do urządzeń elektrycznych 

– drzwi i pokrywy urządzeń elektrycznych, których otwarcie umożliwia dotknięcie części 

elektrycznych pod napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym, 

– tabliczki muszą mieć napisy grawerowane i być trwale przymocowane do podłoża, nie wolno 

stosować taśm samoprzylepnych, 

– części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego należy osłonić  

w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie, 

– ostateczne ustawienie urządzeń powinno być takie aby zapewnić odpowiednie odstępy dla ich 

naprawy i obsługi. 

01.17.5.5. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. 

Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. 

Urządzenia rozdzielcze należy oznaczać tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale 

przytwierdzonymi do podłoża, elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone przy 

pomocy taśm samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

Elementy należące do obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie powierzchnie mogą być 

identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy 

rozdzielczej. 
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01.17.5.6. Segregacja obwodów 

– przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez 

ułożenie w odpowiednich odstępach, 

01.17.5.7. Elementy mocujące 

– wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe nie dopuszcza się 

elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału, 

01.17.5.8. Próby i pomiary montażowe 

Zakres nadzoru prób i pomiarów. 

Nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi  

w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

01.17.5.9. Dobór kabli i przewodów 

Założono dobór kabli i przewodów z zastosowaniem współczynników zmniejszenia obciążalności. 

Zapewni to optymalne wykorzystanie materiału przewodowego ze względu na obciążalność przy 

praktycznie każdych warunkach obciążenia oraz na spadek napięcia i rezystancję pętli zwarcia 

jednofazowego. 

01.17.5.10. Natężenie oświetlenia 

Zastosowane natężenia oświetlenia są zgodne z wymaganiami PN. 

Przykładowe natężenia oświetlenia dla wybranych pomieszczeń wynoszą:  

– 200 lx – pom. z urządzeniami technicznymi 

– 200 lx – toalety 

– 300 lx – pom. socjalne 

Typy opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane 

w projekcie.  
 

01.17.5.11. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

Aby rozpocząć prace montażowe w podstacji pomieszczenie rozdzielni musi być całkowicie 

wykończone i wyposażone w instalację oświetleniową, siłową, musi być zamykane, suche i zawierać 

instalację wentylacyjną i p.pożarową. 

Muszą być zakończone prace wstępne np. otwory w ścianach, ustalone trasy kablowe dla kabli SN, nn 

i sterowniczych. 

Oznaczenie urządzeń i ich opis powinny być zgodne z dokumentacją stacji i wykonane w języku 

polskim. 

Tabliczka znamionowa każdego urządzenia powinna spełniać szczegółowe wymagania wg norm 

przedmiotowych oraz potwierdzać zgodność danych z dokumentacją stacji. 

Stan zewnętrzny urządzenia, aparatów w nim zainstalowanych i połączeń elektrycznych powinien 

wykazywać brak uszkodzeń i zanieczyszczeń. 
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Montaż urządzeń powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją stacji i instrukcjami montażu 

(wymaganiami wytwórcy). Montaż powinien być wykonany w sposób staranny, trwały, estetyczny  

i zapewniać prawidłowe działanie urządzenia. 

Metalowe konstrukcje wsporcze i nośne urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją. 

Ubytki powłok antykorozyjnych powstałych podczas transportu i montażu powinny być uzupełnione. 

Zaciski przyłączowe urządzeń pod względem doboru do przyłączonych przewodów, a także 

podłączenie przewodów w zaciskach powinny być prawidłowe. 

Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń powinna spełniać wymagania dokumentacji i przepisów. 

Działanie urządzeń i układów powinno być zgodne z dokumentacjami stacji, urządzeń i wymaganiami 

przepisów. 

Urządzenia i układy powinny działać prawidłowo i w sposób niezawodny przy założonych odchyłkach 

poziomów napięć pomocniczych, a przy próbie działania ręcznego - również bez użycia nadmiernej 

siły. 

01.17.5.12. Przygotowanie stanowisk do montażu urządzeń 

Podstawę przygotowania stanowisk do montażu urządzeń stanowi dokumentacja projektowa,  

wg której będą przygotowane konstrukcje do ich montażu. Dokumentacja zawiera również ich 

rozmieszczenie. Przed rozpoczęciem instalowania należy upewnić się, że miejsce, na którym będzie 

ono przeprowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.  

W trakcie instalowania należy przestrzegać zasad BHP, a w szczególności zasad zawartych w instrukcji 

dostarczonej wraz z urządzeniem. Rozdzielnice i wszystkie jej elementy składowe muszą być suche i 

czyste. 

01.17.5.13. Ustawienie rozdzielnic SN i prądu stałego – uwagi ogólne 

Dla optymalnego przebiegu montażu i zapewnienia wysokiego standardu jakości należy 

przeprowadzić montaż rozdzielni na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony personel,  

a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem. 

Dla rozdzielnic RSN i RPS należy przewidzieć ramy z profili stalowych do ich ustawienia. 

01.17.6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  

01.17.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Urządzenia i prefabrykaty powinny być wstępnie sprawdzone u wytwórców i dostawców. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów świadectwa jakości lub 

atesty stosowanych materiałów. 

01.17.6.2. Program i zakres pomontażowych badań odbiorczych 

01.17.6.2.1.  Wymagania dotyczące dokumentacji 

Przeprowadzającemu badanie powinny być dostarczone następujące dokumentacje i dokumenty: 

• projekt techniczny elektroenergetyczny podstacji zawierający: wartości nastawień 

przekaźników 

• dokumentacje fabryczne urządzeń i aparatów elektroenergetycznych (świadectwa, karty 

gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi), 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

SST- 01.17.00- Instalacje elektryczne 

Str. 3/148 Tom 4 
EP9-2246/PW/2016 

 

 

• protokoły zawierające pozytywne wyniki badań pełnych (typu) i niepełnych (wyrobu) dla 

urządzeń, 

• stwierdzenie dokonania u wytwórcy odbioru urządzeń przez przedstawiciela zamawiającego 

jeżeli urządzenie podlega odbiorowi u wytwórcy, 

• stwierdzenie wykonawcy o zakończeniu montażu. 

01.17.6.2.2.  Wymagania dotyczące urządzeń i układów 

• oznaczenie urządzenia i jego opis powinny być zgodne z dokumentacją i wykonane w języku 

polskim, 

• tabliczka znamionowa każdego urządzenia powinna spełniać szczegółowe wymagania według 

norm przedmiotowych oraz potwierdzić zgodność danych z dokumentacją, 

• stan zewnętrzny urządzeń powinien wykazywać brak uszkodzeń i zanieczyszczeń, 

• montaż urządzeń i układów powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją, wymaganiami 

wytwórcy i użytkownika; powinien być wykonany w sposób staranny, trwały, estetyczny  

i zapewniać prawidłowe działanie urządzeń i układów, 

• metalowe konstrukcje wsporcze i nośne urządzeń powinny być zabezpieczone przed korozją, 

• powierzchnie połączeń szyn sztywnych i przewodzące prąd powinny być dokładnie 

oczyszczone  i  wygładzone, 

• połączenia elektryczne szyn i przewodów oraz przyłączenia do urządzeń powinny być 

wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 

przed obluzowaniem się i korozją, przy czym śruby i wkręty w połączeniach powinny mieć 

taką długość, aby po skręceniu wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów gwintu, 

• ochrona przeciwporażeniowa urządzeń powinna spełniać wymagania dokumentacji  

i przedmiotowej normy, 

• poziom hałasu i drgań wywołanych przez urządzenie nie powinien przekraczać wartości 

dopuszczalnych w normach dotyczących poszczególnych urządzeń, 

• działanie urządzeń i układów powinno być zgodne z dokumentacją i wymaganiami przepisów 

i odbywać się w sposób niezawodny przy założonych odchyłkach poziomów napięć 

pomocniczych, a przy próbie manewrowania ręcznego również bez użycia nadmiernej siły. 

01.17.6.3. Postanowienia ogólne dotyczące badań odbiorczych. 

01.17.6.3.1.  Program i zakres pomontażowych badań odbiorczych. 

Program badań urządzeń obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności: 

Sprawdzenie zgodności montażu urządzeń z dokumentacją stacji i instrukcjami montażu urządzeń. 

Przeprowadzenia oględzin urządzeń przed przystąpieniem do pomiarów i prób oraz ponownie 

każdorazowo po wykonaniu takich prób i pomiarów, które mogą wpłynąć na stan zewnętrzny 

urządzeń. 

Zakres oględzin obejmuje: 

• Sprawdzenie warunków w miejscu zainstalowania urządzenia w zakresie bezpieczeństwa 

obsługi, zagrożenia porażeniowego, pożarowego, zagrożenia urazami mechanicznymi itp, 
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• Sprawdzenie urządzenia pod względem zgodności z dokumentacją oraz wymaganiami 

zawartymi w p. 01.17.5 

• Sprawdzenie szczegółowe urządzeń zawarte w dalszej części specyfikacji. 

• Wykonanie pomiarów  i  prób  urządzeń  w  zakresie  podanym  w  dalszej  części specyfikacji. 

• Sprawdzenie funkcjonalne działania urządzeń i układów w zakresie podanym w dalszej części 

specyfikacji. 

01.17.6.3.2. Warunki przystąpienia do badań oraz przeprowadzenia badań 

Do badań należy przystąpić po zakończeniu montażu urządzenia lub układu potwierdzonego przez 

wykonawcę montażu. Dopuszcza się przeprowadzenie badań poszczególnych urządzeń i układów 

przy niezakończonym montażu całej stacji, jeżeli warunki badań i zasady BHP na to zezwolą. 

Negatywny wynik jednego z badań może spowodować przerwanie dalszych badań, przewidzianych 

dla danego urządzenia, jeżeli ten wynik dyskwalifikuje urządzenie. 

Ponowne przeprowadzenie badania może nastąpić po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku - przy 

czym dalsze badania urządzenia obejmować powinny zarówno badania niewykonane z powodu 

przerwania badań, jak i te, które wymagają powtórzenia, a także ewentualne badania dodatkowe. 

Przyrządy pomiarowe użyte do wykonania badań powinny mieć odpowiednie świadectwa 

legalizacyjne i atesty. 

Dokładność pomiaru nie powinna być niższa niż 1%, jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie 

ustalono inaczej, bądź nie wymagają tego poszczególne normy i dokumenty. 

Próby działania układów telesterowania i telesygnalizacji należy przeprowadzić po badaniach 

podstawowych układów automatyki. 

01.17.6.3.3.  Metody badań. 

Badania należy wykonać stosując metody określone w odpowiednich normach przedmiotowych, jeśli 

metody te mogą być stosowane w miejscu zainstalowania urządzenia. 

01.17.6.3.4.  Ocena wyników badań 

Wynik pomontażowych badań odbiorczych urządzeń i układów stacji uważa się za pozytywny, jeśli 

wyniki wszystkich badań są pozytywne. Zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte 

w protokole badań sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania. 

01.17.6.3.5.  Zmiany w dokumentacji technicznej 

Wykonujący badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi zmianami 

wprowadzonymi w czasie wykonywania urządzeń i układów oraz w czasie montażu) nanieść zmiany 

na schematach strukturalnych, zasadniczych, połączeń i przyłączeń oraz w zestawieniach aparatury, 

wprowadzone w czasie pomontażowych badań odbiorczych. 

Wszystkie zmiany powinny być potwierdzone przez autorów dokumentacji technicznej 

(projektantów). 

01.17.6.3.6.  Przekazanie dokumentacji 

Wykonujący badania po ich zakończeniu ma obowiązek przekazać zlecającym badania: 

• protokół badań 
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• dokumentację techniczną ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposób trwały  

i czytelny. 

01.17.6.4. Oględziny, próby i pomiary urządzeń. 

01.17.6.4.1. Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich rodzajów urządzeń. 

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urządzeń, połączeń elektrycznych należy przeprowadzić 

dwa rodzaje prób: 

• pomiary rezystancji izolacji, 

• badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji. 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli w czasie próby nie stwierdzono uszkodzeń izolacji stałej 

ani przeskoków iskrowych w powietrzu. 

Zakres oględzin, sprawdzeń, pomiarów i prób poszczególnych urządzeń oraz wymagania techniczne 

podano w p. 01.17.6.4.1. 

01.17.6.4.2. Rozdzielnica SN -RSN 

• oględziny zewnętrzne i sprawdzenie poprawności montażu 

• sprawdzenie blokad mechanicznych 

1. Wyłącznik SN: 

• Sprawdzić prawidłowość zamykania i otwierania wyłącznika i osiąganie położeń krańcowych 

styków łącznika pomocniczego przy otwieraniu i zamykaniu, przy sterowaniu ręcznym 

/przyciskami na froncie mechanizmu napędowego/ oraz elektrycznym przy napięciach 

sterowniczych jak podano w instrukcji obsługi i montażu. 

2. Uziemnik 

• Sprawdzić wizualnie poprawność współpracy styków. 

• Sprawdzić prawidłowe zamykanie i otwieranie łącznika, osiąganie położeń krańcowych oraz 

kierunek działania napędu ręcznego zgodnie z dokumentacją. 

3. Przekładniki prądowe 

• Przekładniki zasilające liczniki rozliczeniowe muszą mieć ważne cechy legalizacyjne. 

• Biegunowość powinna być zgodna z oznaczeniem. 

• Pomiar obciążenia przekładników. 

4. Przekładniki napięciowe 

• Przekładniki zasilające liczniki rozliczeniowe powinny mieć ważne cechy legalizacyjne. 

• Biegunowość przekładnika powinna być zgodna z oznaczeniem. 

• Pomiar obciążenia przekładników 

5. Pomiary rezystancji i próby wytrzymałości elektrycznej izolacji 

• Pomiary rezystancji izolacji: pomiarem muszą być objęte wszystkie aparaty, połączenia  

i zestawy rozdzielnicy za wyjątkiem przekładników napięciowych o jednym biegunie 

izolowanym. 

• Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji 

Próby urządzeń SN wykonać dla całej rozdzielnicy, wraz z przyłączoną aparaturą. 
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6. Uruchomienie rozdzielnicy; operacje łączeniowe 

• Uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przyłączoną aparaturą może nastąpić po szczegółowym 

sprawdzeniu wg Instrukcji obsługi. 

01.17.6.4.3. Stanowiska zespołów prostownikowych. 

1. Oględziny zewnętrzne i sprawdzenie poprawności montażu 

• Koła jezdne transformatora powinny być zablokowane 

• Elementy konstrukcji powinny być trwale połączone z magistralą uziemiającą 

• Odstępy izolacyjne powinny być zgodne z przepisami. 

• Montaż zespołu prostownikowego i osprzętu powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową. 

01.17.6.4.4. Rozdzielnica prądu stałego – RPS-660V 

1. Oględziny zewnętrzne i sprawdzenie poprawności montażu 

• Elementy konstrukcji i osłon powinny być trwale połączone z magistralą uziemiającą; 

• Działanie blokad powinno spełniać wymagania wg dokumentacji; 

• Montaż szyn, malowanie, oznaczenia powinny być zgodne z dokumentacją. 

2. Wyłącznik: 

• Sprawdzić prawidłowość zamykania i otwierania wyłącznika i osiąganie położeń krańcowych 

styków łącznika przy sterowaniu ręcznym (dźwignią załączającą) oraz elektrycznym przy 

napięciach sterowniczych jak podano w instrukcji obsługi i montażu. 

• Rezystancja uzwojeń cewki załączającej winna być zgodna z podaną w dokumentacji 

technicznej wyłącznika. 

• Sprawdzić prawidłowe działanie wyzwalaczy nadprądowych. 

3. Odłączniki 

• Zmierzyć rezystancję izolacji silnika napędowego; 

• Sprawdzić wizualnie poprawność współpracy zestyków, 

• Sprawdzić prawidłowe zamykanie i otwieranie odłącznika, osiąganie położeń krańcowych, 

kierunek działania napędu ręcznego. 

• Sprawdzić działanie blokad zgodnie z dokumentacją; 

• Sprawdzić pracę zestyków pomocniczych sygnalizujących położenie odłącznika, 

• Zamykanie- winno być sygnalizowane dopiero wówczas, gdy styki główne osiągną położenie 

zapewniające prawidłową pracę odłącznika; otwarcie- dopiero wówczas, gdy styki główne 

przejdą 80% odstępu izolacyjnego. 

4. Próby obwodów głównych; 

• Szczegóły prób wg RPS - Instrukcja obsługi i montażu. 

5. Przetworniki pomiarowe 

• Dokładność przetwarzania w całym zakresie powinna być zgodna z klasą urządzenia. 

6. Amperomierze i woltomierze 

• Oględziny: brak uszkodzeń, poprawny montaż zgodny z dokumentacją i instrukcją, 
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• pomiar rezystancji izolacji; 

• sprawdzenie urządzenia do nastawienia wskazówki na zero. 

7. Przekaźniki 

• Badania i wymagania wspólne dla wszystkich przekaźników. 

• Oględziny 

• Brak uszkodzeń, montaż, wyposażenie i dane techniczne wytwórcy zgodne z dokumentacją, 

przepisami i zaleceniami wytwórcy, poprawne mocowanie przewodów w zaciskach, 

poprawne działanie układów ruchowych; nastawienia przekaźników i zespołów 

zabezpieczeniowych powinny być zgodne z wymaganiami według dokumentacji. 

Pomiar rezystancji izolacji 

• między różnymi obwodami przekaźnika oraz między obwodami a obudową 

Sprawdzenie działania 

• załączenie lub wyłączenie napięcia pomocniczego nie powinno spowodować samorozruchu 

przekaźnika; w przekaźniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie występuje 

nadmierna wibracja zestyków obniżająca pewność działania. 

Badania szczegółowe 

• wymagania powinny być spełnione przy nastawieniach wartości roboczych podanych dla 

zastosowanych przekaźników. 

8. Urządzenia elektroniczne 

• badanie i sprawdzenie tych urządzeń należy przeprowadzić ściśle wg DTR tych urządzeń. 

9. Sterownik E-1000 

• oględziny urządzenia i sprawdzenie stanu połączeń; 

• sprawdzenie nastawienia progów na zabezpieczeniu; 

• wykonanie testów wewnętrznych i zewnętrznych. 

01.17.6.4.5.  Próby układów automatyki, zabezpieczeń i sygnalizacji. 

1. Postanowienia wspólne dla wszystkich układów 

• Sprawdzenie ciągłości obwodów prądowych 

• Pomiar rezystancji izolacji: 

Rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie połączonych obwodów układu wraz  

z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 10MΩ; jeżeli wymaganie to nie jest spełnione, 

należy mierzyć rezystancję izolacji wydzielonych obwodów układu lub też każdego obwodu i 

jego urządzenia. 

• Próby działania układów 

• Próby działania wyposażenia elektrycznego stacji mają na celu sprawdzenie prawidłowego 

działania: urządzeń, łączników obwodów głównych, automatyki i zabezpieczeń. 

• Próby należy przeprowadzić w stanie beznapięciowym głównych obwodów stacji. Wszystkie 

obwody pomocnicze prądu stałego i przemiennego winny być załączone. 
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2. Rozdzielnica SN - RSN 

• Próby działania i sygnalizacji stanu łączników obwodów głównych. 

• Próby działania zabezpieczeń i blokad. 

3. Rozdzielnica prądu stałego - RPS 

• Próby działania i sygnalizacji stanu łączników obwodów głównych. 

• Próby działania zabezpieczeń i blokad. 

• Próby działania automatyki próby linii (element oprogramowania sterownika E-1000) 

01.17.6.4.6. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

• Sprawdzić poprawność montażu instalacji uziemiającej i zgodność z dokumentacją oraz 

obowiązującymi przepisami. 

W szczególności: 

• Prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych; 

• Mocowanie przewodów ochronnych; 

• Wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich połączeń 

i przyłączeń; 

• Oznakowanie barwne przewodów ochronnych. 

Pomiar rezystancji uziomu 

• Pomiar wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. Rezystancja uziomu 

nie powinna przekraczać wartości 1,0 Ω. 

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić zgodnie z normą  

PN-IEC 60364-4-41:2000 

Pomiary rezystancji przejścia pomiędzy magistralą uziemiającą, a urządzeniami 

• Pomiar wykonać dla 2 lub 3 urządzeń o najdłuższych połączeniach z magistralą. Rezystancja 

przejścia pomiędzy uziomem stacji a urządzeniami wybranymi przez wykonującego badanie 

nie powinna przekraczać 0,05Ω. 

Pomiary napięć dotykowych rażenia 

• Pomiary należy wykonać w pomieszczeniu stacji, na zewnątrz budynku (przy drzwiach 

wejściowych) oraz na przyłączu nn rezerwowego zasilania potrzeb własnych 400/230V. 

Pomierzone dotykowe napięcie rażenia długotrwale występujące w pomieszczeniach ruchu 

elektrycznego nie może przekraczać 50V prądu przemiennego. 

01.17.6.4.7. Instalacja siły i oświetlenia 

• Oględziny: brak uszkodzeń, poprawny montaż zgodny z dokumentacją. 

• Sprawdzić czy ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna wg protokołu badań. 

• Wykonać pomiar rezystancji izolacji 

• Sprawdzić równomierność obciążenia faz 

• Dla rozdzielnic głównych niskiego napięcia nierównomierność obciążenia faz nie powinna 

przekraczać 10% 



ELEKTROPROJEKT S.A.  
Oddział w Lublinie 

3. Specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

SST- 01.17.00- Instalacje elektryczne 

Str. 3/154 Tom 4 
EP9-2246/PW/2016 

 

 

Pomiar natężenia oświetlenia 

• Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy 

każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary 

natężenia oświetlenia należy wykonać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie 

do korekcji kątowej a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające 

dokładne poziomowanie podczas pomiaru 

01.17.6.4.8. Połączenia i linie kablowe 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i poprawność montażu 

• Montaż głowic, konstrukcji wsporczych i uziemienia oraz ułożenie kabla i jego oznakowanie 

powinny być zgodne z dokumentacją oraz przepisami i udokumentowane protokołem 

wykonawcy. Oznaczenie żył kabli sygnalizacyjnych powinny być jednoznaczne i zgodne  

z dokumentacją. 

Sprawdzenie zgodności, faz i ciągłości żył 

• Sprawdzić brak przerw w żyłach oraz właściwe i zgodne oznaczenia faz na obu końcach kabla. 

• Sprawdzenie należy wykonać napięciem nie większym niż 24V. 

Pomiary rezystancji i próby wytrzymałości elektrycznej izolacji kabli SN i 660V 

• Odłączyć obustronnie sprawdzany kabel, a końce zabezpieczyć przed zetknięciem się lub 

nadmiernym zbliżeniem do uziemionych konstrukcji lub urządzeń. 

• Wykonać pomiary rezystancji izolacji i próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji zgodnie 

z instrukcją. 

Pomiary rezystancji izolacji linii nn 

• Pomiary rezystancji izolacji linii nn i sterowniczych można wykonać bez odłączania od 

zacisków rozdzielnicy. 

• W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji, kabel należy odłączyć i powtórzyć pomiar. 

01.17.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

01.17.8. ODBIÓR ROBÓT  

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

– dziennik budowy i książkę obmiarów, 

– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

– dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej, 

– gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 
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– protokóły prób i pomiarów po montażowych. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom  

i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót elektrycznych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, jeżeli wymagają tego 

przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz 

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

01.17.9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Rozliczenie robót według punktu nr 9 specyfikacji technicznej-część ogólna. 

01.17.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

01.17.10.1. Przepisy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. poz. 290 z 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. poz. 1422  

z 2015r z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 

poz. 719 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 

z późniejszymi zmianami) 

3.17.1.1. Polskie normy instalacje elektryczne 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-91/E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na 

zewnątrz 

PN-EN 1938  Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
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PN-EN-61936:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym  

od 1kV 

PN-EN-50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 

wyższym od 1kV  

PN-EN 50110-1:2000 Eksploatacja urządzeń elektrycznych  

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory. Wymagania ogólne 

PN-K-92006:1998 Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Wymagania 

ogólne. 

PN-K-92007:1998 Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania 

pomontażowe podstawowych urządzeń elektroenergetycznych. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 

 


