Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zamoéwien Publicznych

ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.39.2017 Lublin, dnia 07.08.2017 .

Do zainteresowanych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
»Zadanie I:
a) budowa trakcji trolejpusowej w ul. ChodZzki w Lublinie (od istniejacej petli
trolejbusowej do ul. Smorawiriskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul.
Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul.
Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budowa
podstacji z dostosowaniem zarzadzania mocg;
b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego — Chodzki,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego — Czapskiego;

c) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastruktura, budowa petli dla
komunikacji miejskiej, parkingow dla samochodéw osobowych i rowerow;

d) budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedna
infrastruktura, jako dojazdu do w/w petli i parkingéw.

Zadanie lll - budowa infrastruktury przystankowej i okoloprzystankowe;j.

Zadanie IV - budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zwiazku
z rozbudowa ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta Lublin”.

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu wptynety nastepujace zapytania.
Ponizej tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

1. W zwigzku z duzj iloscig zakresow i koniecznoscig dotaczenia do oferty kosztorysow
ofertowych zwracamy sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej
(pliki Excell lub Norma).

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie posiada kosztoryséw ofertowych w wersji edytowalnej.

2. Prosimy o zatgczenie wzordw elementdw matej architektury:
a) koszy $mietnikowych z fundamentem, poz. 8.4 kosztorysu — szt. 11,
b) wiat drewnianych bez $cian bocznych (w komplecie stét i 2 tawki drewniane) 3,3m x
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3,3m, poz. 8.5 kosztorysu — kpl. 3,

¢) wiat drewnianych bez $cian bocznych (do naprawy rowerow) 3m x 3,3m, poz. 8.6
kosztorysu — kpl. 1,

d) wiat drewnianych bez $cian bocznych (dla roweréw) 5m x 8,5m, poz. 8.7 kosztorysu
- kpl. 1.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisoéw SIWZ poprzez zamieszczenie rysunkéw obiektow matej architektury.

3. Zamawiajgcy w kosztorysach ofertowych wskazuje na wykonanie oznakowania
poziomego za pomocg mas chemoutwardzalnych. W SST na oznakowanie poziome
Zamawiajgcy  wskazuje, iz ,Materiatami do  wykonywania oznakowania
grubowarstwowego powinny by¢é materialy umozliwiajgce naktadanie ich warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne”. Prosimy zatem o potwierdzenie, ze oznakowanie moze
by¢ wykonane za pomocg mas chemoutwardzalnych Ilub za pomocg mas
termoplastycznych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane
za pomoca mas chemoutwardzalnych.

4. W kosztorysach branzy drogowej wystepuje warstwa $Scieralna z mieszanki SMA 11,
natomiast zatgczone SST nr D-05.03.13a dotyczy nawierzchni z mieszanki SMA 8.
Prosimy o wskazanie ktérg mieszanke nalezy wyceni¢ (jezeli SMA 11 prosimy o
zataczenie prawidiowego SST). Ponadto prosimy o zataczenie brakujgcych Specyfikaciji
Technicznych na mieszanki mineralno —asfaltowe: AC 11 W, AC 8 S, AC 11 S.
Odpowied?: Zamawiajacy informuje, ze warstwa $cieralna winna by¢ wykonana z SMA
11. Ponadto, Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie poprawionego SST D-05.03.13a, oraz
zatgczenie Specyfikacji Technicznych na AC 11 W, AC 8 S, AC 11 S.

5. W kosztorysie brak jest pozycji kosztow wylaczenia trakcji trolejbusowej i kosztow
organizacji komunikacji zastepczej. Kto poniesie te koszty?
Odpowiedz: Wtgczenie nowoprojektowanej trakcji trolejbusowej w ul. Choiny do sieci
istniejacej zaprojektowano w rejonie petli trolejousowej przy ul. Chodzki. Budowe
fundamentow pod nowe stupy w tym rejonie nalezy wykonaé z utrzymaniem istniejacej
konfiguracji sieci jezdnej z wykorzystaniem stupow tymczasowych zgodnie z
rozwigzaniem przedstawionym na rys. nr 16. Prace przygotowawcze do montazu
nowych zawieszen nalezy wykonywaé w godzinach nocnych po zakonczeniu
kursowania taboru trolejbusowego (00.00 — 4.00) po wytgczeniu napiecia na petli przez
rozpiecie mostkéw na istniejgcych izolatorach sekcyjnych przed wjazdem na petle w
porozumieniu ze Wydziatem Sieci i Podstacji MPK Lublin. Po wykonaniu prac w danym
dniu mostki nalezy zainstalowac¢ z powrotem przywracajac mozliwos$¢ korzystania z petli
przez trolejbusy.
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Montaz nowych zawieszen i przewodéw jezdnych nalezy wykonaé¢ po wytgczeniu
napiecia na petli w analogiczny sposéb na okres 3 dni (okres np. weekendu). Linie
trolejpbusowe konczgce swoj bieg na petli trolejpusowej musza byé w tym okresie
obstugiwane przez trolejbusy z napedem hybrydowym celem przejechanie przez
wytgczony odcinek sieci.

Koszty zwigzane z organizacjg komunikacji w rejonie istniejgcej petli przy ul. Chodzki
ponosi Wykonawca.

6. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Smorawinskiego (zadanie 1) — pozycja

19 i 20 kosztorysu ofertowego — zasypanie wykopu piaskiem — w kosztorysie brak
pozycji dotyczacej transportu piasku oraz jego zakup, brak rowniez pozycji dotyczacej
wywozu nadmiaru gruntu rodzimego. Prosimy o wyjasnienia w ktérych pozycjach nalezy
skalkulowac¢ te koszty, ewentualnie o skorygowanie przedmiarow.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze w pozycjach dotyczacych obsypki rurociggdéw
oraz zasypki wykopow piaskiem nalezy doliczyé zakup i transport piasku w ilosci
uwzgledniajgcej stopien zageszczenia. Wywo6z nadmiaru gruntu rodzimego jest
uwzgledniony w pozycjach 6, 7 i 8.

7. Kosztorys ofertowy kanalizacja deszczowa ul. Choiny (zadanie 1) — pozycja 15 i 16

kosztorysu ofertowego — zasypanie wykopu piaskiem — w kosztorysie brak pozycji
dotyczacej transportu piasku oraz jego zakup, brak réwniez pozycji dotyczgcej wywozu
nadmiaru gruntu rodzimego. Prosimy o wyjasnienia w ktérych pozycjach nalezy
skalkulowac¢ te koszty, ewentualnie o skorygowanie przedmiarow.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pozycjach dotyczacych obsypki rurociggdw
oraz zasypki wykopdéw piaskiem nalezy doliczy¢ zakup i transport piasku w ilosci
uwzgledniajgcej stopien zageszczenia. Wywo6z nadmiaru gruntu rodzimego jest
uwzgledniony w pozycjach 2, 3i 4.

8. Kosztorys ofertowy Przebudowa sieci wodociggowej ul. Choiny (zadanie 1) — pozycja

17 i 18 kosztorysu ofertowego — zasypanie wykopu piaskiem — w kosztorysie brak
pozycji dotyczacej transportu piasku oraz jego zakup, brak rowniez pozycji dotyczace;
wywozu nadmiaru gruntu rodzimego. Prosimy o wyjasnienia w ktérych pozycjach nalezy
skalkulowac te koszty, ewentualnie o skorygowanie przedmiardw.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pozycjach dotyczacych obsypki rurociggdw
oraz zasypki wykopow piaskiem nalezy doliczy¢ zakup i transport piasku w ilosci
uwzgledniajgcej stopien zageszczenia. Wywdz nadmiaru gruntu rodzimego jest
uwzgledniony w pozycjach 6, 7 i 8.

9. Kosztorys ofertowy Budowa wodociagu (zadanie 4) — pozycja 17 i 18 kosztorysu
ofertowego — zasypanie wykopu piaskiem — w kosztorysie brak pozycji dotyczgcej
transportu piasku oraz jego zakup, brak rowniez pozycji dotyczgcej wywozu nadmiaru
gruntu rodzimego. Prosimy o wyjasnienia w ktérych pozycjach nalezy skalkulowac te
koszty, ewentualnie o skorygowanie przedmiaréw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pozycjach dotyczacych obsypki rurociggow
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oraz zasypki wykopdw piaskiem nalezy doliczy¢ zakup i transport piasku w ilosci
uwzgledniajgcej stopien zageszczenia. Wywdz nadmiaru gruntu rodzimego jest
uwzgledniony w pozycjach 6, 7 i 8.

10. Kosztorys ofertowy Budowa kanalizacji sanitarnej (zadanie 4) — pozycja 15 i 16

kosztorysu ofertowego — zasypanie wykopu piaskiem — w kosztorysie brak pozycji
dotyczacej transportu piasku oraz jego zakup, brak réwniez pozycji dotyczacej wywozu
nadmiaru gruntu rodzimego. Prosimy o wyjasnienia w ktérych pozycjach nalezy
skalkulowac te koszty, ewentualnie o skorygowanie przedmiarow.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze w pozycjach dotyczacych obsypki rurociggow
oraz zasypki wykopéw piaskiem nalezy doliczy¢ zakup i transport piasku w ilosci
uwzgledniajacej stopien zageszczenia. Wywoz nadmiaru gruntu rodzimego jest
uwzgledniony w pozycjach 2, 3i 4.

11. Zwracamy sie z zapytaniem czy kosztorysy ofertowe dot. roboét elektrycznych nalezy
wypetnia¢ szczegdtowo tzn. wypeti¢ tabele elementéw scalonych, zestawienie
robocizny, zestawienie materiatow, zestawienie sprzetu, czy wystarczy jedynie sam
kosztorys ofertowy, tak jak jest w pozostatych kosztorysach.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy informuje, ze wystarczy wypehi¢ jedynie sam kosztorys
ofertowy, tak jak jest w pozostatych kosztorysach.

12. Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie SIWZ - W kosztorysie ,Przebudowa
skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki w Lublinie” brak jest poz. 1.32, prosimy
0 uzupetnienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6ézn. zm.), dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego
zawierajgcego uzupetniong pozycje 1.32.

13. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-08.02.01a Chodniki z ptyt wskaznikowych
podaje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
fragmentéw chodnika z ptyt chodnikowych wskaznikowych betonowych stosowanych na
peronach przystankéw trolejbusowych i autobusowych. Ponadio do dokumentacii
przetargowej dotgczone jest pismo z dnia 28.04.2017 Dyrektora Okregu Lubelskiego
PZN, w ktorym wystepuje zapis: ,Jednocze$nie prosimy nie zapomnie¢ o stosowaniu w
ptytkach z wypustkami kontrastowej kolorystyki i wykonania ich z betonu C60".

W tablicy 4 SST D-08.02.01a strona 300 podane sg parametry fizyczne i mechaniczne
ptytek z powotaniem sie na norme PN-EN 13748. Podane w SST D-08.02.01a
paramefry oraz zapisy podane w przywotanym piémie nie wystepujg w przywotanej
normie. Ponadto sg to parametry nieadekwatne do sposobu wykorzystania i
eksploatacji ptytek.

Nalezy podkresli¢, ze jedna z najistotniejszych czynnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia jest
dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia. Stanowi on podstawowy element specyfikacji
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istotnych warunkéow zamoéwienia, stad tez na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mieé¢ wplyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1 Pzp). Warto tez
podkresli¢, ze dokonywanie opisu przedmiotu zaméwienia przez wskazanie
nieadekwatnych wymagan, nieuzasadnionych potrzebami Zamawiajgcego, sposobem
uzytkowania bedzie uprawdopodobniato naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
Natomiast przepis art. 29 ust. 2 Pzp zakazuje dokonywania opisu przedmiotu
zamowienia nie tylko takiego, ktéry utrudnia uczciwg konkurencje wskazujac na
konkretny produkt, ale i w sposéb, ktory potencjalnie mogtby wptyngé na konkurencije
na rynku.

Sta?il bardzo istotng czynnoécig Zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu
zamowienia przez wskazanie tych cech technicznych i jakosciowych, ktére majg dla
Zamawiajgcego kluczowe znaczenie, z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie, lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, zgodnie z art. 30 ust. 1 Pzp. W tym celu
wnioskujemy o modyfikacje tresci dokumentow przetargowych poprzez zamieszczenie
wymagan regulowanych normag PN-EN 13748-2 tj. wytrzymato$ci na zginanie.
Odpowiedz: Wysoka wytrzymatos¢ plytek jaka musi zapewni¢ Wykonawca, jest Scisle
powiazana z ich charakterystycznym przekrojem wyrézniajgcym sie duzg iloscig
elementdéw wystajgcych poza obrys ptytki (tj. guzki czy ryfle). Dodatkowo powierzchnia
elementéw wystajgcych, musi podsiadac siatke nacie¢ (zgodnie ze ST D-08.02.01a),
ktora zapewnia ich antyposlizgowo$¢. Wysoka klasa betonu zastosowana w tego typu
materiatach jest konieczna, gdyz zapewnia trwato$¢ w catym okresie eksploatacji, guzki
oraz ryfle nie wykruszaja i zachowuja swoje walory antyposlizgowe. Jednoczesnie plytki
narazone sg na warunki zewnetrzne i pracujg w szeroki zakresie temperatur, oraz
musza by¢ odporne na chemiczne $rodki odladzajace (klasa ekspozyciji: XC4, XD3,
XS3, XF4, XA2). Biorgc pod uwage, ze tego typu produkty sg dostepne na rynku, jak
rowniez fakt, ze wspomniane plytki prowadzace i wskaznikowe majg co do zasady
polepsza¢ bezpieczenstwo pieszych w calym okresie eksploatacji, Zamawiajgcy
podtrzymuje swoje stanowisko odnosnie wytrzymato$ci ptytek prowadzgcych tj. piytek z
betonu C60/75 potwierdzong badaniami. Wprowadzenie ptytek o gorszych parametrach
moze powodowaé obnizenie bezpieczenstwa pieszych na pozniejszym etapie
eksploataciji.

14. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie w pkt. 2.3.2 Wiasciwosci kruszywa umieszczony jest
zapis: ,Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 i winny by¢ z skat
magmowych lub przeobrazonych”.

Zwracamy sie o wykreslenie z tresci Dokumentacji Projektowej w tym z SST 04.04.02
zapisow moéwigcych o koniecznosci stosowania do warstwy podbudowy stabilizowanej
mechanicznie kruszyw z skat magmowych lub przeobrazonych i dopuszczenie kruszyw
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przewidzianych do wykonania warstw podbudowy zgodnie z wytycznymi WT-4 2014.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania kruszyw innych niz magmowych i

przeobrazonych.

15. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego warstwa wigzgca” w pkt. 1.3 str. 128 podaje ze warstwa wigzaca ma by¢
wykonana z betonu asfaltowego AC16W 25/55-60.

Tablica 2 str. 129 ,Materiaty stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej:
podaje mozliwe lepiszcza do zastosowania sg to asfalty: 35/50; 50/70; 25/55-60. W
zwigzku z rozbieznosciami zapisow prosimy o odpowiedz jaki rodzaj lepiszcza ma by¢
zastosowany do warstwy wiazacej.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze rodzaj lepiszcza zostat okreslony w nazwie

warstwy wigzacej, czyli 25/55-60.

16. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.13 ,Nawierzchnia z mieszankKi
mastyksowo — grysowej SMA zawiera wymagania wobec warstwy $cieralnej powotujac
sie na norme PN-S-96025. Norma ta ma charakter normy wycofane;.

Zwracamy uwage, ze pozostata czes¢ specyfikacji technicznych dotyczgca mieszanek
mineralno — asfaltowych opracowana jest wg aktualnych wytycznych tj. WT-1 oraz WT-
2 2014. W zwigzku z tym czy dla ujednolicenia sposobu projektowania mieszanek
mineraino — asfaltowych Zamawiajgcy dopuszcza projektowanie i wykonanie warstwy
$cieralnej SMA wobec aktualnych wytycznych: WT-1 oraz WT-2 20147

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza projektowanie i wykonanie warstwy
$cieralnej SMA wobec aktualnych wytycznych: WT-1 oraz WT-2 2014.

17. Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego branzy drogowej celem
wzmocnienia podtoza gruntowego na wybranych odcinkach ma zostac wykonana
warstwa ulepszonego podioza z gruntu i cementu o wytrzymatosci na sciskanie
C0,4/05. Tak w opisie jak i na przekrojach widniejg zapisy ze warstwa ta ma byé
wykonana wg WT-5 oraz SST D-04.05.01. W udostepnionej dokumentacji brak jest
przywotanej specyfikacji technicznej. Ponadto zwraca sie uwage, ze na grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi obowigzujaca norma jest norma: PN-EN 14227-
15. Wytyczne Techniczne WT-5 dotyczg mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym. W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o uzupetnienie dokumentacji o
SST D-04.05.01, biorac pod uwage powyzsze uwagi i uregulowania normatywne
zawarte w normie: PN-EN 14227-15
Odpowiedz: W opisie technicznym i przekrojach zostata uzyta nazwa "warstwa
ulepszonego podfoza z gruntu i cementu o wytrzymatosci na sciskanie C0,4/05" w
rozumieniu "warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki i cementu o wytrzymatosci na
$ciskanie C0,4/05", ktéra ma by¢ wykonana wg WT-5 oraz SST D-04.05.01a.

18. Zwracamy sie o potwierdzenie ze Zamawiajgcy oczekuje przekazania materiatow
rozbidrkowych takich jak: krawezniki, ptyty chodnikowe, obrzeza betonowe, kostka
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brukowa zgodnie z SST D-01.02.04. Prosze o wskazanie miejsca odwozu niniejszych
materiatéw celem wiasciwego oszacowania kosztow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze oczekuje przekazania w/w materiatow
rozbidrkowych (za wyjatkiem kraweznikow). Miejscem odwozu bedzie zostanie
wskazane na etapie realizacji inwestycji. Odlegtosci transportu materiatéw na terenie
Lublina nalezy przyja¢ wg pozycji kosztorysowych.

19. Prosze o informacje, ktére materiaty rozbiérkowe pozostajg wtasnoscig Wykonawcy.
Odpowiedz: Witasnoscia Wykonawey pozostanie destrukt, nieuszkodzone ptyty
chodnikowe, obrzeza, kostka brukowa oraz inne materiaty wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

20.Z uwagi na bliskos¢ zabudowy mieszkalnej Wykonawca prosi o potwierdzenie
ze Zamawiajgcy nie przewiduje budowy ekrandéw akustycznych  wzdtuz
nowoprojektowanej ul. Choiny oraz drég serwisowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje budowy ekranéw akustycznych.

21. Czy Zamawiajgcy posiada koncepcje tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy lub PFU. Prosimy o uzupetnienie dokumentéw przetargowych.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada tymczasowej organizacji ruchu.

22. Wykonawca majac na uwadze finanse publiczne zwraca uwage na koniecznosc
odtworzenia ogrodzen ujetych do demontazu wg projektu. Prosze o potwierdzenie ze
Wiasciciele posesji otrzymali lub otrzymaja odszkodowania na poczet ponownego
wykonania ogrodzen i zakres odtworzen nie lezy w gestii Wykonawcy.

Odpowiedz: W zakresie projektowanej inwestycji jest rozbidrka istniejacych ogrodzen
oraz wykonanie nowych w projektowanej linii rozgraniczajacej. Zakres odtworzen lezy w
gestii Wykonawcy — roboty ujeto w przedmiarze i kosztorysach branzy drogowe;.

23. Wykonawca zwraca uwage, ze korzystniejszym rozwigzaniem dla trwatosci nawierzchni
jest wykonanie poszerzen na tukach zgodnie z konstrukcjg nawierzchni jezdni gtdwnej a
nie jak przewidziano w projekcie wykonanie przedrukowan z kostki. W przypadku
akceptacji prosze o stosowne zmiany w przedmiarach.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje powyzszego rozwigzania.

24. Wykonawca zwraca uwage ze spadki poprzeczne i podiuzne na nowo projektowanej
zajezdni autobusowe sg niewystarczajagce do sprawnego odprowadzenia wod
opadowych w kostki brukowej. Majgc na uwadze technologie wykonania nawierzchni z
kostki brukowej oraz prawidtowy odptyw wod opadowych wnioskujemy o zwigkszenie
spadkow do minimum 2%.

Odpowiedz: Spadki na zajezdni autobusowej sg w granicach normy. Minimalny spadek

do splywu wod opadowych to 0,5%, na zajezdni sg wieksze od 0,5%.
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Zarzad Droég i Mostow w Lublinie

25. Wykonawca zwraca uwage na stan Krzyza przeznaczonego do przeniesienia. Obecnie
jego stan jest krytyczny. Prosze o przedtozenie opinii stosownego Konserwatora
zabytkoéw oraz szczegdtowej instrukcji relokacji krzyza. Wykonawca zwraca uwage na
konieczno$¢ przeprowadzenia gruntownego remontu, a nawet wymiany na nowy.
Odpowiedz: Krzyz nie jest objety ochrong konserwatorska. Biuro Projektowe ustalito z
ksiedzem przeniesienie krzyza za projektowany chodnik.

26. Z uwagi na roboty rozbiorkowe nawierzchni bitumicznej w obrebie przebudowywanych
skrzyzowan Wykonawca zwraca uwage na konieczno$¢ wymiany kraweznikow na
nowe. Wedlug dokumentacji projektowej czesé kraweznikow nie zostata objeta
wymiang. Zwracamy sie o rozwazenie wymiany kraweznikéw na catym zakresie robét
na nowe i aktualizacje przedmiarow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze uwaga zostata uwzgledniona w kosztorysie.

27. Prosze o potwierdzenie ze cieptociag pod ul. Choiny nie bedzie objety przebudowa.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje ze istniejgcy cieptociag pod ul. Choiny nie jest
objety przebudowa w ramach niniejszej inwestycji.

28. Wykonawca prosi 0 jednoznaczne zapisy w przedmiarach dotyczgce krotnosci. Jezeli
krotnos¢ dotyczy grubosci poszczegdlnych warstw to prosimy o podanie docelowej
grubosci w tresci przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze odpowiednie krotnosci ujete sg w kosztorysach.

29. Wykonawca prosi o potwierdzenie ze Zamawiajacy rozliczy wszystkie kilometry odwozu

materiatdbw rozbiérkowych oraz gruntow nieprzydatnych w miejsce uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu. W przeciwnym wypadku Wykonawca prosi o wskazanie miejsca
utylizacji materiatow odpadowych zgodnie z odlegto$cig z przedmiarow.
Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje przekazania nieuszkodzonych materiatow
rozbiérkowych (za wyjatkiem kraweznikow). Odlegtosci transportu materiatow na terenie
Lublina nalezy przyja¢ wg pozycji kosztorysowych. Materiaty odpadowe Wykonawca
winien zutylizowac¢ we wlasnym zakresie.

30. Wykonawca zwraca uwage, ze proponowane rozwigzania w aspekcie o0so6b
niewidzacych lub ociemniatych na ul. Choiny nie jest standardowym w Lublinie, zaden
producent lokalny nie posiada w ofercie ptytek chodnikowych z wypustkami w kolorze
biatym. Proponowane rozwigzanie znaczaco podnosi koszt wykonania nawierzchni ze
wzgledu na konieczno$¢ dostawy materiatdw spoza granic Polski.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zakres robét dotyczacy pytania nalezy wykonac
zgodnie z projektem.

31. Wykonawca prosi o potwierdzenie ze kryterium réwnowaznosci dla ulepszonego
podioza jest osiggniecie wytrzymatosci na $ciskanie jak dla klasy C0,4/0,5.
Odpowiedz: Ulepszone podtoze powinno by¢ wykonanie zgodnie z dokumentacjg
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projektowa.

32. Czy zamawiajgcy dopuszcza ponowne wykorzystanie materiatéw rozbiérkowych do
wykonania zadania — tzw. Recykling.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza ponownego wykorzystania
materiatéw rozbiorkowych.

33.Prosze o potwierdzenie ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kraweznikow
drogowych 20x30cm w miejsce kraweznika systemowego 21x31cm. Rozwigzanie
projektowe nie wystepuje u lokalnych producentéw prefabrykatow betonowych a wiec
znaczgco wplynie na wzrost cen jednostkowych oraz bedzie powaznym utrudnieniem w
przypadku koniecznoéci dokonania wymiany elementu w okresie uzytkowania. W
zatgczeniu szczegot techniczny. Dotychczas w Lublinie standardowo na przejsciach dla
pieszych i przejazdach rowerowych stosowano krawezniki drogowe 20x30.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy Wykona¢ zgodnie z projektem.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania krawgznika zamiennego.

34.Prosze o potwierdzenie ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kraweznika
drogowego 20x30cm na zatokach autobusowych. Dokumentacja projektowa zaktada
stosowanie kraweznikéw systemowych wediug zatgczonego schematu. Rozwigzanie
projektowe nie tylko znaczaco podnosi koszt wykonania ale réwniez nastreczy
probleméw w okresie eksploatacji z uwagi na brak miejscowego producenta
niniejszych prefabrykatow
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy Wykona¢ zgodnie z projektem.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania krawegznika zamiennego.

35. Wykonawca zwraca uwage na zastosowang w dokumentacji kostke brukowa gr. 6cm w
miejscach narazonych na ruch pojazdéw (wyspy dzielace) Wykonawca sugeruje
zastosowanie kostki brukowej gr. 8cm. Kostka grubosci 6 cm moze by¢ stosowana
wytgcznie na chodnikach. Prosimy o wprowadzenie zmian.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy Wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

36. Prosimy o przedtozenie opinii archeologicznej wzgledem terenu objetego decyzjg ZRID.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze opinia archeologiczna nie jest wymagana.

37. Wykonawca zwraca uwage na zaprojektowang konstrukcje z kostki brukowej na
zajezdni autobusowej. Z uwagi na ruch ciezki autobuséw, matg trwatos¢ nawierzchni
przy ruchu ciezkim oraz mozliwo$¢ wycieku plynéw eksploatacyjnych Wykonawca
sugeruje zastosowanie nawierzchni betonowej wg katalogu nawierzchni sztywnych.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nawierzchnie petli autobusowej nalezy wykonac
zgodnie z projektem. Nie przewiduje sie zmiany z kostki betonowej na nawierzchnie

betonows.

38. Dotyczy kanalizacji deszczowej ul. Choiny. Zgodnie z Przedmiarem Robét Branzy
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Sanitarnej — studnie powinny by¢ wykonane z kregdw betonowych poz.33.d.1.2 -
35.d.1.2, natomiast w Projekcie Wykonawczym Branzy Sanitarnej — sg opisane studnie
zelbetowe. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiatu powinny by¢ wykonane
studnie, betonowe, czy zelbetowe?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze studnie majg by¢ zelbetowe.

39. Dotyczy kanalizacji deszczowej ul. Choiny. Zgodnie z Przedmiarem Robot Branzy
Sanitarnej — poz. 69.d1.2 oraz poz. 70.d1.2 jest zapis: ,Remont sieci kanalizacji
deszczowej Dn800mm” oraz ,Remont sieci kanalizacji deszczowej Dn400mm”, w celu
wykonania rzetelnej wyceny pozycji kosztorysowej, prosimy o podanie opisu
rozwigzania technicznego dla wykonania w/w remontu.

Odpowiedz: Zgodnie z projektem budowlanym wymagana jest budowa kanatu
deszczowego dn800 o L=159m i budowa kan.deszcz. dn400 o L=371,5m oraz
likwidacja kanalizacji deszczowej dn800 o L=160m i likwidacja dn400 o L=31m.

40. Dotyczy kanalizacji deszczowej ul. Smorawinskiego. Zgodnie z Przedmiarem Robot
Branzy Sanitarnej - studnie powinny by¢ wykonane z kregow betonowych poz.34.d.1.3
— 36.d.1.3 kosztorysu ofertowego, natomiast w Projekcie Wykonawczym Branzy
Sanitarnej — sa opisane studnie zelbetowe. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego
materiatu powinny by¢ wykonane studnie, betonowe, czy zelbetowe?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze studnie majg byc¢ zelbetowe.

41. Dotyczy kanalizacji sanitarnej Zadanie IV ul. Choiny. Zgodnie z SIWZ pkt. 3.2.2.5

.wykonanie monitoringu budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
zgodnie z wytycznymi MPWIK Sp. z o.0. w Lublinie oraz wykonanie monitoringu wraz z
czyszczeniem w/w sieci przed uplywem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu
umowy”, prosimy o podanie pozycji kosztorysowej w ktérej nalezy wyceni¢ dodatkowy
monitoring wraz z czyszczeniem sieci lub uzupetnienie o stosowng pozycje kosztorysu
ofertowego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze dodatkowy monitoring wraz z czyszczeniem
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przed uplywem okresu gwarancji na
wykonanie przedmiotu umowy nalezy wyceni¢ w pozycji 35 "Monitoring kanalizaciji
sanitarnej Dn200" formularza kosztorysu ofertowego branzy sanitarnej - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej”.

42. W projekcie szafy o$wietleniowej nie ma wzmianki, o mozliwosci zastosowania szafy
oSwietleniowej z réwnowaznym systemem sterowania i redukcjg mocy, czy
zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania innego systemu (réwnowaznego) niz
system sterowania firmy PHILIPS? Specyfikacja — jest bezposrednim opisem systemu
AmpLight.

Odpowiedz: Zamawiajgcy Przy projektowaniu oparto sie na systemie Philips jako
najczesciej wykorzystywanym w sterowaniu oswietleniem drogowym w Lublinie.
Projektant dopuszcza inny rownowazny system.
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43.Czy wymagane jest, aby sterownik do sterowania o$wietleniem drogowym byt
dodatkowo umieszczony w bardzo szczelnej obudowie o IP 65 ? Nie wszyscy
producenci sprzetu elektronicznego dopuszczajg zastosowanie tak szczelnej obudowy
— chociazby na brak wentylacji i mozliwos¢ przegrzania obwoddéw elektronicznych oraz
obnizenia zywotnos¢ baterii.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy dostarczy¢ urzadzenia uwzgledniajgce
postawione wymagania. Jest to warunek istotny eksploatacyjnie w okresie jesienno-
zimowym.

44, Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku zastosowania rownowaznego systemu
sterownia w szafie o$wietleniowej, opartego na sterowniku CPA NET - ulozenie
elementow aparatury elektrycznej moze wygladaé inaczej niz w zaprojektowanej szafie
firmy Philips? Schemat asygnowany przez firme Philips przedstawiony w dokumentaciji
powiela specyficzne utozenie elementéw — dedykowane pod system AmpLight.
OdpowiedZz: Zamawiajacy informuje, ze sposéb utozenia urzgdzen w szafie sterujacej
nie jest istotny, istotne s3g funkcje ktére ma spetnia¢ urzgdzenie.

45. Czy biorgc pod uwage fakt, iz w projekcie sa zastosowane oprawy LED — system musi
by¢ wyposazony w uktad rejestracji czasu pracy ZRODEL SWIATLA? Po co system ma
zgtaszaé potrzebe winiany zrodta — jesli zaprojektowane sg uktady typu LED.
Odpowiedz: Jest to funkcja niezbedna, ktéra moze by¢ wykorzystana w przypadku
uzyskania gwarancji na zrodta ktére ulegty uszkodzeniu przed czasem gwarantowanym

przez producenta.

46. Prosimy o potwierdzenie, ze parametrami réownowazno$ci jakie powinny spetnia¢
oprawy oswietlenia ulicznego w celu spetnienia wymagan SST oraz dokumentaciji
Projektowej sg:

- Oprawa typu LED

- Temp. Barwy do 4000 K

- Il klasa izolacji

-IP 66

- Wskaznik oddawania barw Ra>70

- Obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium.

Odpowiedz: Powyzsze parametry sg zawarte w warunkach wydanych przez inwestora
jako wytyczne do projektowania, warunki zamieszczono w dokumentacji projektowe;j i

nalezy je spetnic.

47. Sygnalizacja Swietlna: Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach budowy sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowac¢ system monitorowania MSR-SMiS - ktéry jest powszechnie
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stosowany na terenie Miasta Lublin.
Odpowiedz: W ramach budowy sygnalizacji Swietinej nalezy zastosowaé system
monitorowania MSR-SMiS.

48. Prosimy o uszczegdtowienie wymagan dotyczacych klasy wytrzymatosci studni

kablowych, witazéw, pokryw, ram oraz typu zabezpieczen do studni na potrzeby
przebudowy sieci teletechnicznych i budowe kanalizacji kablowej na potrzeby
sygnalizacji $wietlnej.
Odpowiedz: Dot. sieci teletechnicznych: Wszystkie korpusy studni kablowych, pokryw
zewnetrznych oraz ram (zwienczen) do studni kablowych zastosowaé¢ w klasie
obcigzalnosci C250. Dla projektowanych studni kablowych typu SKR-1 i SK-1
usytuowanych w terenach zielonych dopuszcza sie zastosowanie w/w elementéw w
klasie B125. Pokrywy wewnetrzne do studni kablowych, powinny byé stalowe,
ocynkowane takie, jak np. PIOCH z mozliwoscia zamontowania zamka systemowego
np: ABLOY.

Dot. sygnalizacji $wietinej: Wszystkie wtazy, pokrywy, ramy studni kablowych powinny
by¢ w wersji ciezkiej — klasy B125. Zabezpieczenia studni (pokrywy wewnetrzne),
powinny by¢ wykonane z blachy i ksztatownikow stalowych ocynkowanych,
wyposazone w ukiad zasuwowo-ryglowy i zamek z niestandardowymi wktadkami
patentowymi (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

49. Prosimy o informacje czy Wykonawca bedzie ponosit koszty oprogramowania i licenciji
zwigzanych z wpieciem sygnalizacji $wietinych do systemu ITZ-SZR w Lublinie — jesli
tak to prosimy dodanie pozycji kosztorysowych uwzgledniajgcych powyzsze koszty.
Odpowiedz: Wykonawca bedzie ponosit koszty oprogramowania i zakupu licenciji
zwigzanych z wpieciem sygnalizacji Swietinych do systemu ITZ-SZR w Lublinie. Koszty
nalezy uwzgledni¢ w rozdziale 5 kosztoryséw pn. ,Rozbudowa systemu zarzadzania
ruchem SZR” - pozycja 5.1. ,Szafy dystrybucyjne 19", montaz wyposazenia szafy,
urzadzenia aktywne - ...." — obmiar 1kpl.

50. W zwigzku z faktem, ze teren planowanej inwestycji przecina napowietrzna linia

elektroenergetyczna o napieciu 110 kV Prosimy o zataczenie uzgodnien dotyczacych
warunkow pracy.
Odpowiedz: Warunki pracy, harmonogram prac i wytaczen lini 110kV opracowuje
kierownik budowy gtéwnego wykonawcy (uwzgledniajgc miedzy innymi odlegtosci
sktadowania materiatow w poblizu linii, prace zwyzek i dzwigdw oraz samochodow
samoroztadowawczych np.: wywrotek) i uzgadnia na etapie wykonawstwa z PGE
Dystrybucja Oddziat Lublin ul. Garbarska 21.

51. W projekcie wykonawczym sieci trolejbusowej brak jest wspétrzednych posadowienia
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fundamentéw pod slupy trakcyjne. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze stupy trakcji trolejpbusowej znajdujg sie w
projekcie budowlanym. Rysunki sporzadzone sa w uktadzie geodezyjnym, stgd mozliwe
jest wyniesienie projektu (wspofrzednych) w teren.

52. W projekcie wykonawczym sieci trolejpusowej brak jest badan geotechnicznych w
miejscu posadowienia fundamentoéw pod stupy trakcyjne. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz: W projekcie zamieszczono dokumentacje geotechniczng, ktéra zawiera
badania geotechniczne dla catej inwestycji. Zatozono, ze warunki gruntowe dla

fundamentéw trakcji trolejbusowej sa takie, jak warunki wskazane w badaniach.

53.W projekcie wykonawczym sieci trolejpusowej brak jest kart montazowych dla
poszczegolnych sekcji. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz: Tabele montazowe stanowig integralng czes¢ projektu wykonawczego
trakcji trolejbusowej. Zawarte sg w p. 3.0 dokumentacji.

54. Prosimy o wskazanie miejsca dowozu materiatéw z demontazu sieci trolejbusowe;j.
Odpowiedz: Miejsce dowozu: magazyn MPK Lublin na zajezdni autobusowej przy ul.

Grygowej 56.

55. Zwracamy sie o potwierdzenie ze przedmiotowe zadanie nie obejmuje wykonania
tadowarek autobuséw elektrycznych na stanowiskach do tego przeznaczonych.
Odpowiedz: Zadanie nie obejmuje wykonania tadowarek elektrycznych.

56. Czy zamawiajgcy z ramach zadania jw. bedzie wymagat wykonania transformatora
15/04kV dla zasilania tadowarek autobusoéw elektrycznych? Jezeli tak zwracamy sie o
dodanie pozycji kosztorysowe;j.

Odpowiedz: tadowarki autobuséw elektrycznych nie sg przedmiotem projektu. W
projekcie podstacji przewidziano rezerwe miejsca dla transformatora 15/0,4kV oraz

rozdzielnicy 0,4kV dla zasilania tadowarek.

57.W zwigzku z okresleniem terminu wykonania zamoéwienia datg kalendarzowg i
ustanowienia terminu wykonania jednym z kryteriéw oceny ofert oraz biorac pod uwage
rozmiar rzeczowy robot do wykonania prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku
opOznienia w podpisaniu umowy spowodowanego zmiang terminu skfadania ofert,
przediuzeniem terminu zwigzania ofertg lub wystapienia procedury odwotawcze] do
KIO, termin wykonania zamowienia ulegnie stosownej zmianie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Rodzaje i warunki
zmiany tresci umowy, w tym zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, zawarte sg §

14 wzoru umowy.

58. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uregulowat kwestie ewentualnych
odszkodowan dla wtascicieli za zajecie nieruchomosci, ktérych nieruchomosci lub ich
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czesci beda podlegaly zajeciu, rozbiorkom w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz: Odszkodowanie za przejete nieruchomosci bedzie regulowa¢ Gmina
Lublin. W przypadku zniszczenia nieruchomosci poza terenem pasa drogowego
odszkodowanie nalezy do Wykonawcy robot.

59. Zgodnie z orzecznictwem celem wprowadzenia kar umownych jest dyscyplinowanie
stron do prawidtowego i terminowego wywigzywania sie z przyjetych w umowie
obowiazkow. Natomiast przewidziana przez Zamawiajgcego wysokos¢ kar umownych w
§ 11 ust. 2 pkt. 7) umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto jest
nadmierna i obcigza Wykonawce w sposob nieadekwatny do ewentualnych uchybien w
wykonaniu obowigzkéw. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, ktorego jest
surogatem, nie moze jednak prowadzi¢ do nieuzasadnionego wzbogacenia
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wprowadzajac tak wysokie kary ksztaltuje umowe
pomiedzy Zmawiajgcym a Wykonawca, w sposob powodujacy razaca nieréwnowage
stron stosunku cywilnoprawnego. W ocenie Wykonawcy tak wysoka kara umowna jest
razgco wygoérowana, gdyz przy wartosci kontraktu na poziomie kilkudziesieciu milionéw
ztotych kara bedzie wynosita kilkaset tysiecy ziotych. Prosimy zatem o zmiane
wysokosci kar umownych z w/w tytutu poprzez ich obnizenie/ okreslenie ich wartosci na
poziomie np. 0,5 % wartosci danej umowy podwykonawczej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

60. W § 11 ust.2 pkt. 16 Umowy przewidziana zostata kara umowna za nieuwzglednienie
uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto. Réwniez ta kara jest razaco wygérowana — tym
bardziej, ze uwagi Zamawiajgcego mogg okazac sie nieuzasadnione - w zwigzku z tym
prosimy o wykreslenie z umowy zapisu § 11 ust.2 pkt.16.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

61. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje catym terenem niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze bedzie dysponowat terenem niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

62. W § 4 ust. 3 pkt 29 Umowy zawarty zostat nastepujacy zapis: ,W przypadku odkrycia
przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru przez
uprawnionego specjaliste archeologa zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze innych dziatan
przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z
2011 r. Nr 165, poz. 987), w trakcie wykonywania robét na koszt Wykonawcy”.
Wykonawca wskazuje, ze cytowane powyzej zapisy SIWZ naruszajg przepisy art. 29
ust. 1 Ustawy oraz art. 31 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 140 ust. 1 Ustawy, art. 139 Ustawy,
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art. 647, art. 487 § 2, art. 353" i art. 58 KC. Zgodnie z przywotanymi powyzej
szczegOlowymi przepisami Zamawiajgcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego obowigzany jest opisa¢ przedmiot zaméwienia na roboty budowlane za
pomocy dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci moggce
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty a do tego w sposéb, ktéry nie moze utrudniac
uczciwej konkurencji. W zwigzku z powyzszym przedmiotem zamoéwienia objete jest
wszystko co Zamawiajacy opisze dokumentacjg projektowa. Cytowane zapisy SIWZ
powoduja, ze Wykonawca pozostaje w niepewnosci jakie to roboty trzeba bedzie
jeszcze wykona¢, ktore nie sa objete dokumentacjg projektowg a mogg wystgpic
dopiero w trakcie realizacji. Z uwagi na tg niepewno$¢ co do oferowanego zakresu
$wiadczenia Wykonawcy nie moga poprawnie skalkulowa¢ swojej oferty. To powoduje,
iz kazdy z Wykonawcow moze zupetnie inaczej rozumiec te roboty, ponadto moze je
zupeinie inaczej skalkulowaé, co doprowadzi w istocie do nieporéwnywalnosci ofert.
Nalezy wskazac takze, iz podobne stanowisko mozna odnalezé w orzecznictwie
Krajowej |zby Odwotawczej, migdzy innymi w wyroku KIO z 05 lutego 2013 roku, sygn.
akt: 171/13. W wyroku tym Izba wskazata, ze: ,zgdanie objecia kalkulacjg ceny oferty
robét, ktdérych mozliwosé wystapienia nie zostata objeta dokumentacjg projektowa (a
wiec analogicznie jak w przypadku postanowien SIWZ w niniejszym postepowaniu -
przyp. Wykonawcy) - narusza art. 29 ust. 1i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy.
Postepowanie o zaméwienie publiczne ma doprowadzi¢ do wybrania najkorzystniejszej
oferty i podpisania umowy z wykonawca, gwarantujgcym jej nalezyte wykonanie przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a takze w zgodnosci z
przepisami tej ustawy. Stad naduzywanie praw podmiotowych przez zamawiajgcego, do
ustalania warunkow zaméwienia, nie stuzy realizacji celow zaktadanym przez ustawe
Prawo zaméwien publicznych - otwartych na konkurencje... Bez wzgledu w jakiegj
postaci zostanie okreslone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
ryczattowej, czy tez kosztorysowej, zawsze bedzie ono odnosito sie do przedmiotu
zamoéwienia opisanego doktadnie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz w
dokumentacji projektowej.(...).” Podobnie orzekta Krajowa Izba Odwotawcza w Wyroku
z 02 marca 2010 roku, sygn. akt KIO 184/10, w ktérym to wyrazita nastepujgce
stanowisko: ,Wykonawcy muszg mie¢ mozliwos¢ skalkulowania ceny oferty w
odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamoéwienia. Zakres przedmiotu
zamoéwienia objety dokumentacja projektowg stanowi podstawe skalkulowania ceny
oferty, dla ztozenia poréwnywalnych ofert. Wykonawca deklaruje wykonanie czynnosci
okreslonych w § 4 ust. 3 pkt. 29 jednakze ze wzgledu na brak mozliwoéci okreslenia ich
rozmiaru i poprawnej wyceny — w przypadku ich wystgpienia powinien otrzymac
wynagrodzenie za zamowienie dodatkowe. W zwigzku z powyzszym prosimy o
modyfikacje umowy poprzez wykreslenie w § 4 ust. 2 pkt. 29 stow ,w trakcie
wykonywania robot na koszt Wykonawcy” oraz wykreslenie § 9 ust. 5 pkt. 20.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

63. Prosimy o udostepnienie prawomocnej i ostatecznej decyzji srodowiskowej lub decyzji
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Srodowiskowych.
Odpowiedz: W zatgczeniu decyzja Srodowiskowa.

64. Prosimy o potwierdzenie, ze decyzjg srodowiskowa/decyzjami srodowiskowymi objeto
caty przedmiot przetargu.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze decyzja $rodowiskowa/decyzjami
srodowiskowymi objeto caty przedmiot postepowania.

65. Prosimy o udostepnienie decyzji ZRID oraz pozwolen/zgtoszen budowlanych.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze decyzja ZRID zostanie wydana Wykonawcy, z
ktorym zostanie podpisana umowa na realizacje inwestyciji.

66. Prosimy o potwierdzenie, ze decyzja ZRID oraz pozwoleniami/zgtoszeniami objeto caty
przedmiot przetargu, a Zamawiajacy dysponuje catym terenem budowy.
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze decyzjg ZRID oraz pozwoleniami/zgtoszeniami
objeto caly przedmiot przetargu, a Zamawiajacy dysponuje catym terenem budowy.

67. Prosimy o udostepnienie decyzji pozwolenn wodnoprawnych obejmujacych caty zakres
przedsiewziecia, o ile sg one wymagane obowigzujgcg Ustawg Prawo wodne.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze decyzja wodno-prawna nie byta wymagana.

68. Prosimy o potwierdzenie, ze zapisy decyzji srodowiskowej dopuszczajg wycinke drzew
w okresie legowym. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, ze jesli bedzie to
konieczne nastapi modyfikacja terminu zakonczenia robét o czas, w ktérym wycinki nie
mozna byto przeprowadzic.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze decyzja srodowiskowa nie dopuszcza wycinki
drzew w okresie legowym. Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian.

69. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki
znajduja sie na dziatkach objetych decyzjg ZRID, niewpisanych do rejestru zabytkéw. W
przeciwnym razie prosimy o udostepnienie decyzji zezwalajagcej na wycinke drzew i
krzewéw, o ile jest ona wymagana Ustawg o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134, j.t. ze
zm.) lub potwierdzenie, ze obowigzkiem Zamawiajgcego jest jej uzyskanie, a koszty z
tym zwigzane (optaty administracyjne), nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze na terenie objetym ZRID nie wystepujg drzewa
wpisane do rejestru zabytkéw.

70. Prosimy o udostepnienie wszelkich opinii/uzgodnien wydanych przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Lublinie, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydanych na potrzeby zadan
objetych zakresem przetargu.

Odpowiedz: W zataczeniu opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

71. Prosimy o potwierdzenie, ze na potrzeby inwestycji nie byto koniecznosci uzyskania
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zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych (np. gniazd ptakow, siedlisk
nietoperzy, chronionych siedlisk roslin), zezwolenia na przeniesienie gatunkéw
chronionych, zezwolenia na wykonanie czynnosci zabronionych w stosunku do
gatunkéw objetych ochrong gatunkowa w trybie ustawy o ochronie przyrody.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Zze powyzsze nie dotyczy prowadzonego
postepowania.

72. Prosimy o informacje, czy w ramach prac rozbiérkowych Wykonawca moze spodziewac
sie odpaddéw trudnych do zagospodarowania — innych niz azbest wymieniony w
projekcie robét rozbiorkowych budynkéw? Jesli tak, prosimy o podanie ich rodzajow i
ilosci, gdyz koszty ich utylizacji sa bardzo wysokie.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie stwierdzono odpadow innych niz wskazane.

73.Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wykonat inwentaryzacje obiektow
przeznaczonych do rozbiérki. Jesli tak prosimy o ich udostepnienie.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wykonat inwentaryzacji obiektow przeznaczonych do

rozbiorki.

74. Prosimy o udostepnienie pozwolen/zgtoszen zezwalajagcych na rozbiorke budynkow
kolidujgcych z realizacjg inwestycji, o ile nie sg one objete decyzjg ZRID.
OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze wszystkie rozbiorki objete sg decyzjg ZRID.

75. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestoréw sieci technicznych w celu wykonania
zamoéwienia, ktére zachowujg waznos$é na okres wykonywania zadania.

Odpowiedz: Dokumentacja posiada uzgodnienia gestoréw sieci technicznych.

76. Prosimy o podanie ilosci w pozycji 1.32 w kosztorysie nr 1 dla branzy drogowej
,Skrzyzowanie al. Smorawinskiego z ul. Chodzki w Lublinie”.
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdézn. zm.), dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego

zawierajacego uzupetniong pozycje 1.32.

77. Poniewaz w sekgji |l Ogtoszenia, pkt. 11.1.1) Zamawiajacy wskazat skrocong nazwe
zamoéwienia, a SIWZ pkt 3. ust. 3.1.1. zawiera opis zamoéwienia, prosimy o podanie
petnej nazwy zamoéwienia, ktéra ma zosta¢ podana w tresci wadium wnoszonego w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

OdpowiedZ: W tresci wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinien sie znalez¢ petny tytut zadania tj.

,2Zadanie [:

a) budowa trakcji trolejpusowej w ul. Chodzki w Lublinie (od istniejgcej petli
trolejpbusowej do ul. Smorawinskiego), w ul. Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul.
Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul.
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Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budowg
podstacji z dostosowaniem zarzgdzania moca;
b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego — Chodzki,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego — Czapskiego;

c¢) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedna infrastruktura, budowa petli dla
komunikacji miejskiej, parkingdow dla samochoddw osobowych i roweréw;

d) budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedna
infrastruktura, jako dojazdu do w/w petli i parkingéw.

Zadanie lll — budowa infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowe;j.

Zadanie IV — budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku
z rozbudowa ulicy Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta Lublin”.

78. W SIWZ pkt. 14.8.2 oraz w JEDZ cz. Il pkt D Zamawiajgcy wymaga podania zakresu
robét zlecanych podwykonawcom oraz nazw i adreséw tychze, przy czym w JEDZ jest
uwaga ,0 ile jest wiadome”, czyli ustawodawca przewidziat ewentualnos¢, ze na etapie
oferowania Wykonawca moze nie zna¢ podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenie przez
Zamawiajacego iz obowigzek podania przez Wykonawce nazwy firm podwykonawczych
dotyczy sytuacji, gdy nazwy te znane sg na etapie oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze obowigzek podania przez Wykonawce nazwy
firm podwykonawczych dotyczy sytuacji, gdy nazwy te znane sg na etapie skiadania
oferty.

79.Ad. 5.5.2.1 SIWZ wnosimy o zmiane opisu warunku dla Kierownika Budowy: co
najmniej 1 osobg zdolng do petnienia funkcji Kierownika budowy, posiadajgca
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczen, w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej. W/w osoba musi wykazac sie co najmniej 3 letnim
doswiadczeniem zawodowym w petnieniu funkcji Kierownika budowy lub robét
drogowych na minimum 1 inwestycji drogowej polegajacej na budowie, rozbudowie lub
przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z
2016 r. Nr 290 z pdézn. zm.) na drogach klasy nie nizszej niz Z i wartosci robot co
najmniej 20 000 000,00 zt brutto, przy czym inwestycja ta powinna byé wykonana
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona oraz odebrana przez
Inwestora.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane zmiany. Jednoczesnie
nalezy zwréci¢ uwage na art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ktory okresla pojecie ,budowy” - ,nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu
budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego”.
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80.Ad. 5.5.2.5 SIWZ wnosimy o zmiang opisu warunku dla Kierownika branzy
elektroenergetycznej o rozszerzenie katalogu realizacji sieci o sieci trakcji tramwajowej
lub kolejowej. Warunek udziatu w swej pierwotnej tresci, z uwagi na fakt, ze w Polsce
tylko 3 miasta posiadajg sie¢ trakcji trolejbusowej, ogranicza krag Wykonawcow, a
zakres wykonywanych robot jest praktycznie identyczny.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6zn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zmiane warunku pkt 5.5.2.5 SIWZ. Punkt otrzymuje
brzmienie:
,5.5.2.5. co najmniej 1 osobg zdolng do pefnienia funkcji kierownika robo6t branzy
elektroenergetycznej posiadajgcg wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w osoba musi wykazac¢ si¢ co najmniej 3
letnim do$wiadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych”.
W zatgczeniu nowy, poprawiony zatgcznik nr 4 do SIWZ.

81. Budynek. Wedtug projektu posadzka pod podioga podniesiong ma by¢ malowana.
Prosimy o informacje jakim rodzajem farby nalezy wykonac¢ to malowanie.
OdpowiedZ: Rozpuszczalnikowa uretanowo - alkidowa, przeznaczona do malowania
powierzchni betonowych, w szczegdélnosci posadzek, w kolorze jasnoszarym.

82. Budynek. Prosimy o informacje z jakiego betonu nalezy wykona¢ posadzke. Wedtug
przekrojow jest to B 15 natomiast wedtug przedmiaru C 16/20.
Odpowiedz: Posadzka betonowa B15 - C12/15.

83. Budynek. Prosimy o informacje czy okna majg by¢ szklone szktem antywtamaniowym?
Informacja taka jest zawarta w przedmiarach natomiast brak takiego wymagania w
zestawieniu stolarki.

Odpowiedz: Szklenie zgodnie z przedmiarem: szklenie antywtamaniowe w klasie P5A.

84. Budynek. Prosimy o podanie gr. podokiennikow z konglomeratu.
Odpowied?: Zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych SST- 01.14.00-Roboty wykonczeniowe — elementy statej aranzacji wnetrz,
podokienniki o gr. 2,0 cm.

85. Budynek. Prosimy o potwierdzenie Zze elewacja budynku ma by¢ wykonczona tynkiem
mineralnym malowanym farba silikonowa. W obecnej chwili wystepuja rozbieznosci w
tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych SST- 01.08.00-Roboty wykonczeniowe - tynkowe i licowe: Tynk
silikatowy, uziarnienie 1,5 mm, kolor jasnozéfty Gotowy do uzycia mineralny tynk
cienkowarstwowy na bazie szkia wodnego o strukturze baranka. Do nakfadania

Unia Europejska e
Europejski Fundusz 44
Rozwoju Regionalnego

Fu ndus_ze .
Europejskie
Polska Wschodnia

LS

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.39.2017 Lublin, dnia 07.08.2017 r.
Strona 19 z 28



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

recznego lub maszynowego. Szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, pigmenty,
stabilizatory, woda i inne dodatki.

Dopuszcza sie tynk niebarwiony, malowany farbg silikonowa w kolorze jasno zéttym, lub
innym — uzgodnionym z Zamawiajgcym i Projektantem.

86. Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie SIWZ o prawomocne decyzje: pozwolenia na
budowe, decyzje Srodowiskowe oraz pozwolenie wodnoprawne.
Odpowiedz: W zatgczeniu decyzja srodowiskowa, pozwolenie wodno-prawne nie byto
wymagane. Zamawiajacy informuje, ze decyzja ZRID zostanie wydana Wykonawcy, z
ktérym zostanie podpisana umowa na realizacje inwestycji.

87.Zwracamy sie z prosbg o uzupehienie SIWZ o kosztorysy ofertowe w wersji
edytowalne;.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie posiada kosztorysoéw ofertowych w wersji edytowalne;.

88. Zwracamy uwage, ze zatgczone do SIWZ - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot branzy drogowej sg dokumentami bardzo ogélnymi nie
precyzuja wymagan dla: materiatdw, warstw konstrukcyjnych, ich grubosci w
poszczegoblnych lokalizacjach oraz zadaniach. Zwracamy sie z prosha o uscislenie
przywotanych dokumentéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze grubosci i rodzaje materiatow zostaty okreslone
w opisie technicznym, jak i w przekrojach normalnych SST.

89. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent

zwraca uwage na btedng grubos$é warstwy w poz. 5.9 Kosztorysu ofertowego. Zgodnie
z dokumentacjg projektowg — przekréj normalny rys. nr 2, oraz opis techniczny, grubos¢
podbudowy bitumicznej AC 16P 50/70 na poszerzeniu al. Smorawinskiego wynosi 10
cm. Kosztorys natomiast zaktada grubos¢ 7 cm. Zwracamy sie z prosbg o
jednoznaczne sprecyzowanie grubosci wymienionej warstwy i uscislenie dokumentéw
SIWZ.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze powinno by¢ 10 cm. Zamawiajgcy dziatajgc
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn. zm.), dokonuje zmiany zapisow SIWZ poprzez
zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

90. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki:
Zwracamy si¢ z prosba o jednoznaczne sprecyzowanie materiatu, ktéry ma byc
zastosowany jako geosyntetyk wzmacniajacy, z uwagi na rozbiezne zapisy
dokumentaciji projektowej, SST i kosztorysu ofertowego poz. 5.10. Czy ma to by¢ siatka
z wf6kien szklanych powlekana warstwg polimeroasfaltu, o wytrzymatosci 120/120
kN/m, czy geokompozyt (siatka+witoknina) o wytrzymatosci 120/120 kN/m.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Zze powinna by¢ geosiatka 120/120 kN.
Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje zmiany
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zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego i ST.

91. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawifskiego z ul. Chodzki:

Zwracamy sie z prosbag o przedstawienie szczegdtu (widoku) ptytki wskaznikowej
asymetrycznej prowadzgcej ujetych w pozycji 4.24 kosztorysu ofertowego.
Odpowiedz: Plytka wskaznikowa asymetryczna jest takim samym elementem jak ptytka
wskaznikowa symetryczna, rozni sie jedynie kierunkiem ultozenia, co zostato
przedstawione na rysunkach ,Plan sytuacyjny — korytarze dla oséb niepetnosprawnych”.
Na w/w rysunkach zostal przedstawiony widok (szczegot) plytki wskaznikowej
symetrycznej.

92. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki:
Zwracamy sie z prosbg o przedstawienie szczegdtu (widoku) ptyt kontrastowych bez
fazy ujetych w poz. 4.25 kosztorysu ofertowego, oraz sprecyzowanie jej koloru.
Odpowiedz: Projektowany element to standardowo wystepujgca ptytka o wymiarach
30x30cm i grubosci 6 cm wykonana w kolorze grafitowym bez fazy.

93. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawiniskiego z ul. Chodzki: Oferent
zwraca uwage na brak wykonania tawy z oporem (stabilizacia Rm = 2,5 MPa) pod
obrzeza betonowe gruboéci 6 i 8 cm, poz. kosztorysu ofertowego 4.27 i 4.28. Zwracamy
sie z prosha o uzupetnienie kosztorysu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

94. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent
zwraca uwage na btedng grubo$¢ warstwy wyréwnawczej w poz. 5.11 Kosztorysu
ofertowego. Zgodnie z dokumentacjg projektowg — przekréj normalny rys. nr 2, oraz
opis techniczny, grubo$¢ warstwy wyrownawczej AC 16W 50/70 na istniejgcej
nawierzchni al. Smorawinskiego powinna wynosi¢ od min. 2 do 10 cm. Kosztorys
ofertowy natomiast przewiduje warstwe wyréwnawczg grubosci 10 cm na powierzchni 5
609 m2, co jest btednym zatozeniem. Zwracamy sie zatem do Zamawiajacego z prosba
o poprawienie grubosci w/w warstwy oraz jednoznaczne sprecyzowanie ilosci warstwy
wyrownawczej (w tonach), ktérg nalezy wykonaé na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.
Jednoczeénie informuje, ze powierzchnia poszerzen w-wy wigzacej i cieralnej zostata
ujeta w catkowitej powierzchni w-wy wigzacej i $cieralnej jezdni gtowne;.

95. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent
zwraca uwage na brak ujecia powierzchni poszerzen (1028 m2) al. Smorawinskiego w
Kosztorysie ofertowym dla warstwy wigzgcej poz. 5.14.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
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Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisébw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.
Jednoczesnie informuje, ze powierzchnia poszerzehn w-wy wigzgcej i $cieralnej zostata
ujeta w catkowitej powierzchni w-wy wigzacej i Scierainej jezdni gtéwne;.

96. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent

zwraca uwage na brak ujecia powierzchni poszerzen (1028 m2) al. Smorawinskiego w
Kosztorysie ofertowym dla warstwy scieralnej poz. 5.18.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.
Jednocze$nie informuje, ze powierzchnia poszerzen w-wy wigzacej i Scieralnej zostata
ujeta w catkowitej powierzchni w-wy wiazacej i Scieralnej jezdni gtéwne;.

97. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: W
nawigzaniu do poz. 1.19 Kosztorysu ofertowego zwracamy sie z zapytaniem czy
istniejagce warstwy bitumiczne al. Smorawiniskiego nalezy sfrezowaé na gt. 5 cm — cata
powierzchnia, czy na gt. $rednio 5 cm tak jak wskazane jest to na przekroju normalnym
— rys. 2. Zwracamy sie z prosbg o uscislenie dokumentéw SIWZ i sprecyzowanie
gtebokosci frezowania, ktére to bedzie miato wptyw na cene tej pozycji oraz grubosé
warstwy wyréwnawcze;.

Odpowiedz: Frezowanie ma sie odby¢ po catej powierzni na gr. 5 cm wedtug przekroi
poprzecznych.

98. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent
zwraca uwage na rozbieznosci w dokumentach SIWZ. Opis techniczny pkt 9.2
Konstrukcja sciezki rowerowej — podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4,
gr. 15 cm. Natomiast kosztorys ofertowy poz. 3.2 oraz przekrdj normalny, zakfadaja gr.
10 cm. Zwracamy sie¢ z prosbg o uscislenie dokumentow SIWZ i jednoznaczne
okreslenie grubosci wymienionej warstwy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze powinno byé 10 cm jak w przekrojach
normalnych.

99. Branza drogowa: Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent
zwraca uwage na btedna ilos¢ obmiaru w poz 3.8 Kosztorysu ofertowego. Z uwagi na
fakt, ze podbudowa C 5/6 wystepuje tylko na zatoce autobusowej, jej iloS¢ nie powinna
by¢ tak duza.

Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6ézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

100. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Oferent zwraca uwage na brak w
kosztorysie ofertowym pozycji rozebrania i uprzgtniecia bilbordéw reklamowych
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kolidujgcych z przedmiotowym zadaniem. Zwracamy si¢ z zapytaniem kto poniesie
koszty tych robét.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze koszty tych robét poniesie Wykonawca.

101. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z prosbg o

jednoznaczne sprecyzowanie materiatu, ktory ma byé zastosowany jako geosyntetyk
wzmacniajacy, z uwagi na rozbiezne zapisy dokumentacji projektowej, SST i kosztorysu
ofertowego poz. 5.10. Czy ma to by¢ siatka z wiokien szklanych powlekana warstwa
polimeroasfaltu, o wytrzymatosci 120/120 kN/m, czy geokompozyt (siatka+wioknina) o
wytrzymatosci 120/120 kKN/m.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy informuje, ze powinna byé geosiatka 120/120 kN.
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany
zapisdw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego i ST.

102. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Oferent zwraca uwage na btgdng

grubos¢ podbudowy C 16/20 w poz. 3.15 kosztorysu ofertowego. Dokumentacja
projektowa — przekroje normalne rys. 2.8, zaktada grubo$¢ podbudowy z betonu C
16/20 na pierscieniu ronda — 31 cm, Kosztorys ofertowy natomiast gr. 20 cm. Zwracamy
sie z prosba o uscislenie dokumentéw SIWZ i jednoznaczne okreslenie grubosci
przedmiotowe] podbudowy.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze powinno by¢ 31 cm. Zamawiajacy dziatajgc
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany zapisow SIWZ poprzez
zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

103. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Oferent zwraca uwage na brak
wykonania tawy z oporem (mieszanka kl C 3/4), pod obrzeza betonowe grubosci 6 i 8
cm, poz. kosztorysu ofertowego 4.36 i 4.37. Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie
kosztorysu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

104. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy si¢ z prosbg o

przedstawienie szczegdtu (widoku) ptytki wskaznikowej asymetrycznej prowadzacej
ujetych w pozycji 4.33 kosztorysu ofertowego.
Odpowiedz: Plytka wskaznikowa asymetryczna jest takim samym elementem jak ptytka
wskaznikowa symetryczna, rozni sig jedynie kierunkiem utozenia, co zostato
przedstawione na rysunkach ,Plan sytuacyjny — korytarze dla oséb niepetnosprawnych”.
Na w/w rysunkach zostat przedstawiony widok (szczegdt) plytki wskaznikowej
symetryczne;j.

105. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy si¢ z prosba o
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przedstawienie szczegdtu (widoku) ptyt kontrastowych bez fazy ujetych w poz 4.35
kosztorysu ofertowego, oraz sprecyzowanie jej koloru — zotte czy grafitowe?
Odpowiedz: Szczegdt (widoku) ptyt kontrastowych bez fazy znajduje sie w dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy informuje, ze pozycja 4.35 kosztorysu okreéla kolor ptytek
jako grafitowe.

106. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Oferent zwraca uwage na btedng
grubosc ptyt azurowych w poz. 5.20 Kosztorysu ofertowego. Opis techniczny pkt 17
zaktada nawierzchnie z ptyt azurowych grubosci 10 cm, natomiast Kosztorys ofertowy
moéwi o grubosci 8 cm. Zwracamy sie z prosbg o uscislenie dokumentow SIWZ i
jednoznaczne okreslenie grubosci azuréw do wykonania dojazdu do separatora.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze powinno by¢ 10 cm. Zamawiajgcy dziatajgc
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z pdZn. zm.), dokonuje zmiany zapisow SIWZ poprzez
zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

107. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z zapytaniem, czy
wszystkie nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 i 8 cm na przedmiotowym
zadaniu nalezy wykonac¢ w kolorze szarym.

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, ze wszystkie powierzchnie z kostki 6 i 8 majg byé
w kolorze szarym, jedynie linie oddzielajgce m-ca parkingowe maja by¢ w kolorze
czerwonym.

108. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z prosbg o
uzupetnienie SIWZ o szczegét (wzor) | wymagania dla koszy smietnikowych, ujetych w
poz. 8.4 Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z p6ézn. zm.), dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie rysunkow obiektow matej architektury.

109. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z prosbg o
uzupetnienie SIWZ o szczegdt (wzér) i wymagania dla wiat drewnianych wraz ze
szczegotami wyposazenia, ujetych w poz. 8.5, 8.6 i 8.7 Kosztorysu ofertowego.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie rysunkéw obiektdw matej architektury.

110. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z prosbg o
uzupetnienie SIWZ projekt wykonawczy oraz wymagania stacji pogodowej ujetej w poz.
10.4 Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze stacje pogodowa nalezy wykonac¢ zgodnie z
opisem technicznym umieszczonym w dokumentac;ji.

111. Branza drogowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie: Zwracamy sie z zapytaniem czy
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odtworzenie rozebranych ogrodzen nalezy wykona¢ z materiatow pochodzacych z ich
rozbiorki, czy nalezy zastosowac nowe materiaty?

Odpowied?: Zamawiajacy informuje, Zze odtworzenie rozebranych ogrodzen nalezy
wykona¢ z zastosowaniem nowych materiatow.

112. Branza trakcja trolejpbusowa: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie oraz Przebudowa
skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki: Oferent zwraca uwage na brak w
kosztorysach ofertowych, pozycji zwigzanych z wytgczeniem istniejgcych trakcji w
czasie ich przebudowy oraz kosztéw zorganizowania komunikacji zastgpczej w tym
czasie. Kto poniesie koszty zwigzane z tymi utrudnieniami?

Odpowiedz: Wigczenie nowoprojektowanej trakcji trolejpusowej w ul. Choiny do sieci
istniejacej zaprojektowano w rejonie petli trolejpbusowej przy ul. Chodzki. Budowe

fundamentéw pod nowe stupy w tym rejonie nalezy wykonaé z utrzymaniem istniejgce;
konfiguracji sieci jezdnej z wykorzystaniem stupéw tymczasowych zgodnie z

rozwigzaniem przedstawionym na rys. nr 16. Prace przygotowawcze do montazu

nowych zawieszern nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych po zakonczeniu

kursowania taboru  trolejpbusowego (00.00 — 4.00) po wytaczeniu napigcia na petli
przez rozpiecie mostkdw na istniejacych izolatorach sekcyjnych przed wjazdem na

petle w porozumieniu z Wydziatem Sieci i Podstacji MPK Lublin. Po wykonaniu prac w
danym dniu mostki nalezy zainstalowaé z powrotem przywracajgc mozliwosc¢

korzystania z petli przez trolejbusy.

Montaz nowych zawieszer i przewodéw jezdnych nalezy wykonaé po wytgczeniu
napiecia na petli w analogiczny sposob na okres 3 dni (okres np. weekendu). Linie
trolejpbusowe koriczace swoj bieg na petli trolejpusowej muszg by¢ w tym okresie
obstugiwane przez trolejbusy z napedem hybrydowym celem przejechanie przez
wytgczony odcinek sieci. Koszty zwigzane z organizacjg komunikacji w rejonie
istniejgcej petli przy ul. Chodzki ponosi Wykonawca.

113. Dot. Zadanie IV - Wodociag: Zwracam sie z prosba o uzupetienie przedmiaréw robot
o brakujgce pozycje:
a) rury ostonowe DN 200 - 22,20 m
b) facznik rurowo kotnierzowy DN 150 (wezet W3) - 2 szt.
c) tréjnik kotnierzowy DN150/100 (wezet 2) — 1 szt.
d) trojnik kotnierzowy DN 100/80 (wezty 21, 24, 25, 32) — 4 szt.
e) klapa zwrotna DN 200 (studnia S2a) — 1 szt.
Odpowiedz: Brakujgce pozycje robot zostaty wprowadzone w skorygowanym
kosztorysie  ofertowym dotyczacym budowy sieci wodociggowej w Zadaniu IV.
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany
zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

114. Zwracam sie z prosba o wyjasnienie:
a) czy w poz.61 przedmiaru nalezy wyceni¢ - tréjnik DN 150/150 - 1 szt., czy zgodnie z
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dokumentacja - 2 szt. (komora S2, wezet W3),

b) czy w poz. poz. 62 przedmiaru nalezy wycenic - trojnik 150/80 - 7 szt., czy zgodnie z
dokumentacjg - 3 szt. (wezet 45 przed zaworem odpowietrzajgcym, wezet 1, wezet 8),
c) czy w poz. 65 przedmiaru nalezy wyceni¢ - kotnierz specjalny DN 200 — 1 szt., czy
zgodnie z dokumentacja - 2 szt. (wezet K2-1 szt. za weztem W2, wezet K2 - 1 szt. za
weztem 50),

d) czy w poz. 71 przedmiaru nalezy wyceni¢ - kotnierz $lepy DN200 — 1 szt., czy
zgodnie z dokumentacja — 2 szt. (wezet K2 - 1 szt. za wezlem W2, wezet K2 — 1 szt. za
weztem 50),

e) czy w poz. 78 przedmiaru nalezy wyceni¢ - zasuwa DN100 z obudowg - 1 szt., czy
zgodnie z dokumentacjg — 2 szt. (studnia S2a, wezet 2),

f) czy w poz. poz. 84 przedmiaru nalezy wycenic - przejscie szczelne DN 100 - 2 szt.,
czy zgodnie z dokumentacjg - 3 szt. (komora S2 — 2 szt., studnia S2a — 1szt.).
Odpowiedz:

a) Nalezy przewidzie¢ 2 szt. tréjnika DN 150/150.

b) Nalezy przewidzie¢ 3 szt trojnika 150/80.

c) Nalezy przewidzie¢ 2 szt kotnierzy specjalnych DN 200.

d) Nalezy przewidzie¢ 2 szt kotnierzy slepych DN200.

e) Nalezy przewidzie¢ 2 szt zasuwy DN100 z obudows.

f) Nalezy przewidzie¢ 3 szt. przej$cia szczelne DN 100.

Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje zmiany
zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

1156. Dot. Zadanie IV — Kanalizacja sanitarna — prosze o wyjasnienie, czy wg poz. nr 29

przedmiaru nalezy wyceni¢ studzienki kanalizacyjne @425 - 1 szt., czy zgodnie z tabelg
zestawieniowg — 3 szt.
Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ 3 studzienki kanalizacyjne @425. Zamawiajgcy dziatajac
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany zapiséw SIWZ poprzez
zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

116. Dot. Zadanie | i lll — Wodocigg — Prosimy o korekte pozycji przedmiaru:
a) w poz. 47 tréjnik kotnierzowy DN 200/80 - jest 2 szt., powinno by¢ 3 szt. (wezly: 7,
18, 27),

b) w poz. 50 kotnierz specjalny DN 200 - jest 4 szt., powinno by¢ 5 szt. (wezet 7 i 27 po
2 szt. oraz wezet 2 — 1 szt.),

c) w poz. 52 kotnierz specjalny DN 80 - jest 2 szt., powinno by¢ 4 szt. (wezet 7 i 27 po
2szb).

Odpowiedz:

a) Nalezy wyceni¢ 3 szt. tréjnika kotnierzowego DN 200/80.

b) Nalezy wycenic¢ § szt. kotnierza specjalnego DN 200.

c) Nalezy wycenic 4 szt. kotnierza specjalnego DN 80.

Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
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zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany
zapiséw SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego.

117. Kosztorys ofertowy branzy drogowej, skrzyzowanie ul. Smorawinskiego i Chodzki
(zadanie 1) — pozycja 1.32 ,Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 50-
100 kg” - w kolumnie ,lo§¢" podana jest nastepujgca formuta:
,0,00507*2,8*80+0,0015*100+p0z.0*0,04=" bez podania koricowej wartosci. Prosimy o
korekte przedmiaru, gdyz z tak zapisanej formuty nie da sie obliczy¢ ilosci prac.
Odpowiedz: Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), dokonuje
zmiany zapisow SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego kosztorysu ofertowego
zawierajacego uzupetniong pozycje 1.32.

118. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozdzielnice pradu statego 660 V DC typu TROL-1, ktora
byta we wczeséniejszych lokalizacjach podstacji trakcyjnych trolejbusowych w Lublinie,
tj.. ,Abramowicka”, ,Tatary”, ,Kolejarz”, ,Meczennikéw Majdanka” oraz ,Zana” zamiast
wskazanej w opisie technicznym rozdzielnicy RT- 1/15 B. Rozdzielnica TROL-1 spetnia
wymagania poziomoéw izolacji normy PN-EN 50123-1 w kategorii OV3 zalecanej do
tego typu zastosowan.

Odpowiedz: Dopuszcza sie urzadzenia i aparaty réwnowazne o parametrach nie
gorszych niz ujete w projekcie, o ile zamiane zaakceptuje Zamawiajgcy.

119. W zestawieniu podstawowych materiatéw i urzagdzen (Tom 3/1 str. 6/1) w parametrach
wytacznika szybkiego Secheron typu UR 15- 41 SD znajduje sig¢ informacja o jego
spolaryzowaniu. Producent utrzymuje, ze wylfgczniki tego typu sg dwubiegunowe
niespolaryzowane. Prosze o sprecyzowanie parametréw zwiaszcza, ze przy
poprzednich (wskazanych wyzej lokalizacjach) w rozdzielnicach byly zastosowane
wytaczniki niespolaryzowane.

Odpowiedz: Wytagcznik pradu stalego 660V UR15-41SD  dwubiegunowe
niespolaryzowane.

Ponadto Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.), dokonuje zmiany zapisow
SIWZ poprzez:

a) dotgczenie nowego, obowigzujgcego wzoru umowy (zat. nr 7 do SWIZ),

b) zmiane pkt 16.4.6. SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

,koszty usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
obstugg ornitologa”.

W zataczeniu:

1) rysunki obiektéw matej architektury,

2) poprawiona SST D-05.03.13a, oraz Specyfikacje Techniczne na AC 11 W,AC 8 S, AC 11 §,
3) kosztorys ,Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki w Lublinie” - branza
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drogowa,

4) tabele montazowe

5) decyzja srodowiskowa

6) opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7) kosztorysy — branza sanitarna,

8) nowy, obowigzujgcy wzor umowy (zat. nr 7 do SWIZ),
9) nowy, obowigzujgcy zat. nr 4 do SIWZ.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pozostajg bez zmian.
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