
 Załącznik nr 8

UMOWA Nr ….....................

zawarta w dniu …....… 2018 r.  pomiędzy Gminą Lublin,  NIP 9462575811,  reprezentowaną na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek – Dyrektora 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, 
działającym  w imieniu  własnym  oraz  w  imieniu  i  na  rzecz  Zarządu  Transportu  Miejskiego 
w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin,zwanymi dalej Zamawiającym,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą" reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa  niniejsza  zawarta  została  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.),  dalej  zwana: ustawą Pzp, w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotowe postępowanie 
zostało przeprowadzone na podstawie dyspozycji art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

§ 2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem  zamówienia  jest:  Zadanie  III  –  budowa  brakującego  odcinka  trakcji 
trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej w Lublinie.

 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. 
Mełgiewskiej  i  ul.  Metalurgicznej  w  Lublinie,  od  istniejącej  trakcji  przy  pętli  trolejbusowej 
„Mełgiewska WSEI”do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej (Zadanie stanowi 
część projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej 
strefy  ekonomicznej  i  strefy  przemysłowej  w  Lublinie”  realizowanego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 2.1.Zrównoważony transport miejski), w 
tym:
1) budowa sieci trakcji trolejbusowej,
2) budowa/przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej 

z drogą serwisową (przy Castoramie),
3) budowa/przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej 

z drogą serwisową (przy stacji Bliska),
4) przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Metalurgicznej – ul. 

A. Grygowej,
5) przebudowa/rozbudowa sieci trakcji trolejbusowej,
6) rekultywacja terenu,
7) opracowanie i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót,
8) wykonanie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  zgodnie  z  projektem  stałej  organizacji 

ruchu,
9) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
10) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,
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11) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zgodnie  z  ustawą  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)  
w wersji  papierowej  w ilości  4egz.  oraz w wersji  elektronicznej  w formacie GIS/CAD na 
nośniku  CD,  z  podziałem  na  branże  oraz  sieci  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

12) przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB,

13) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, który 
ma  zawierać:umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zanikających,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych,deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdanie  techniczne 
Wykonawcy,  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  3  egz.,  dziennik  budowy, 
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót,oświadczenie uprawnionych 
kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do 
przekazania obiektu do użytkowania,

14) uporządkowanie terenu przyległego,
15) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi,
16) wykonanie i montaż dwóch dwustronnych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi UE.

 3. Szczegółowy  zakres  robót  określa  dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

 4. Załącznik nr 1 do umowy stanowią kosztorysy ofertowe.
 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem 

wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  poszczególnych  branż,  których  wykonanie  polega  na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 
Obowiązek  ten  dotyczy  również  Podwykonawców –  Wykonawca  jest  zobowiązany  zawrzeć 
w każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  Podwykonawców  do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres  niezbędny do wykonania danych 
czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną 
osobę.
Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy  czynności  wykonywanych  przez  osobę/y  prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.
Czynności  nadzoru  nad  wykonywaniem  przedmiotowych  prac  realizowane  przez  personel 
Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku 
pracy  pracownik  zobowiązuje  się  do  wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na  rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

 6.Wykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest  do  informowania  
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5.  
W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca  w  terminie  3  dni  
roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie,  że nowe  
osoby wykonujące czynności,  o których mowa w ust.  5  są  zatrudnione przez  Wykonawcę,  
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, oraz wskazaniem 
podmiotu który je zatrudnia.

 7. Wykonawca  w  ciągu  14  dni  od  daty  podpisania  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  do  
akceptacji  projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego prac. Wykonawca w szczególności  
zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie  harmonogramu rzeczowo-finansowego zasad 
prowadzenia płatności  częściowych wynikających z § 9 ust. 7. Zamawiający w terminie 7 dni od 
przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego ma prawo wnieść uwagi do 
przedłożonego projektu, które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez 
Strony harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. 

 8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym robót. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy 
pisemnego  aneksu  a  jedynie  powiadomienia  Zamawiającego  celem  jej  zaakceptowania  
w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia  przez Zamawiającego uwag 
do harmonogramu są one wiążące dla Wykonawcy.  Brak wniesienia przez Zamawiającego  
pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedłożenia projektu zmiany oznacza akceptację zmiany 
harmonogramu rzeczowo –  finansowego.  W trakcie  realizacji   zamówienia  Wykonawca na  
bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zgłaszane 
przez  Zamawiającego  w  szczególności  uwagi  wynikające  ze  zmian  w  planie  finansowym  
Zamawiającego.

 9. Zamówienie realizowane jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia  2014-2020,  Działanie  2.1  Zrównoważony  transport  miejski, nazwa  Projektu:   
"Rozbudowa  i  udrożnienie  sieci  komunikacji  zbiorowej  dla  obszaru  specjalnej  strefy  
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie".

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego  

i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze 
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania  prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli  
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa,  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią 
uwag  i  wskazówek  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu  
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3)  wykorzystał  wszelkie  środki  mające na celu ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego roboty  
związane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy,

5) zapoznał  się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz  
oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych,

6)  został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  że  na  terenie  budowy  istnieje  możliwość  
wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 
wodno-kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na  geodezyjnych  mapach  
sytuacyjno-wysokościowych i nie wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym instalacji 
kablowych  i  rurowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną  świadomość  możliwości  wystąpienia  
powyższych niedogodności.
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§ 4
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wprowadzenia  i  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  na  roboty 

budowlane w terminie 14 dni od daty  podpisania umowy wraz z kompletną dokumentacją 
projektową  niezbędną  do  realizacji  prac,  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji 
drogowej, dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia robót oraz dziennikiem budowy,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, 
5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych  

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 
na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zamówienia  w  oparciu  o  projekty  budowlano-
wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  warunki 
techniczne,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi 
przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
1) Wyznaczenie  na  kierownika  budowy  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia, 

przekazanie  Zamawiającemu  oświadczeń  osób  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem  przedmiotu  umowy  o  przyjęciu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  Prawa 
budowlanego oraz wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 
7 dni od przekazania terenu budowy.

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i  uprawnienia  do  wykonywanych  czynności,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy.
4) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  nadzoru 

i  koordynacji  robót  prowadzonych  przez  Podwykonawców  oraz  zapewnienia 
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

6) Umożliwienie  uczestnikom  procesu  budowlanego  oraz  osobom  upoważnionym,  dostępu 
do  terenu  budowy  oraz  do  każdego  miejsca,  w  którym  roboty  związane  z  przedmiotem 
umowy będą wykonywane.

7) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań.

8) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

9) Powiadomienie  użytkowników uzbrojenia  podziemnego  zlokalizowanego  na  terenie  robót 
co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan  techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na  terenie  budowy,  zgodnie  z  planem  BIOZ,  w  szczególności  zapoznania 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy.

12) Przestrzeganie  ogólnych  przepisów  bhp,  określonych  w  powszechnie  obowiązujących 
przepisach prawa.
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13) Zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  w tym wykonywanie następujących czynności wskazanych przez Inspektora 
nadzoru  obejmujących  bieżące  utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy 
tj. wykonywanie robót remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków 
w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i  porządkowych,  w  tym 
odśnieżanie i koszenie trawy, oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających 
na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi 
oraz sprawności  i  bezpieczeństwa ruchu,  zarówno na odcinkach gdzie nie były  jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone (tj. przez cały 
okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
budowlanych).

16) Organizacja  ruchu  i  oznakowanie  na  czas  prowadzonych  robót  tj.  zapewnienie 
bezpiecznych  warunków  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  rejonie  prowadzonych  robót 
objętych  umową  na  podstawie  opracowanego  na  własny  koszt  projektu  czasowej 
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  zgodnego  z  obowiązującymi  przepisami, 
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie projektów Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w terminie 20 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia.

17) Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny 
koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

18) Podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami,  niezbędnych  do  zabezpieczenia  praw  właścicieli  posesji  i  budynków 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  oraz  unikanie  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód 
wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

19) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  roszczeń  właścicieli  posesji  czy 
budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy 
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
i urządzeniami oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania.

21) Organizacja  terenu budowy (w tym zapewnienie  dostawy  wody i  zapewnienie  zasilania 
w  energię  elektryczną  terenu  budowy  przy  pomocy  własnych  urządzeń  rozdzielczych 
i pomiarowych),

22) Ubezpieczenie  budowy  od  szkód,  zdarzeń  losowych  i  odpowiedzialności  cywilnej, 
dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz 
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

23) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych  oraz bezpieczne i  prawidłowe odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych  z 
całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót  w  sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

24) Sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  do  5  dnia  każdego  miesiąca,  raportów 
miesięcznych  (w  formie  tekstowej,  tabelarycznej,  diagramów,  itp.),  zawierających 
informacje i dane liczbowe o postępie robót branżowych, wraz z podaniem zakresu i ilości 
zrealizowanych robót.
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25) Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego  gruntu  celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia 
infrastruktury  podziemnej  i  naziemnej,  w  tym:  dróg,  rowów  odwadniających,  punktów 
osnowy  geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie 
wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt.

26) Wywiezienie  na  składowisko  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  10  km, 
pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego 
wykorzystania, pozostających własnością Zamawiającego. Zamawiający na etapie realizacji 
zamówienia  pisemnie  wskaże  Wykonawcy  materiały,  które  pozostają  własnością 
Zamawiającego, które należy wywieść na składowisko.

27) Zagospodarowanie  we  własnym  zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu 
betonowego oraz ziemi.

28) W przypadku  odkrycia  przez Wykonawcę przedmiotu,  który posiada cechy zabytku,  do 
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie 
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt 
Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też  przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego 
konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie  wszelkie  racjonalne  kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia  co do obchodzenia  się z nimi  i dalszego trybu postępowania,  w 
szczególności  przeprowadzenia  stosownych  badań  i uzyskania  zgody  od  właściwego 
konserwatora zabytków na wznowienia robót budowlanych. 

29) W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy  lub  jego  części  w  toku 
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego.

30) Zapewnienie  obsługi  geodezyjnej  podczas  prowadzenia  robót  i  sporządzenia 
powykonawczej inwentaryzacji  geodezyjnej,  obejmującej także inwentaryzację organizacji 
ruchu,  przez  upoważnioną  jednostkę  geodezyjną  zgodnie  z  §  19,  §  20  i  §  21 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 
geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz.  U.  z  1995  r.  Nr  25  poz.  133). 
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna  sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej 
inwentaryzacji  powykonawczej  musi  zawierać  dane  umożliwiające  wniesienie  zmian  na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

31) Bieżące  opracowywanie,  gromadzenie  i  po  zakończeniu  robót  przekazanie  komisji 
odbiorowej  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  świadectwa,  protokoły,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszą eksploatację, 
a w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących 
Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.

32) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
33) Zabezpieczenie  istniejących  obiektów  kubaturowych  oraz  istniejącej  infrastruktury 

technicznej,  sporządzenie  dokumentacji  inwentaryzacji  fotograficznej  budynków 
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znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji,  narażonych na powstanie szkód 
w wyniku prowadzenia robót.

34) Wykonawca  jest  zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 5 umowy. 
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany 
przedmiot umowy.

35) Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, 
że osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 34) są zatrudnione za wynagrodzeniem na 
podstawie  umowy  o  pracę.  W tym  celu  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  otrzymania 
pisemnego  wezwania  Zamawiającego  przedłoży  dowody  pracodawcy  (Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)   o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są 
nadal obowiązujące.

36) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku  geodezyjnego,  grawimetrycznego 
i magnetycznego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy 
geodezyjnemu  odtworzenie  lub  wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem  odtworzenia  lub 
wznowienia  uszkodzonych  znaków  będzie  numer  operatu  technicznego  przyjętego  do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.  

37) Wykonanie  i  montaż  dwóch  dwustronnych  tablic  informacyjnych  zgodnie  z  wytycznymi 
dostępnymi  na  stronach  internetowych  www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf 

38) Uzgodnienie harmonogramu robót z gestorami sieci.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak za działania własne.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego 
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

6. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

§ 5
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną  odpowiedzialność  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  stanowionego 
za wszelkie  szkody,  w  tym również  utracone korzyści,  wyrządzone  osobom trzecim przez  
Wykonawcę,  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem  pojazdów   
mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami 
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń 
i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić 
Zamawiającemu koszty przez niego poniesione,  w zakresie  odpowiedzialności  Wykonawcy  
określonej  powyżej,  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami  łącznie  z  kosztami  zastępstwa  
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.

2.  Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia przekazania  
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie 
kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej  z sumą ubezpieczenia w  
wysokości  nie  mniejszej  niż  wartość  brutto  określona  w  §  9  ust.  2  umowy  (polisa  OC)  
obejmującą:

    1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,
    2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,
  3) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i  utraty materiałów i sprzętu oraz innego mienia     

podczas realizacji robót.
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3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC 
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót najpóźniej na 1 dzień przed terminem  
rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4.  Polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu  Zamawiającemu  
najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  i  następnie  na  każde  żądanie  Inspektor  
w terminie  przez  niego określonym.  Zwłoka  z  tego tytułu  będzie  traktowana jako powstała  
z przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu  
zakończenia robót.

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

6.  W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania  
realizacji  zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na  
takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej.

7.  Obie  Strony  będą  przestrzegać  wszystkich  warunków  zawartych  w  umowach  
ubezpieczeniowych.

8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami  
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które 
Wykonawca  powinien  był  zapewnić.  Koszty,  które  Zamawiający  poniósł  opłacając  składki  
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 6
Okres realizacji umowy

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2019 r.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych  

umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez  
kierownika  budowy  i  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru  Zamawiającego,  a  następnie  
ustaleniami protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 7
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru 
robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór częściowy
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiory pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod 
względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni 
termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory 
w danych częściach robót dla celów kontroli  oraz naprawił  taki element lub część robót,  po 
czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu 
ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia 
za  wszystkie  elementy  robót,  które  wykonał  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca,  a  które  uległy  zakryciu  lub  zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich 
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części  oraz za wszystkie  roboty zanikające,  które nie  zostały zgłoszone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu.

3. Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  zgłoszonych  do  odbioru,  wg  zasad  odbioru 
końcowego.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy 
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych 
przedmiotem umowy:
1) Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót 

wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących 
przedmiotem  odbioru,  a  w  szczególności,  dokumentację  powykonawczą,  protokoły 
techniczne,  certyfikaty,  świadectwa  jakości,  atesty,  karty  gwarancyjne  i  inne  wymagane 
przepisami  prawa.  Wykonawca  do  odbioru  końcowego  dostarczy  również  atesty 
i deklaracje  zgodności  na zastosowane materiały  oraz protokoły wykonanych  pomiarów, 
badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną a także 
protokoły końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym  Podwykonawcą,  potwierdzone  przez  Wykonawcę,  dotyczące  rozliczenia 
należności,

2) Potwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  sprawdzenie 
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika 
budowy  (w  formie  pisemnej)  gotowości  do  odbioru  wraz  z  niezbędną  dokumentacją 
odbiorową, 

3) Zamawiający,  w terminie 14 dni  licząc od daty potwierdzenia  przez inspektora nadzoru 
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową 
oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 14 dni od daty potwierdzenia 
przez  inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje 
Wykonawcę na piśmie, 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

5. W przypadku:
1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do 
usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 
i  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych  stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  nieistotne  (nie  wpływające  na 
normalne  korzystanie  z  obiektów)  oraz  nadające  się  do  usunięcia  -  Strony  podpisują 
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo 
wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych  w  trakcie 
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy 
o wartość  robót  posiadających  wady  w  przypadku  jeżeli  koszt  usunięcia  wad  jest 
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową  posiadają  wady  istotne  (uniemożliwiające  lub 
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto 
wady  istotne  nie  nadają  się  do  usunięcia  -  Zamawiający  ma prawo  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić 
od umowy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 
Wykonawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji 
powykonawczej,  braku  stosownych  protokołów  i  atestów,  braku  innych  dokumentów 
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poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) 
do czasu ich uzupełnienia.

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostaną 
dokonane  przez  Strony  przeglądy  całości  robót  budowlanych  wykonanych  na  podstawie 
umowy,  tzw.  przeglądy  gwarancyjne,  których  dokonanie  zostanie  potwierdzone  w  formie 
pisemnych  protokołów  odbiorów  pogwarancyjnych.  W  protokołach  tych  zostaną  wpisane 
wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.
2.  Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane 

są zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.
3.  W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę lub 

dalszych  Podwykonawców, o czym Zamawiający nie został poinformowany i na co nie wyraził 
zgody, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

4.   W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3,  Zamawiający  naliczy  
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 7).

lub
1.   Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót:

1) .................................................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  powierzać  wykonanie  części 

przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie 
powierzonych  im  części  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
weryfikacji  kwalifikacji  podwykonawcy.  Umowa  zawierana  z  podwykonawcami  lub  dalszymi 
podwykonawcami  musi  być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót 
przez  podwykonawców,  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podwykonawcy od  ryzyk 
i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad 
odpowiedzialności  oraz  podstaw  naliczania  i  wysokości  kar  umownych.  Umowa 
o podwykonawstwo  musi  również  określać  zasady  odbiorów  wykonanych  robót  zgodne 
z warunkami  odbioru  zawartymi  w  umowie  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Umowy 
o podwykonawstwo  nie  mogą  bezpośrednio  lub  pośrednio  naruszać  interesu  prawnego 
i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do 
przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych;
3) dopuszczać  możliwość  przeprowadzenia  kontroli  przez  Zamawiającego  prac 

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
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4) precyzyjnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  wykonania  Podwykonawcy,  w  tym 
zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich 
wykonania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 2 
ust. 5 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych 
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawierać  stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności  lub zabezpieczenia  płatności  dla 
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  (przedstawianie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy,  cesja 
wierzytelności (wynagrodzenia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku 
uzyskania zgody Zamawiającego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz 
kwot  brutto  wynikających  z  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  umów 
podwykonawczych, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 Umowy;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 
6. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 

w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w terminie  14 dni  od otrzymania  projektu  umowy o podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:
1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6  niniejszego 

paragrafu.
8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń do  przedłożonego  projektu  umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, 
uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej 
zawarcia.  Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  może  zgłosić  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do 
przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty  budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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brutto  niniejszej  umowy.  Obowiązek  przedkładania  umów  o  podwykonawstwo  których 
przedmiotem są dostawy lub usługi  nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których 
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materiałów budowlanych,
3) zakup mediów,
4) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o  podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  umowy 
o podwykonawstwo.
W przypadku  jeżeli  umowa o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi 
została  zawarta  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie 
dostawy  materiałów),  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  powinien 
przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od 
dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy  ust.  3–13  stosuje  się odpowiednio  do  wszelkich  zmian  w  umowach 
o podwykonawstwo.

15. W  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  wynagrodzenia  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego  umowę  o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy 
lub  dalszemu Podwykonawcy.  Wynagrodzenie,  o którym mowa powyżej  dotyczy  wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.  Bezpośrednia  zapłata obejmuje  wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę  o  terminie  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności 
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  nie 
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  16,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości 
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się 
należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót 
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które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.
19. W przypadku stwierdzenia, że:

1) Wykonawca  wprowadził  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na teren  budowy 
I powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

2) część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę  niż  Podwykonawca  lub dalszy  Podwykonawca  na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich 
informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy 
albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych  w  takie roboty  budowlane  lub usługi,  o  ile  są  już  znane.  Wykonawca 
zobligowany jest również do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania 
informacji  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – 
cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym 
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego 
należności  wynikających  z  danej  umowy  bezpośrednio  na  rzecz  Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest 
przedłożyć  również  projekt  umowy  cesji  praw  z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą,  przenoszącej  na  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  prawo  do 
uzyskania  zapłaty  bezpośrednio  od  Zamawiającego.  Przepisy  ust.  3–8  stosuje  się 
odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu  w oryginale  umowę  cesji  praw z  danej  umowy  z  podwykonawcą/dalszym 
podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania 
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności, o której mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust.  
22-24 stosuje się odpowiednio.

§ 9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, 
które  zostanie  określone  na  podstawie  kosztorysów  sporządzonych  w  oparciu  o  ceny 
jednostkowe netto wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do 
umowy) i należny podatek VAT. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone 
według  ilości  jednostek  faktycznie  wykonanych  robót  (potwierdzonych  przez  inspektora 
nadzoru w książkach obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych. 

2. Cena ofertowa za wykonanie robót budowlanych wynosi brutto: …............................. zł (słownie: 
…....................................................).
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3. Na wynagrodzenie brutto,  o którym mowa w ust.  2 składa się kwota  netto …................  zł  
(słownie:…..................................................................)  i  podatek  VAT  (23%)
…...................... zł (słownie: …..................................................). 

4. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia 
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje:
1) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  wynikające 
z postanowień  umowy,  dokumentacji  projektowej,  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  a  także  z  zasad  współczesnej  sztuki  budowlanej, 
obowiązujących przepisów, norm, decyzji lub z technologii wykonania robót,
2) koszty  robót  przygotowawczych  (w  szczególności  zagospodarowania,  zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy, organizacji  i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 
zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy),
3) koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych 
robót,
4) koszty obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  w  liniach  regulujących własności,  w tym 
inwentaryzacji  powykonawczej  w  formacie  cad  dostarczonej  na  nośniku  CD  oraz  w  wersji 
papierowej,
5) koszty  wszelkich  niezbędnych  pomiarów  i  badań  określonych  w  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,
6) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzenie  wód  gruntowych 
i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 
zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,
7) koszty  związane  z  usunięciem  wszelkich  szkód  powstałych  w  wyniku  działania  bądź 
zaniechania  Wykonawcy  związane  z  prowadzeniem  przez  Wykonawcę  robót  objętych 
przedmiotem zamówienia,
8) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie 
z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
9) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót, w tym koszenie/odśnieżanie, 
uzupełnianie ubytków w nawierzchni i wykonywanie innych niezbędnych czynności wskazanych 
przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
10) koszty wywiezienia na odległość do 10 km na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
pozyskanych w trakcie przebudowy materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego 
wykorzystania pozostających własnością Zamawiającego,
11) koszty  wynikające  z  warunków  i  uzgodnień  gestorów  sieci,  w  tym  koszty  związane 
z pracami przełączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci m.in. teletechnicznej,
12) koszty ubezpieczenia budowy,
13) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie 
z obowiązującymi kosztami,
14) koszt utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,
15) koszty ochrony znaków geodezyjnych,  grawimetrycznych i  magnetycznych na podstawie 
z Art. 15 i Art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
z 2017  r.,  poz.  2101  z  późn.  zm.).  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  znaku 
geodezyjnego,  grawimetrycznego  i  magnetycznego  Wykonawca  zobowiązany  jest  własnym 
kosztem i  staraniem do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenia lub 
wznowienia  znaku.  Potwierdzeniem odtworzenia  lub  wznowienia  uszkodzonych znaków jest 
numer  operatu  technicznego  przyjętego  do  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Lublinie,
16) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
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17) koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji,
18) podatek VAT w wysokości 23%.

6. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich 
elementów.  Zapłata  wynagrodzenia  i  wszystkie  płatności  Wykonawcy  będą  dokonywane  
w walucie polskiej. 

7.  Istnieje możliwość częściowego fakturowania robót, za zakończone elementy prac. Płatności  
częściowe dokonywane będą na podstawie  protokołów odbiorów częściowych  wykonanych  
elementów robót,  podpisanych przez kierownika budowy i  zatwierdzonych przez inspektora  
nadzoru.

8.  Płatności  częściowe  wyceniane  będą  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych  
sporządzonych  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  netto  wyszczególnione  w  kosztorysach  
ofertowych Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) w odniesieniu do rzeczywiście wykonanych 
ilości  robót.  W tym celu do protokołów odbioru częściowego wykonanych elementów robót,  
o którym mowa w ust. 7, Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu 
o  ceny  jednostkowe  zawarte  w  kosztorysach   ofertowych  (załącznik  nr  1  do  umowy).  
W przypadku rozbieżności  w ocenie zaawansowania  wykonanych prac decydujące będzie  
stanowisko  upoważnionych  przedstawicieli   Zamawiającego.  Łączna  kwota  wynagrodzeń  
częściowych  o  których  mowa   w ust.  7  i  ust.  8  nie  może przekraczać 95% kwoty  brutto  
określonej w ustępie 2 z zastrzeżeniem ust. 13. 

9. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony 
stosownym protokołem odbioru  częściowego wykonanych  elementów robót  lub  protokołem  
odbioru końcowego robót budowlanych przez osoby upoważnione przez strony umowy.

10.  W przypadku  realizacji  robót  przy udziale  Podwykonawcy  lub  dalszych  Podwykonawców,  
dodatkowym  warunkiem  zapłaty  drugiej  i  kolejnych  części  należnego  wynagrodzenia  jest  
przedstawienie  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia,  w szczególności  w postaci  
potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub  oświadczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszego  
Podwykonawcy)  o  otrzymaniu  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  zastrzeżeniem  sytuacji  
opisanych  w §  8  ust.  15-17 oraz  22-25.  W przypadku  braku niniejszych  dowodów termin  
płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa 
powyżej.

11.  W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  wymaganych  dowodów  
rozliczeń z podwykonawcami, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

12. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z umów 
podwykonawczych  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  obliczonego  
zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

13.  Faktura  końcowa  zostanie  wystawiona  po  zakończeniu  i  odbiorze  całości  robót.  Wartość  
ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  wyniesie   maksimum  10% wartości  
wynagrodzenia obliczonego zgodnie z zasadą przedstawioną w ust. 1.

14.  W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawca  ma  prawo  zażądać  odsetek  
ustawowych.

15.Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  
z realizacją  niniejszej  Umowy,  jako  Nabywca będzie  figurować  Gmina Lublin,  Plac  Króla  
Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, a Odbiorca:
a) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin – w zakresie 

określonym w § 2 ust. 2 pkt 1) i pkt 5),
b)  Zarząd Dróg  i  Mostów w Lublinie,  ul.  Krochmalna  13J,  20-401 Lublin  –  w pozostałym  

zakresie.
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16. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni 
od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  faktury,  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru,  
o którym mowa w ust. 7 i 8. Pod warunkiem prawidłowego, zgodnego z umową wystawienia  
faktury zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia 
rachunku Zamawiającego.

17. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 14 ust. 3 pkt 2) 
nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. 

§ 10
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy 
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej 
mierze przepisami  oraz  zgodnie  ze specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania 
w budownictwie,  posiadać wszystkie  wymagane dokumenty oraz odpowiadać  co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

3. Wykonawca  powinien  zapewnić  potrzebne  oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  sprzęt 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów 
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją 
techniczną,  obowiązującymi  normami  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót 
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że 
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  to  koszty  badań  dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są 
zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą 
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do  kontrolowania  wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót 
oraz  jakości  materiałów,  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  zaś 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  dostarczania  Zamawiającemu  wszelkich 
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  jakość  materiałów  jest  niezgodna 
z warunkami  określonymi  w  umowie,  Wykonawca  usunie  takie  materiały  z  terenu  budowy 
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

8. Wykonawca zapewni realizację robót budowlanych w cyklu dwuzmianowym w godzinach: od 
6.00 do 22.00 we wszystkie dni robocze  wraz z sobotami.

9. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 
na sposób określony w umowie.

10.W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  niewłaściwe  wykonanie 
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,2% kwoty brutto o której mowa w 

§ 9 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1, 
2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % kwoty 
brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej 
zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 8 ust. 6, karę w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy 
przypadek braku zmiany,

4) w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  kopii  umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 
ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy 
dzień  zwłoki  od  terminu  określonego  w umowie  zawartej  z  Podwykonawcą  lub  dalszym 
Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  o których mowa w § 8 ust.  15 -  karę w wysokości  0,05 % kwoty brutto 
określonej w § 9 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty – nie 
dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22 – 25 umowy,  

7) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy 

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 
Zamawiającego, lub 

b)  część  lub  całość  robót  realizowana  jest  przez  innego  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie 
o podwykonawstwo, 
–  karę  w wysokości  0,2 % kwoty  brutto  określonej  w  §  9  ust.  2  za  każdy stwierdzony 
przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy poprzez: 

a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania 

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, 

- karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy dzień przerwy,
9)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w okresie  gwarancji  karę

w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
10) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada

Wykonawca  -  karę  w  wysokości  10  %  kwoty  brutto  określonej  w §  9
ust. 2,
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11) w przypadku  prowadzenia  robót  niezgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  czasowej  
organizacji ruchu - karę w wysokości  0,1 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każde 
stwierdzenie,

12) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 4 - karę  
w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

13) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  
dalszy  Podwykonawca  wykonują  roboty  budowlane  z  naruszeniem  przepisów  BHP  lub  
niezgodnie  z zapisami planu BIOZ – karę w wysokości  500,00 zł  za każdy stwierdzony  
przypadek naruszenia,

14) w  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  przepisów §  4  ust.  3  pkt  34)  i  pkt  35) 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każde takie naruszenie.

15) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 7 – karę w wysokości 0,01 % kwoty  
brutto określonej w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

16) za  nie  uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  
rzeczowo – finansowego robót budowlanych,  o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 – karę w  
wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2,

17) w  przypadku  nie  złożenia  projektów  czasowej  organizacji  ruchu  do  zatwierdzenia  
w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 16)  - karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto  
określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,                      

18) w  przypadku  prowadzenia  robót  bez  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  projektu  
czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 
za każde stwierdzenie oraz w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z zatwierdzonym  
projektem czasowej organizacji ruchu – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej  
w § 9 ust. 2 za każde stwierdzenie,

19) w przypadku nie złożenia raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 
pkt 24) - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

20)  za każdą stwierdzoną nieobecność osób, o których mowa w § 15 ust. 3 odpowiedzialnych 
ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w danej branży podczas realizacji  
prac w tej branży zgodnie z § 15 ust. 12-13 oraz 14 w wysokości 2 000 zł.

21) za niedotrzymanie terminu określonego przez Zamawiającego dotyczącego zmiany osoby 
o której mowa w § 15 ust. 10 w wysokości 2 000 zł,

22) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 3 pkt 35) – 
w wysokości  0,1% kwoty brutto o którym mowa w § 9 ust. 2 – w każdym stwierdzonym  
przypadku, za każdy dzień zwłoki, 

23) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminów  określonych  
w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac – karę w wysokości 0,02 % kwoty brutto  
określonej w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 
za  które  odpowiada  Zamawiający,  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 9 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 12 ust. 1 umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na zasadach  ogólnych  do  wysokości  rzeczywiście 
poniesionej straty lub szkody.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należnego  Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
 

§ 12
Odstąpienie od umowy
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać  
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie  
odstąpienia.

3.  Zamawiający  ma prawo odstąpić  od  umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
1) w przypadku zwłoki Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z przedstawieniem do 

akceptacji  projektu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  robót  budowlanych,  o  co 
najmniej 7 dni w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust. 7 umowy lub w przypadku nie 
uwzględnienie  uwag  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  do  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 7 i 8 umowy,

2)  w  przypadku  zwłoki Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  z  wykonaniem 
przedmiotu umowy,  o co najmniej  14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego 
w § 6 ust. 1 umowy, lub terminów wykonania prac określonych w harmonogramie rzeczowo 
– finansowym prac, 

3)  w  przypadku  przerwania  wykonywania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na zmianę sposobu wykonywania  robót,  które były  wykonywane wadliwie  lub w sposób  
sprzeczny z umową,

5)  w przypadku  gdy wystąpi  konieczność  trzykrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  §  8  ust.  15,  lub  
konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5% wartości  brutto  
wynagrodzenia  określonego w §  9 ust.  2 umowy – nie dotyczy sytuacji  opisanej  w § 8  
ust. 22-25 umowy, 

6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 8 ust. 19 umowy,
7) jeżeli zawarta umowa z instytucją współfinansującą lub z Wykonawcą robót budowlanych  

zostanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez  
sąd,

8) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne 
zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 
14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy  
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych  

bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia  
zaawansowania wykonanych prac ,

2)  Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  prac  i  ich  wyceny  
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru prac, stosując w tym 
zakresie postanowienia § 7 Umowy.
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7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony 
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia  
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

8.  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności 
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca 
może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy. 
Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 13
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …....... miesięcy licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  przekaże 
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  Termin rękojmi 
skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 
kc) tj. przez 5 lat. 

7. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika 
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  wystawionej  przez  Wykonawcę 
gwarancji a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 13 umowy, strony 
obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 10 dni.

11. Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  przekaże  Zamawiającemu  atesty  na 
materiały  oraz  karty  gwarancyjne  producentów  materiałów.  W  przypadku  gdyby 
Podwykonawca,  dalszy  Podwykonawca  lub  Dostawca  /  Sprzedawca  materiałów  udzielił 
Wykonawcy gwarancji  lub rękojmi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych 
materiałów na warunkach korzystniejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca 
przenosi takie prawa na Zamawiającego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych 
robót  budowlanych,  Strony  mogą  zlecić  wykonanie  ekspertyzy  niezależnemu  ekspertowi. 
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. 
W  przypadku,  gdy  w  terminie  14  dni  Strony  nie  ustalą  osoby  wspólnego,  niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 14
Zmiana umowy
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której  dokonano wyboru Wykonawcy,  z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa 
w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w §  9  oraz  cen 

jednostkowych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie  odpowiednio  do przepisów prawa wprowadzających  zmianę stawki  podatku 
VAT,

b) zmiana stawek  jednostkowych  netto  określonych  w załączniku  nr  1 do niniejszej  umowy 
w przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).  Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do 
zmiany  wysokości  kosztów  pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia  
przez Wykonawcę, 

- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w  
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów  składających  się  na 
wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów 
kosztów przez Wykonawcę.
c)  zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy w 
przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Stawki 
jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli 
Wykonawca:

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia  
przez Wykonawcę, 

- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w  
trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca  będzie zobowiązany 
do  przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  kalkulacji  kosztów  składających  się  na 
wynagrodzenie  wraz  z  dowodami  potwierdzającymi  ponoszenie  poszczególnych  rodzajów 
kosztów przez Wykonawcę; 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie 

– o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
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b) realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,  
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o 
okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy,  
realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez  wszelkie  prace  powiązane  
z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach  
odrębnych  umów zawartych  z  Wykonawcą  lub  innymi  podmiotami,  których  zakres  prac  
realizowany  jest  na  tym  samym  obszarze,  co  zakres  prac  realizowanych  w  ramach  
przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

c)  przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi  warunkami  
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku  
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót – 
o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

Zmiana  terminu  realizacji  umowy  zobowiązuje  Wykonawcę  do  zachowania  ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie 
z postanowieniami § 18 umowy.

3)  powierzenie  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  określonego  zakresu  prac  
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego  z jednoczesną zmianą  (rozszerzeniem)  
zapisu  §  8 umowy  poprzez  wprowadzenie  do  umowy  stosownych  zapisów  dotyczących
Podwykonawcy. 

4)  zmiana  Podwykonawcy,  dalszego  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego 
zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy,  w przypadku 
stwierdzenia  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  że  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je nienależycie. 
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia. 
Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach 
określonych w art.  22a ust.  1  ustawy Pzp,  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału 
w postępowaniu, jest:……………

§ 15
Przedstawiciele stron

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru.

2.  Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  oraz  prowadzenie  innych  prac  
związanych  z  realizacją  umowy  przez  Kierownika  budowy,  kierownika  robót  branżowych,   
posiadających stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na 
etapie  postępowania  przetargowego,  zwany  dalej  Zespołem  Wykonawczym.  Wykonawca  
udostępni  wszystkim  zainteresowanym  informacje  o  składzie  Zespołu  Wykonawczego  oraz  
wskaże sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem.

4.  Wszelkie  zmiany  składu  osobowego  przedstawionego  przez  Wykonawcę  na  etapie  
postępowania przetargowego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub 
uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego.
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5.  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  4  tylko  
w przypadku kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz 
doświadczenie  zawodowe  wypełniające  odpowiednie  wymagania  zawarte  w  Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia i określone w warunkach udziału w postępowaniu, w wyniku 
którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

6.  Zmiany  składu  osobowego  Zespołu  Wykonawcy  nie  wymagają  sporządzania  pisemnego  
aneksu, jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie.

7. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego na etapie 
postępowania  przetargowego.  Wniosek  ten  musi  zawierać  stosowne  uzasadnienie  zmiany  
personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do Zespołu Wykonawczego.  
Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające,  
że  nowo  wprowadzane  osoby  posiadają  wykształcenie,  uprawnienia  oraz  doświadczenie  
zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  i  określone  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu,  w  wyniku  którego  oferta  
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed 
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  wymaga  
pisemnej akceptacji Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą 

którego  realizuje  zamówienie,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  osoby  realizujące  umowę 
wykonują swoje obowiązki nienależycie.  Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem  
Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.  
Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych na etapie postępowania przetargowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie.

11.Wykonawca  zapewni  pobyt  na  budowie  osób  stanowiących  Zespół  Wykonawczy  
przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania prac 
niezbędnych  do  realizacji  Inwestycji  –  w  czasie  odpowiednim  wykonaniu  i  rozliczeniu  
poszczególnych  branż  i  elementów  Inwestycji  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo  –  
finansowym prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.

12.  Osoby  stanowiące  Zespół  Wykonawczy  muszą  być  obecne  w  każdym  dniu,  w  którym  
prowadzone są roboty w tym również soboty, w godzinach, w których prowadzone są roboty 
w danej branży. 

13. Pozostałe osoby stanowiące Zespół Wykonawczy muszą być obecni w każdym dniu, w którym 
prowadzone są roboty w tym również soboty, co najmniej w godzinach 8:00 – 16:00.

14. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka Zespołu Wykonawczego, wynikającego z okresu 
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe.  
Takie  zastępstwo  będzie  wcześniej  uzgodnione  i  zaaprobowane,  na  piśmie  przez  
Zamawiającego.

15.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  czasu  pracy  Zespołu  Wykonawczego.  
W przypadku  stwierdzenia  nieusprawiedliwionej  nieobecności  Zamawiający  naliczy  karę  
umowną zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 20) umowy.

§ 16
Zmiany zakresu robót budowlanych

1. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  zakresu  robót  budowlanych w  miejsce  robót 
przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych 
decyzji administracyjnych, w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, nie powodując przy 
tym zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
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2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany zakresu robót  budowlanych  po uprzedniej,  pisemnej 
zgodzie Projektanta i Zamawiającego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Roboty konieczne do zrealizowania wynikające ze zmiany zakresu robót budowlanych  mogą 
być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności  potwierdzonego  przez  Projektanta 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy robót oraz 
wpisu do dziennika budowy. Bez  zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót.

4. Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie 
potwierdzona  protokołem konieczności,  określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót 
i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

6. Zmiana  zakresu  robót  budowlanych  o  której  mowa  w  ust.  1  obejmuje  również  zmianę 
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych 
sprzętu  oraz  urządzeń  w  stosunku  do  założeń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  na 
podstawie  której  realizowana  jest  umowa,  w  przypadku  gdy  zmiana  podyktowana  będzie 
usprawnieniem  procesu  budowy,  zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie,  zmianą 
przepisów prawa czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii 
wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia 
się na rynku technologii, materiałów, sprzętu i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  wyjaśnień  oraz  dokumentów 
celem stwierdzenia  zasadności  wprowadzenia zmian,  o których mowa w ust.  6,  przy czym 
proponowane inne materiały budowlane, urządzenia i sprzęt będą posiadały co najmniej takie 
same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 
określone w dokumentacji projektowej.

8. W  razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6,  w  przypadku  konieczności 
rozliczenia robót nieujętych w kosztorysie ofertowym, wartość robót zamiennych w stosunku do 
pierwotnie  przyjętych  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  materiałów  budowlanych, 
sprzętu,  urządzeń  zostanie  ustalona  przez  Strony  na  podstawie  stosownych  protokołów 
w drodze  negocjacji,  w  oparciu  o  ceny  z  kosztorysów  zamiennych,  katalogów  lub  innych 
nośników cenotwórczych (Sekocenbud z ostatniego kwartału). 

9. Odbiory robót budowlanych po zmianie ich zakresu będą dokonywane odpowiednio zgodnie 
z  zasadami określonymi w § 7 umowy.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i  zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa,  w tym:  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.  U.  z 2016 r., 
poz. 1987 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2017 poz. 519 z późn.zm. ), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1478 z późn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach,  Wykonawca nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku  
realizacji  przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa  w § 4 ust. 3 pkt 26) 
umowy.
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§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto 
określonej w § 9 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają,  że pełna kwota  wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu  roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za  należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia 
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  % wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi  za  wady i  zostanie  zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni  po upływie 
okresu  rękojmi  za  wady  oraz  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur  
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji  uzasadniającej  zmianę (przedłużenie)  terminu realizacji  
przedmiotu  umowy w okolicznościach przewidzianych w §  14 ust.  3  pkt  2)  Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż 
okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 
ust.  7  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zmian  formy  wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§ 19
Obowiązki wynikające z zaleceń EBI

1. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu 
o każdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszącej się do Przestępstw związanych 
z  realizacją  przedmiotu  zamówienia.  („Przestępstwo”  oznacza  każde  z  następujących: 
oszustwo  finansowe,  korupcję,  stosowanie  przymusu,  zmowę,  utrudnianie  działania,  pranie 
brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu).   

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  zapisów  wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Europejski  Bank  Inwestycyjny  z  siedzibą  w  Luksemburgu  ma  prawo  do  zapoznania  się 
z księgami  rachunkowymi  i  zapisami  prowadzonymi  przez  wykonawcę  w  odniesieniu  do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  wykonania  kopii  dokumentów,  w  zakresie  dozwolonym  przez 
prawo, w związku z domniemanym Przestępstwem. 
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§ 20
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 
umowy (art. 509 k.c.).

§ 21
Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach 
 mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i 

działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
2.  Wszystkie  zawiadomienia,  żądania  oraz  inna  korespondencja  dokonywana  na  podstawie  

niniejszej  Umowy  będą  sporządzane  na  piśmie  i  doręczane  drugiej  Stronie  osobiście  lub  
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane 
faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony adres lub numer drugiej Strony albo na 
taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w 
tym  celu  drugą  Stronę.  Strony  uzgadniają,  iż  na  żądanie  drugiej  Strony  zawiadomienia  
przesłane  faksem lub  pocztą  elektroniczną  zostaną niezwłocznie  sporządzane  na  piśmie  i  
doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym 
lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek 
zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za 
dokonane z chwilą doręczenia. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez  
Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

4. W przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną, doręczenia uważa się 
za  dokonane  z  chwilą  potwierdzenia  ich  odbioru  przez  drugą  Stronę.  Strony niezwłocznie  
potwierdzają otrzymanie zawiadomienia przesłanego faksem lub pocztą elektroniczną.

5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru faksu lub 
adresu  poczty  elektronicznej,  powiadomi  ona  o  tym  fakcie  drugą  Stronę  na  piśmie.  
Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej  w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku  
braku powiadomienia  o takiej  zmianie  –  wysłanie  korespondencji  na dotychczasowy adres  
będzie uważane za doręczone.

§ 22
Hierarchia dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych w umowie 
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Oferta Wykonawcy,
3) Dokumentacja projektowa (Projekty budowlane i wykonawcze),
4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 23
Zaliczki

1.  Wykonawca  po  zawarciu  umowy  oraz  po  spełnieniu  warunków  określonych  w  niniejszym
paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet  realizacji  zamówienia.  Zaliczki  
będą udzielane w oparciu o art. 151a ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy. 

ZP-PS.221.1.58.2017 Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ Strona 26 z 28



2.  Pierwsza  zaliczka  może  być  udzielona  nie  wcześniej  niż  po  zrealizowaniu  zgodnie  
z harmonogramem  –  rzeczowo  finansowym  prac  o  wartości  co  najmniej  
400 000,00 zł brutto.

3. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 14 dni po rozliczeniu uprzedniej zaliczki.
W  roku  2019  ostatnia  zaliczka  może  być  udzielona  nie  później  niż  3  miesiące  przed
planowanym  zakończeniem  robót,  lecz  nie  wcześniej  niż  14  dni  po  rozliczeniu  zaliczki  
udzielonej w roku poprzedzającym.

4. Zamawiający udzieli zaliczek według następujących zasad:
1) wartość jednorazowej zaliczki nie może być większa niż 500 000,00 zł brutto z zastrzeżeniem 
możliwości finansowych Zamawiającego w danym okresie,
2) w roku 2018 w wysokości do 70 % wartości limitu rocznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym
robót budowlanych,
3)  w roku 2019 w wysokości do 70 % wartości rocznego wynagrodzenia brutto za wykonanie 
przedmiotu  zamówienia  określonego  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  robót  
budowlanych, z zastrzeżeniem ograniczenia wynikającego z § 9 ust. 8,
4) wysokość udzielanych zaliczek na realizację robót budowlanych nie może przekraczać
wartości tych robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót 
budowlanych,
4) wniosek o zaliczkę powinien być zgodny z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym prac i zawierać w szczególności:

a) zakres robót budowlanych, które będą podlegały zaliczkowaniu,
b) okres w jakim Wykonawca zrealizuje w/w roboty budowlane,
c) kwotę wnioskowanej zaliczki,
d) kosztorys na roboty budowlane, o których mowa w lit. a), sporządzony na podstawie 

kosztorysu ofertowego.
6) Zamawiający rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty złożenia wniosku,
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zaliczki w kwocie niższej niż

wnioskowana, w zależności od posiadanych środków finansowych w danym okresie.
8) zaliczkowaniu nie może podlegać zakres robót budowlanych, który będzie realizowany przez 

Podwykonawcę/dalszego  Podwykonawcę,  z  którym  Wykonawca/Podwykonawca  zawarł  
umowę przewidującą cesję praw z umowy, przenoszącą na Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. 

5.  Wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  zaliczki  na  roboty  budowlane  Wykonawca  wniesie
Zamawiającemu 100% zabezpieczenia na udzielone zaliczki  w formie gwarancji  bankowej,  
z terminem  ważności  40  dni  po  planowanym  terminie  realizacji  zaliczkowanych  robót
budowlanych  określonych  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  prac.  Zabezpieczenie  
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaliczkowanych robót budowlanych  
określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane w protokole ich odbioru.

6.  Oryginały gwarancji  bankowych wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki  Wykonawca składa  
u Zamawiającego w Wydziale Budżetu i Księgowości Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

7. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:
1) Udzieloną zaliczkę Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć nie później niż 3 miesiące od daty 

jej udzielenia z zastrzeżeniem, że ostatnią udzieloną zaliczkę Wykonawca zobowiązany jest
rozliczyć w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym planowane zakończenie robót;

2) Rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokości i terminach określonych w harmonogramie 
rzeczowo– finansowym.
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3) Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę
właściwie  sporządzonych,  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  faktur  za  wykonane
zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  prac  wraz  z  protokołem  ich  
odbioru.
4) Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z
przedłużeniem terminu ważności gwarancji.

8.  Nierozliczone  zaliczki  w  ustalonym  terminie,  wyłączając  sytuacje  opisane  w  ust.  7  pkt  4)
spowodują  niezwłoczne  wystąpienie  Zamawiającego  do  Gwaranta  o  jej  zwrot  w  wysokości
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

9.  Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości
otrzymanej zaliczki.

10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem
odbioru  robót  budowlanych  przez  inspektorów  Zamawiającego  i  Wykonawcę  na  kwotę  nie
niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

11.  W  przypadku  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczenia  kar  umownych  za  ich
nieterminowe wykonanie, Wykonawca zwróci całą lub część pobranej zaliczki w terminie 30 dni 
od  dnia  otrzymania  informacji  o  rezygnacji  z  zaliczkowanych  robót  lub  naliczeniu  kar.
Zamawiający  może  dokonać  rozliczenia  zwrotu  w/w  kwoty  zaliczki  poprzez  potrącenie  z
wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Zapisy ust. 9 mają zastosowanie odpowiednio.

12. Warunkiem wypłacenia przez Zamawiającego drugiej i następnych zaliczek jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
o których mowa w § 9 ust. 10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów  zapłaty,  wstrzymuje  się  wypłatę  kolejnych  zaliczek  w  części  równej  sumie  kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13.  Rozliczenie  robót  budowlanych  nie  podlegających  zaliczkowaniu  będzie  się  odbywało  na
zasadach określonych w § 9 umowy.

14. Do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 9 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 24
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych  i  innych  obowiązujących  w tym zakresie 
przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy 
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  6  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w tym  1  egz.  dla 
Wykonawcy i 5 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - 3 egz. oraz 
dla Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie – 2 egz.). 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

...................................... ........................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ................................

Załączniki:
1. Kosztorysy ofertowe.
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